

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CARPI

Provincia di Modena

**NEXT GENERATION EU - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - MISURA 3
INVESTIMENTO 3.1 - SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CLUSTER 1
CONTRATTO D'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA
PALESTRA POLIVALENTE NEL PIAZZALE DELLE PISCINE A CARPI"
CIG acquisito da SUA: 96722576F9 CIG DERIVATO: 97525781F7
C.U.I.: L00184280360202200019
C.U.P.: C95B22000070001**

L'anno 2023 (**duemilaventitre**) il giorno 29 (**ventinove**) del mese di novembre in Carpi città, nella sede dell'Ufficio Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine, posta in Piazzale Re Astolfo n. 5. Avanti a me, **GARUTI dott.ssa ANNA LISA**, C.F. ...omissis..., Segretario Generale del Comune di Carpi e come tale Ufficiale Rogante del predetto Ente, si sono personalmente presentati e costituiti i Signori:

1) per il **Comune di Carpi**, con sede legale in Corso Alberto Pio n.91 - 41012 Carpi (MO) - C.F. 00184280360, **l'Ing. Norberto Carboni**, nato ...omissis..., C.F...omissis..., nella sua qualità di Dirigente del Settore S5 Opere pubbliche - Manutenzione della città, domiciliato

per la carica presso la suindicata sede dell'Ente, il quale interviene nel presente atto ai sensi dell'art. 107, comma 3), lett. c), del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, nonché in forza del Decreto Sindacale Prot. n. 66373 del 29.10.2021. Il Comune di Carpi è, nel proseguo del presente atto, denominato anche, per brevità, "Comune" o "Amministrazione" o "Committente" o "Soggetto Attuatore";

e

2) per il **CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro**, consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b, del D. Lgs 50/2016, con sede legale in Bologna, via Marco Emilio Lepido n. 182/2, Codice Fiscale e Partita IVA 03530851207, regolarmente iscritto al n. 03530851207 del Registro delle Imprese di Bologna, il Sig. **MALAGOLI MARCO** nato...omissis... il ...omissis..., C.F. ...omissis..., che interviene nel presente atto in qualità di Procuratore del citato Consorzio e, come tale, munito dei necessari poteri come risulta da visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna acquisita agli atti d'ufficio (giusta procura a ministero del Notaio Giampaolo Zambellini Artini in Bologna Rep. n. 41143/13524 del 18.10.2016 conferita dal Presidente del Consorzio sig. Vincenzo Onorato, che, in copia conforme digitale di originale analogico, si allega, sotto la lettera **A**), al presente contratto, file formato visualizzazione pdf/A - denominato Integra_PROCURA MM.pdf.p7m). Il Consorzio Integra società cooperativa è, nel proseguo del presente atto, denominato

anche, per brevità, "Appaltatore" o "Affidatario" o "Aggiudicatario" o "Operatore Economico";

Persone, tutte, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono certo e faccio fede.

PREMESSO:

- che, con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport - del 23 marzo 2022, veniva approvato l'avviso pubblico "di invito a manifestare interesse Pnrr, Missione 5 - Inclusione e Coesione, Componente 2 - Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità E Terzo Settore (M5c2), Misura 3, Investimento 3.1 "Sport E Inclusione Sociale", Finanziato Dall'unione Europea - Next Generation Eu - Cluster 1 E 2";

- che il Comune di Carpi, con nota prot. n. 24484 del 20.04.2022, presentava domanda di partecipazione all'Avviso pubblico di cui al punto precedente, candidando la proposta di intervento, afferente a Cluster 1 (realizzazione di nuovi impianti), denominata "Palestra polivalente nel Piazzale delle Piscine a Carpi" - CUP: C95B22000070001 - importo del finanziamento richiesto a valere su risorse PNRR: € 2.500.000,00 - quota di compartecipazione a carico del proponente: € 1.200.000,00;

- che il Comune di Carpi, a seguito della positiva conclusione della fase concertativo-negoziale con l'Amministrazione titolare dell'intervento, con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport - del 05 agosto 2022, veniva ammesso al finanziamento, con fondi a valere sul PNRR Cluster 1,

come risulta dall'elenco 1°: Denominazione intervento "Realizzazione palestra polivalente nel piazzale delle piscine" - contributo a valere sui fondi PNRR € 2.500.000,00 - cofinanziamento € 1.200.000,00 - importo totale intervento € 3.700.000,00 - CUP C95B22000070001;

- che, previa deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 28.07.2022 e a seguito della comunicazione di ammissione al finanziamento acquisita al prot. dell'Ente n. 61121 del 22.09.2022, è stato sottoscritto, dal Capo-dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco del Comune di Carpi, l'Accordo di concessione di finanziamento, che disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione dell'intervento denominato "Realizzazione di una palestra polivalente nel Piazzale delle Piscine a Carpi", nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 5, Componente 2.3, Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale" (Prot. n. 61510 del 23.09.22);

- che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, è l'Ing. Norberto Carboni Dirigente Responsabile del Settore S5 "Opere pubbliche - Manutenzione della città";

- che, con determinazione del Dirigente del Settore S5 "Opere pubbliche - Manutenzione della Città" n. 787 del 12.10.2022, sono stati approvati gli atti progettuali per l'affidamento dei servizi professionali di architettura e ingegneria ai fini della redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la

realizzazione della sopra citata palestra e consistenti nel "Capitolato Tecnico Prestazionale" e nel "Documento Preliminare alla progettazione" (DIP), e sono stati affidati, in via definitiva, i servizi tecnico-professionali di ingegneria e architettura inerenti la redazione del PFTE, direttamente, all'aggiudicatario dell'accordo quadro di durata quadriennale con un unico operatore economico afferente i servizi di architettura e ingegneria occorrenti al Comune di Carpi (prot. UTDA n. 74965/2022), al R.T.P. composto dalla Soc. RPA S.R.L. (mandataria), con sede in Strada Del Colle n. 1/A - 06132 Perugia - C.F. e P.IVA: IT02776790541, e dalla Soc. HABITAT INGEGNERIA S.R.L. (mandante), con sede in Via Genova n. 6 - 09125 Cagliari - C.F. e P.IVA: IT0396628092;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 24.11.2022 è stata approvata variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e al programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale 2022, anticipando all'esercizio 2022, finanziandolo per € 1.200.000,00 con contributo della Cassa di Risparmio di Carpi, l'intervento relativo alla "Realizzazione di una palestra polivalente nel Piazzale delle Piscine", al fine di consentire l'accesso al "Fondo per l'avvio di Opere Indifferibili", di cui all'art. 26, commi 7 e 7bis, del DL 50/2022 e del DPCM 28.07.2022, per la copertura delle maggiori spese derivanti l'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici;

- che, come indicato dal RUP dell'intervento nell'ambito della deliberazione di Giunta Comunale n. 253/2022, "si è reso necessario

un adeguamento dell'importo dei lavori in conseguenza della pubblicazione del nuovo prezzario regionale 2022, pubblicato in data successiva alla trasmissione della candidatura dell'intervento ed in conseguenza della più stringente normativa pubblicata, medio tempore, in materia di principio DNSH e CAM 2022, che passano pertanto da euro 2.600.000,00 € ad 3.193.675,71”;

- con nota acquisita al prot. del Comune di Carpi n. 82607 del 19.12.2022, la Segreteria del Capo del Dipartimento ha comunicato che, ai sensi di quanto disposto al punto 1 "Rimodulazione risorse" della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 37 del 09/11/2022, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato, attraverso il sistema REGIS, l'accesso del Comune di Carpi alla procedura semplificata per l'assegnazione del Fondo Opere Indifferibili, di cui all'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e all'articolo 29 del D.L. n.144/2022 in qualità di Soggetto attuatore dell'intervento con CUP C95B22000070001 (denominazione "Realizzazione palestra polivalente nel piazzale delle piscine"), finanziato da risorse PNRR M5C2, Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale”;

- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 23.12.2022, è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica n. 67/2022 "REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA POLIVALENTE NEL PIAZZALE DELLE PISCINE A CARPI", il cui quadro economico prevede un importo complessivo dell'opera di € 4.200.000,00, di cui: € 3.193.675,71 per lavori e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; la spesa di

progetto trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2022-2024 come segue: € 3.000.000,00 finanziati a valere su risorse PNRR - € 1.200.000,00 finanziati con contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi;

- che, con determinazione n. 108 del 16.02.2023, il Dirigente della Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine dichiarava deserta la procedura aperta relativa all'affidamento dell'appalto integrato di "progettazione esecutiva", previa acquisizione del "progetto definitivo" in sede di gara, e di esecuzione dei lavori di "realizzazione di una palestra polivalente nel piazzale delle piscine a Carpi" (Prog. S5 n. 67/2022) - C.U.I.: L00184280360202200019 - C.U.P.: C95B22000070001 - C.I.G. acquisito dalla S.U.A.: 95702460D7 - Registro di Sistema Bando SATER: PI359673-22, stante la mancanza di offerte pervenute entro il termine prefissato dalla lex specialis di gara;

- che, con determinazione a contrattare del Dirigente del settore S5 "Opere pubbliche - Manutenzione della Città" n. 81 del 22.02.2023, è stata approvata, l'indizione di una nuova procedura aperta in modalità telematica mediante la piattaforma S.A.T.E.R., ai sensi dell'art. 60 e del 36 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art 48, comma 5, della L. n. 108/2021, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 95, commi 2 e 3, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in progettazione e

di esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA POLIVALENTE NEL PIAZZALE DELLE PISCINE A CARPI" (Prog. S5 n. 67/2022) -C.U.P. C95B22000070001, per un importo complessivo a base di gara pari ad euro 3.356.236,73, così distinto:

- euro 162.561,02, al netto di oneri previdenziali, assistenziali ed IVA, quale corrispettivo per le prestazioni relative alla progettazione definitiva, la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (euro 48.654,15 per la progettazione definitiva, euro 85.265,44 per la progettazione esecutiva ed euro 28.641,43 per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione);
- euro 3.193.675,71, al netto di IVA, per l'esecuzione dei lavori (di cui euro 99.028,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

- che, a seguito di apposita istanza di attivazione da parte del Comune di Carpi, di cui al Prot. n. 13002 del 23.02.2023 e in virtù della convenzione approvata con la deliberazione del Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 83 del 29.06.2016, è stato conferito mandato alla Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine di gestire la procedura di gara;

- che con determinazione n. 131 del 27.02.2023, a firma del Dirigente del Settore Affari Generali - Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre D'Argine, è stata approvata la documentazione di gara;

- che la suddetta procedura è stata pubblicizzata nei modi, nelle

forme e nei termini di legge;

- che, a seguito della nota, agli atti del Comune di Carpi, dei progettisti incaricati della redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica, con determinazione del settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA CITTÀ del Comune di Carpi n. 109 del 07.03.2023 si è disposto, di rettificare, senza modificare l'importo posto a base di gara, l'importo delle categorie di lavorazioni indicate nel disciplinare di gara, di riapprovare il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco consegne nonché di prorogare il termine per la presentazione delle offerte;

- che, con determinazione n.161 del 07.03.2023 del Dirigente del Settore Affari Generali - Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre D'Argine, si è recepito e dato esecuzione a quanto disposto con la determinazione del settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA CITTÀ del Comune di Carpi n. 109 del 07.03.2023 ed è stato reso pubblico, nei modi e tempi di legge, "Avviso di parziale rettifica e proroga dei termini del bando di gara" (prot. UTDA n. 16822 del 08.03.2023);

- che, in esito all'esperimento della procedura di gara, con Determinazione n. 266 del 30.03.2023 del Dirigente del Settore Affari Generali - Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine, è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice ed è stata aggiudicata, visti gli artt. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura aperta di cui trattasi "a favore del CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA,



con sede in Via Marco Emilio Lepido n. 182/2 - 40132 Bologna - C.F. e P.IVA: 03530851207, Consorziata esecutrice: SOCIETÀ COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore n. 27 - 41033 Concordia Sulla Secchia (MO) - C.F. e P.IVA: 00154960363, Progettista indicato (non mandante in R.T.I.): MATE Società Cooperativa con sede in Via San Felice n. 21 - 40122 Bologna - C.F. e P.IVA: 03419611201, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 100 punti su 100 (di cui 70,00 punti per l'offerta tecnica e 30,00 punti per l'offerta economica). L'importo contrattuale dell'appalto integrato di cui trattasi è pari ad € 3.333.604,82 (di cui € 99.028,70 per oneri della sicurezza), oltre oneri previdenziali, assistenziali ed IVA, corrispondente alla somma dell'importo offerto per i servizi di progettazione, pari ad € 158.496,99, oltre oneri previdenziali, assistenziali ed IVA, e dell'importo offerto per i lavori pari ad € 3.175.107,82 (comprensivo degli oneri della sicurezza relativi ai lavori ammontanti ad € 99.028,70), oltre IVA, così distinto: € 3.076.079,12 per i lavori ed € 99.028,70 per oneri della sicurezza relativi ai lavori, oltre IVA";

- che con determinazione del Settore S5 - Opere Pubbliche - Manutenzione della città n. 198 del 31.03.2023 si è preso atto dell'aggiudicazione in attesa di efficacia dell'appalto integrato in oggetto;
- che il Consorzio aggiudicatario, come da documentazione prodotta in sede di gara, ha partecipato in qualità di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro ai sensi dell'art. 45, comma 2,



lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per conto della consorziata esecutrice "SOCIETÀ COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A." Società Cooperativa - Sede: CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) VIA PASTORE, 27 CAP 41033 - CF/PIva 00154960363 e ha "indicato", quanto allo svolgimento dei servizi di architettura e ingegneria, quale Progettista, ai sensi dell'art. 59, comma 1 bis, del D.Lgs 50/2016, "MATE Società Cooperativa" con sede in Bologna CAP 40122 Via San Felice n 21 C.F./PIva n. 03419611201;

- che, in ragione della soluzione organizzativa prescelta dall'operatore economico affidatario in conformità alle disposizioni di cui all'art. 59, comma 1bis, del D.Lgs 50/2016, l'Aggiudicatario provvederà all'espletamento dell'attività di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per mezzo del progettista qualificato "MATE Società Cooperativa" con sede in Bologna CAP 40122 Via San Felice n 21 C.F./PIva n. 03419611201;

- che è stata effettuata regolarmente, con esito positivo, l'attività istruttoria relativa alla conferma del possesso dei requisiti di legge in capo al consorzio aggiudicatario, alla consorziata esecutrice ed al progettista indicato, con conseguente verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

- che, con Determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali - Stazione Unica Appaltante n. 819 del 21.08.2023, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione a favore dell'operatore



economico suddetto che si è posizionato primo in graduatoria, presentando un'offerta economica pari ad euro 3.333.604,82 (di cui euro 99.028,70 per oneri della sicurezza), oltre oneri previdenziali, assistenziali ed IVA, così dettagliato:

- euro 158.496,99, oltre oneri previdenziali, assistenziali ed IVA, per i servizi di architettura e ingegneria (progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione);
- euro 3.175.107,82 (di cui euro 99.028,70 per oneri della sicurezza), oltre IVA, per l'esecuzione dei lavori;

- che, con verbale acquisito al prot. n. 56186 del 04.09.2023, si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016;

- che, relativamente agli adempimenti antimafia, sono state acquisite, per il consorzio aggiudicatario, il progettista indicato, e la consorziata esecutrice, le comunicazioni antimafia liberatorie rilasciate, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs 159/2011, dalla Banca Dati Nazionale Antimafia, rispettivamente, in data 02.08.2023 (PR_BOUTG_Ingresso_0091070_20230720 - Consorzio) e (PR_BOUTG_Ingresso_0091142_20230720 - Progettista) e 21.07.2023 (PR_MOUTG_Ingresso_0063725_20230720 - Consorziata esecutrice);

- che il consorzio aggiudicatario, la consorziata esecutrice ed il progettista indicato hanno reso:

- la dichiarazione volta a fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo;

- la dichiarazione circa l'assenza di conflitto d'interessi;
- che sono stati effettuati, con esito positivo, i controlli previsti dalla legislazione vigente, con particolare riferimento al D.Lgs 50/2016 e dalle disposizioni di legge e interpretative in merito agli interventi finanziati a valere su risorse PNRR e che il citato esito è conservato nel fascicolo contrattuale e depositato al Polo Archivistico Regionale tramite il gestionale Cityware;
- che, con determinazione del Settore S5 n. XX del 29.11.2023 è stato approvato lo schema del presente contratto, che, rispetto allo schema confluente in gara, è stato integrato e aggiornato con riferimento alle circolari e disposizioni nazionali vincolanti nel tempo intervenute e alla natura giuridica e formula organizzativa prescelta dell'Aggiudicatario;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, come sopra comparse, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE - ALLEGATI - DOCUMENTI CONTRATTUALI.

1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorchè non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:

a) gli elaborati del Progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 23.12.2022

e successivamente, parzialmente, rettificato con determinazione n.
109/2023:

Relazioni

22-004_01-PFTE-1.0-01 Elenco allegati

22-004_01-PFTE-1.1-01 Relazione generale

22-004_01-PFTE-1.2-01 Relazione tecnica

22-004_01-PFTE-1.3-00 Relazione di verifica preventiva
dell'interesse archeologico

22-004_01-PFTE-1.4-01 Relazione di sostenibilità dell'opera

22-004_01-PFTE-1.5-01 Relazione preliminare e piano preliminare di
monitoraggio geotecnico e strutturale

22-004_01-PFTE-1.6-01 Prime indicazioni per la stesura dei piani di
sicurezza e di coordinamento

22-004_01-PFTE-1.7-00 Prime indicazioni di progettazione antincendio

22-004_01-PFTE-1.8-00 Piano di manutenzione

Elaborati tecnico-amministrativi

22-004_01-PFTE-2.1-01 Computo estimativo

22-004_01-PFTE-2.2-01 Capitolato speciale d'appalto (come
rettificato)

22-004_01-PFTE-2.3-00 Cronoprogramma

22-004_01-PFTE-2.4-01 Quadro economico di progetto

- Quadro di incidenza della manodopera

22-004_01-PFTE-2.5-01 Schema di contratto

22-004_01-PFTE-2.6-01 Analisi dei prezzi

Elaborati ambientali



22-004_01-PFTE-3.1-00 Piano preliminare di monitoraggio ambientale
22-004_01-PFTE-3.2-01 Piano preliminare di valutazione impatto
acustico e verifica dei requisiti acustici passivi
Elaborati grafici
22-004_01-PFTE-4.1-00 Corografia - scala 1:10'000
22-004_01-PFTE-4.2-01 Planimetria stato attuale e rilievo
planoaltimetrico -scala 1:100
22-004_01-PFTE-4.3-01 Planimetria Stato di progetto - scala 1:100
22-004_01-PFTE-4.4-01 Sezioni - scala 1:100
22-004_01-PFTE-4.5-01 Prospetto opere in progetto - scala 1:100
22-004_01-PFTE-4.6-01 Planivolumetrico e fotoinserimento
22-004_01-PFTE-4.7-01 Particolari costruttivi architettonici
22-004_01-PFTE-4.8-01 Strutture: Pianta fondazioni
22-004_01-PFTE-4.9-01 Strutture: Pianta copertura
22-004_01-PFTE-4.10-01 Schemi funzionali dell'impianto elettrico
22-004_01-PFTE-4.11-01 Schemi funzionali impianto climatizzazione
22-004_01-PFTE-4.12-01 Schemi funzionali dell'impianto idrico
fognario
22-004_01-PFTE-4.13-01 Schemi funzionali dell'impianto fotovoltaico
22-004_01-PFTE-4.14-01 Planimetria antincendio
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA - Elaborati per CONI
Parere CONI Relazione
Allegato A_Verifica di visibilità spettatori Elaborato grafico
Allegato B_Campi da gioco quotati Elaborato grafico
NULLA OSTA DI FATTIBILITA' - PFTE



1.0 - Elenco allegati Elenco allegati

1.1 - Relazione Tecnica Relazione

2.1 - Planimetria Stato di progetto Elaborato grafico

2.2 - Planimetria Antincendio Elaborato grafico

2.3 - Schemi funzionali dell'impianto elettrico Elaborato grafico

2.4 - Sezioni Elaborato grafico

2.5 - Prospetto Opere in Progetto Elaborato grafico

MOD. PIN 5 - 2018 RICHIESTA N.O.F MODULISTICA;

b) Offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara costituita da n.1 documento denominato CRITERIO A-B-C.pdf.p7m;

c) n. 1 Polizza fideiussoria per la garanzia definitiva di cui all'art. 17 del presente atto;

d) n. 1 Polizza assicurativa per responsabilità civile professionale del Progettista indicato cui all'art. 17 del presente atto;

e) n. 1 Polizza C.A.R. "Contractors All Risks" del Consorzio Integra di cui all'art. 17 del presente atto;

3. Vengono materialmente allegati al presente contratto:

- il Capitolato speciale d'appalto, in originale digitale in allegato **B)**;

- il documento di offerta economica presentato dall'operatore economico aggiudicatario in sede di gara, prodotta dal sistema SATER e denominato BustaEconomica.pdf.p7m, in originale digitale in allegato **C)**.

4. I documenti di cui al comma 3 del presente articolo, omessane la lettura per espressa dispensa dei componenti, i quali dichiarano di

averne già presa visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione con firma digitale, in segno di piena ed incondizionata accettazione, vengono depositati presso il Polo Archivistico Regionale (PARER) unitamente al presente contratto.

5. L'esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:

a) dalle clausole del presente Contratto, ivi incluso quanto stabilito nei suoi Allegati e negli atti e documenti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, nonché da quanto previsto dalla lex specialis della Gara, incluse le dichiarazioni rilasciate dall'Appaltatore;

b) dalle disposizioni vigenti in materia di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalle regole e condizioni definite, a livello nazionale, con particolare riferimento alla linea di finanziamento cui afferisce l'intervento oggetto del presente contratto (Missione 5, Componente 2.3, Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale" - Cluster 1);

c) dalle norme applicabili, nessuna esclusa, in materia di contratti pubblici e dalle disposizioni - ivi incluse quelle in materia di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e, più in generale, in quanto compatibili, quelle espressamente richiamate nel presente Contratto -, anche di natura regolamentare, in vigore per il Comune di Carpi. In particolare, tra le altre norme, trovano applicazione al presente Contratto il D.Lgs n. 50/2016 (di seguito, per brevità, anche "Codice"), il D.P.R. n. 207/2010, per le parti dello stesso ancora vigenti, il D.M. n. 49/2018, il D.Lgs 159/2011,

il D.Lgs n. 81/2008.

Tutte norme e disposizioni queste di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto;

d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto.

6. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa prevarranno sui documenti tutti prodotti dall'Appaltatore ai fini della partecipazione e dell'affidamento della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dall'Appaltatore ed accettate dal Comune.

7. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Comune di Carpi affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione dei seguenti Lavori, Attività e Prestazioni, afferenti l'intervento denominato **"REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA POLIVALENTE NEL PIAZZALE DELLE PISCINE A CARPI"**, da effettuarsi nel pieno

rispetto di tutto quanto previsto nel presente Contratto e relativi Allegati ivi inclusa, ove migliorativa, l'Offerta tecnica:

a) la progettazione in due livelli, definitivo ed esecutivo, che dovrà essere elaborata nel pieno rispetto di quanto previsto nel capitolato speciale di appalto, nel presente contratto e nei documenti da questo richiamati o a questo allegati, dei vincoli posti dalle norme nazionali e comunitarie, delle inerenti condizioni poste dall'Amministrazione Titolare dell'intervento per il trasferimento, al Soggetto Attuatore, dei contributi a valere sul PNRR, nonché di tutte le attività tecniche per il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi e dei criteri del DNSH, e lo svolgimento delle attività tecnico amministrative occorrenti alla Committente per pervenire all'approvazione dei progetti;

b) il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, che dovrà essere espletato ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. e del Capitolato Speciale;

c) l'esecuzione con qualsiasi mezzo dei Lavori, comprensivi di tutte le indagini preliminari e connesse a ciò necessarie e/o utili e, comunque, di ogni altra attività comunque prodromica, collegata, connessa, strumentale ed accessoria alla realizzazione dei Lavori a regola d'arte e nel pieno rispetto di quanto previsto nel capitolato speciale di appalto, nel presente contratto e nei documenti da questo richiamati o a questo allegati, dei vincoli posti dalle norme nazionali e comunitarie, delle inerenti condizioni poste dall'Amministrazione Titolare dell'intervento per il trasferimento,

al Soggetto Attuatore, dei contributi a valere sul PNRR, nonché di tutte le attività esecutive per il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi e dei criteri del DNSH.

Le prestazioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sono svolte dall'Appaltatore per mezzo di "MATE Società Cooperativa" con sede in Bologna CAP 40122 Via San Felice n 21 C.F./PIva n. 03419611201.

2. Sono compresi nell'appalto tutti i servizi e i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente contratto e dal Capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, delle quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono, altresì, compresi:

- i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, senza ulteriori oneri per il Comune di Carpi, proposte nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore;
- le eventuali modifiche e/o integrazioni progettuali richieste in sede di verifica e validazione;
- la pianificazione dei lavori ed elaborati finali as built su supporti sia software che cartacei, per tutti gli interventi da effettuare;

- l'espletamento completo di tutte le pratiche autorizzative necessarie (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: enti gestori servizi, variazioni catastali, Soprintendenza, ecc.), ferma la necessità di indire Conferenza di servizi decisoria ai sensi del comma 5 dell'art 48 della Legge n. 108/2021 a cura del Comune di Carpi, una volta acquisiti gli elaborati relativi alla fase progettuale definitiva;
- l'esecuzione di tutte le necessarie indagini integrative come previsto dal livello progettuale richiesto (rilievi cartografici plano-altimetrici di dettaglio, verifiche, ecc.);
- il perfezionamento di tutti i rapporti preliminarmente avviati dal Comune di Carpi con tutti i soggetti gestori di servizi interferenti con i lavori.

3. Qualora, a seguito della redazione del progetto definitivo e/o esecutivo, dovessero verificarsi ulteriori occorrenze in ordine ad esigenze connesse all'esecuzione dell'opera, nonché si rilevassero ulteriori interferenze che intralciassero il regolare ed ordinato svolgimento dei lavori, gli adempimenti conseguenti saranno a cura dell'Appaltatore, ivi compresa la progettazione della loro rimozione accettata dagli enti gestori.

4. L'esecuzione dei servizi e dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 3 - OBBLIGHI SPECIFICI PNRR

1. L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché di quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell'ambito del PNRR - **MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 - "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1**. In particolare, l'operatore economico aggiudicatario dovrà, sia con riferimento all'espletamento dei servizi di architettura e ingegneria (fase progettuale), sia con riferimento alla realizzazione dei lavori (fase esecutiva):

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal contratto;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo - do no significant harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale";
- indicare nella documentazione progettuale che l'intervento è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea; la documentazione

progettuale dovrà altresì comprendere il riferimento alla Missione Componente ed investimento o subinvestimento (Missione 5 - Componente 2 - Investimento 3.1 "Sport e Inclusione sociale" - [M5C2I3.1]);

- riportare nella cartellonistica di cantiere, secondo la disciplina PNRR, oltre alla dizione "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU", anche l'emblema dell'Unione Europea;

- provvedere alla trasmissione al Comune di Carpi di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti l'Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale", ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;

- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione dei servizi e dei lavori, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Comune di Carpi di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente contratto;

- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sull'Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9;

- rispettare gli obblighi derivanti da quanto indicato negli Atti Programmatici della Misura in riferimento al Council Implementing Decision (CID) ed all'Operational Arrangements (OA) incluso il contributo programmato, alle milestone e target della misura di riferimento.

I milestone e target associati al presente intervento, alla data di stipulazione del presente contratto, sono di seguito indicati.

Milestone:

L'art. 4, comma 2, dell'Accordo di Concessione di Finanziamento sottoscritto fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport e il Soggetto Attuatore (Comune di Carpi) stabilisce che:

- l'intervento dovrà essere ultimato entro la data del 31 gennaio 2026 e in conformità alle fasi attuative individuate nel Cronoprogramma;

- dovrà essere garantito il collaudo e/o l'approvazione del certificato di regolare esecuzione in tempo utile per consentire il pagamento del saldo entro e non oltre il primo semestre del 2026.

Target:

L'intervento di "REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA POLIVALENTE NEL PIAZZALE DELLE PISCINE A CARPI", contribuisce al conseguimento dei target M5C2-22, entro il T2 2026: *"Almeno 100 interventi relativi ad appalti per strutture sportive. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: gli interventi completati devono coprire una*



superficie di almeno 200 000 metri quadrati. Il progetto deve affrontare le questioni della rigenerazione delle aree urbane basata sui principi di sostenibilità e resilienza, puntando sugli impianti sportivi al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più svantaggiate d'Italia. Almeno il 50% degli investimenti devono essere destinati a nuove costruzioni, conformemente ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241".

Posto che, come già evidenziato in premessa, l'intervento oggetto del presente contratto è della tipologia afferente a Cluster 1 "Realizzazione di nuovi impianti", le caratteristiche funzionali e tecniche che devono essere realizzate al fine di assicurare il contributo al raggiungimento dei target fanno riferimento, fra gli altri, ai contenuti della "Scheda progetto" come condivisi fra il Soggetto Attuatore e l'Amministrazione Titolare dell'Intervento, acquisita agli atti del Dipartimento e che sono stati sviluppati nel "Documento di indirizzo della progettazione" (approvato con determinazione n. 787/2022) e, conseguentemente, nel PFTE approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 253/2022 e posto a base di gara nell'appalto integrato di cui al presente contratto, caratteristiche delle quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

I **TAG ambientali e climatici** sono di seguito indicati: 025TER - Costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico - coefficiente 40. Sul punto si evidenzia che, in coerenza con

quanto previsto all'art. 9, comma 2, lett. b), dell'Avviso Pubblico di invito a manifestare interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri approvato con Decreto 23 marzo 2022, l'intervento dovrà essere progettato e realizzato nel pieno rispetto degli obiettivi di sostenibilità ed efficientamento energetico delle opere contemplate nel PNRR, prevedendo opere di miglioramento dell'efficienza energetica attraverso l'impiego di apposita tecnologia e l'utilizzo di fonti rinnovabili/materiali ecocompatibili; nello specifico, trattandosi di realizzazione di nuova costruzione, è obbligatorio il rispetto, in termini di performance di efficienza energetica, del 20% in meno riguardo agli standard nearly Zero Energy Buildings.

Gli **Indicatori comuni** associati alla M5C2I3.01 sono di seguito indicati: indicatore comune C1 "Risparmi sul consumo annuo di energia primaria"; Unità di misura: Mvh/anno - Stock; Stock non risulta pertinente rispetto al progetto in quanto l'intervento ha ad oggetto la realizzazione di un nuovo impianto sportivo.

- uniformare la progettazione ed esecuzione dell'intervento alla normativa nazionale e alle numerose normative europee finalizzate al superamento degli stati di emarginazione e di esclusione sociale delle persone con disabilità, nonché a quanto disposto, da ultimo, con la Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure PNRR, del 9.2.2022, adottata dal Ministro per le disabilità (in G.U. n.74 del 29.3.2022). Nell'attuazione dovranno, infatti, essere garantiti i seguenti principi volti alla realizzazione di pratiche dirette all'aumento del grado di inclusione delle persone

con disabilità:

- a) Accessibilità
- b) Progettazione universale ("Design for All"):
- c) Promozione della vita indipendente e il sostegno all'autodeterminazione
- d) Principio di non discriminazione.

L'adempimento dovrà, inoltre, essere costantemente garantito nelle varie fasi attuative dell'intervento, fermo restando la funzione di monitoraggio sulla efficacia con cui sono declinati i principi richiamati dalla citata direttiva da parte dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (OND), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

- inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi, ivi incluso nel contratto da stipulare con il Progettista "indicato" per l'adempimento dei servizi di architettura e ingegneria oggetto del presente appalto integrato, tutte le clausole recanti gli obblighi discendenti sul subcontraente in ordine al rispetto delle condizionalità PNRR, rispetto del DNSH, rispetto dei principi trasversali del PNRR e degli ulteriori requisiti connessi alla misura PNRR cui è associato l'intervento (fra cui gli obblighi connessi alla tracciabilità "rafforzata" di cui all'art.13 del presente contratto), secondo le disposizioni di legge vigenti ed in attuazione delle disposizioni di cui al presente contratto;

2. In sede di gara è stata acquisita, dal Consorzio Integra Soc.



Coop., copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del Decreto legislativo n.198 del 2006 con attestazione della sua conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera regionale di parità. Il Consorzio Integra Soc. Coop. si obbliga altresì a trasmettere al Comune di Carpi, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii. e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte;

La SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. si obbliga, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a trasmettere una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione anzidetta dovrà essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. si obbliga altresì a trasmettere al Comune di Carpi, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la



certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii. e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

3. L'appaltatore si obbliga di assicurare all'occupazione giovanile e a quella femminile una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. L'obbligo deve in ogni caso essere inteso come riferibile anche alle prestazioni che l'appaltatore esegue tramite subappalto, purché rientranti nell'oggetto del presente contratto.

ART. 4 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA E TERMINI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, posto a base di gara, integrato dall'offerta tecnica prodotta dall'appaltatore, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione definitiva ed esecutiva.

2. Il progetto definitivo dovrà essere redatto in conformità all'art. 23, comma 7, del D.Lgs 50/2016, agli artt. da 24 a 32 del D.P.R. n. 207/2010, al capitolato speciale d'appalto e a tutte le leggi e norme di settore incluse quelle afferenti al PNRR. In particolare, il progetto definitivo dovrà individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite dal



Comune di Carpi e dal progetto di fattibilità tecnica economica; il progetto definitivo dovrà contenere, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma.

I vincoli cui è soggetta la realizzazione dell'opera in rapporto al contesto in cui è inserita e alle autorizzazioni per cui il progetto definitivo dovrà predisporre elaborati da ottenere mediante conferenza di servizi o richiesta diretta, sono riepilogati all'art. 1.5.2 del Capitolato Speciale cui si rinvia.

3. l'Affidatario è tenuto a partecipare alla Conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo e, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di Conferenza di servizi, entro 15 (quindici) giorni, salvo diverso termine da concordare con il R.U.P.

4. Con verbale acquisito al prot. n. 56186 del 04.09.2023, il Comune di Carpi ha disposto la consegna del servizio, in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, per le motivazioni ivi esplicitate, a decorrere dal 01.09.2023. Da tale data decorre, ai sensi dell'art. 1.9 del Capitolato Speciale, il termine di 90 giorni, naturali e consecutivi, per la consegna del progetto definitivo al Comune di Carpi. Resta fermo che, come specificato nel verbale di consegna e all'art. 1.9 del Capitolato, sarà possibile sospendere i suddetti termini per eventuali approfondimenti quali



analisi di laboratorio e in sito sui materiali che l'Amministrazione intenda svolgere, previa comunicazione tra le parti e nuova disposizione di verbale di sospensione.

Le parti si danno reciprocamente atto che, con determinazione n. 959 del 28.11.2023 del Dirigente del Settore S5 "Opere pubbliche e manutenzione della città", è stata concessa proroga del termine di consegna del progetto definitivo fino al 18.12.2023.

5. Le modalità di consegna del progetto definitivo sono regolate all'art. 1.9 del Capitolato, cui si rinvia.

6. Il progetto definitivo sarà sottoposto alla verifica e alla validazione di cui all'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e di compatibilità con il principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente" (DNSH) di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852" e con le altre condizioni e requisiti previsti per l'accesso alle risorse PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 - "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1.

7. Il provvedimento di approvazione del progetto definitivo sarà tempestivamente comunicato all'appaltatore a cura del RUP.

ART. 5 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E TERMINI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità all'art. 23, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e agli artt. da 33 a 43 del D.P.R. n. 207/2010, al capitolato speciale d'appalto e a tutte le leggi e norme di settore incluse quelle afferenti al PNRR, ed in continuità rispetto al progetto definitivo approvato dal Comune di Carpi. In

particolare, il progetto esecutivo dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

2. Ai sensi dell'art. 1.9 del Capitolato speciale, il progetto esecutivo, completo in ogni sua parte, deve essere consegnato al Comune di Carpi entro 90 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna del servizio.

3. Le modalità di consegna del progetto esecutivo sono regolate all'art. 1.9 del Capitolato, cui si rinvia.

4. Il progetto esecutivo sarà sottoposto alla verifica e alla validazione di cui all'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e di compatibilità con il principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente" (DNSH) di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852" e con le altre condizioni e requisiti previsti per l'accesso alle risorse PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 - "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1.

5. Il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo sarà tempestivamente comunicato all'appaltatore a cura del RUP.

ART. 6 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

1. Il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione verrà espletato ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 81/2008, predisponendo il Piano di Sicurezza e Coordinamento in stretto raccordo con il gruppo di progettazione; a tale scopo occorrerà



verificare prioritariamente se il progetto, per le sue particolarità, richiede l'adozione di speciali misure di sicurezza; pianificare la successione di tutti i lavori necessari all'esecuzione dell'opera, dall'inizio fino alla sua ultimazione; stimare i costi della sicurezza, che non sono soggetti al ribasso, elaborando e/o inserendo le voci relative in un computo metrico estimativo; redigere il cronoprogramma dei lavori, elaborato ai fini della sicurezza del cantiere; individuare le situazioni di pericolo, provocate dall'interferenza delle diverse attività lavorative, in particolar modo se queste saranno effettuate da imprese diverse e/o da lavoratori autonomi; predisporre il fascicolo tecnico per gli interventi di manutenzione che deve essere obbligatoriamente predisposto per l'esecuzione degli interventi futuri di manutenzione, ordinaria e straordinaria, necessari alla conservazione dell'opera.

2. Gli elaborati del Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo Tecnico dell'opera, sono parte integrante del progetto esecutivo e pertanto dovranno essere allegati all'atto di approvazione da parte del Comune di Carpi.

3. Il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dovrà essere assolto in termini coerenti con quanto previsto agli artt. 4 e 5 del presente contratto per la consegna della progettazione definitiva ed esecutiva. Dell'avvenuto corretto adempimento si dà conto in sede di validazione dei livelli progettuali.

ART.7 - OBBLIGHI SPECIFICI PER LA PROGETTAZIONE

1. Nella redazione della progettazione l'Aggiudicatario dovrà porre in essere tutti i mezzi concettuali ed operativi per il suo esatto e corretto adempimento.

2. La progettazione dovrà essere redatta con la più rigorosa osservanza delle disposizioni di cui al capitolato speciale e di tutte le norme legislative e regolamentari vigenti.

3. La progettazione dovrà essere assolta nell'osservanza delle rispettive procedure normative, con particolare riferimento a:

- D.Lgs n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii;
- DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- D.Lgs 09.04.2008 n. 81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- Criteri Ambientali Minimi emanati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo - do not significant harm" (di seguito DNSH) a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche della MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1;
- Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente - principio DNSH "Do No Significant Harm" e normativa nazionale e comunitaria in essa richiamata.

4. Fermo restando quanto previsto dal presente contratto e dalle disposizioni in esso richiamate, l'aggiudicatario si impegna ad espletare la progettazione in conformità anche alle normative che saranno successivamente emanate e la cui applicazione sarà obbligatoria - o anche solo opportuna - al fine del rispetto delle regole dettate per gli interventi PNRR.

5. L'aggiudicatario dovrà garantire la redazione di tutti gli elaborati - redatti in conformità agli standard europei - richiesti e necessari, sia per l'erogazione dei finanziamenti a valere sulle risorse PNRR, sia per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni da parte degli enti competenti e tutto quanto necessari per rendere i diversi livelli progettuali approvabili e cantierabili. Ai sensi dell'art. 1.6 (comma 2) del Capitolato Speciale, eventuali prescrizioni o condizioni imposte in occasione dei procedimenti e subprocedimenti, volti all'approvazione dei progetti, devono essere obbligatoriamente ottemperate dall'Appaltatore, a sua cura e spese, senza oneri per l'Amministrazione. In caso di mancato adeguamento nei termini prescritti dall'invito ad adeguarsi, si procede alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 108 del Codice. In tal caso, è dovuto all'Aggiudicatario il compenso per quanto utilmente svolto relativamente alla fase progettuale in merito alla quale sono state apposte prescrizioni.

6. Si precisa che, al fine di rispettare le disposizioni impartite nell'ambito del PNRR, l'Aggiudicatario dovrà collaborare con

l'Amministrazione per fornire la documentazione tecnico/progettuale e contabile necessaria, per il rispetto dei target e delle tempistiche previsti per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo, tra cui il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) disposto dall'art. 17 del Regolamento UE 2020/852.

7. L'appaltatore, al fine di permettere all'Ente committente la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive che assicurino l'effettivo conseguimento dei target e milestone del Progetto ha l'obbligo, senza indugio, di comunicare al Comune di Carpi ogni circostanza suscettibile di determinare la sospensione e/o proroga dei servizi.

8. Per ritardi che dovessero derivare da cause imputabili all'Aggiudicatario trovano applicazione le penalità previste al successivo articolo 15, fermo restando il risarcimento di tutti i danni nel caso in cui detti ritardi comportino la revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR.

9. L'aggiudicatario si impegna a svolgere le prestazioni in raccordo con il Comune di Carpi e specificatamente con il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Norberto Carboni, con le strutture tecniche del Settore S5 "Opere Pubbliche - Manutenzione della Città", nonché con l'unità di controllo PNRR costituita all'interno del Comune di Carpi; in particolare l'Aggiudicatario si impegna a condividere con il RUP in ogni fase di predisposizione la proposta progettuale. L'aggiudicatario, per il tramite della dichiarazione resa, in sede



di gara, dal Progettista "indicato", ha individuato come incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche l'Arch. Maurizio Pavani socio e direttore tecnico di MATE Società cooperativa.

10. L'aggiudicatario dovrà inoltre garantire la propria disponibilità a prendere parte, nelle modalità che verranno concordate con il Comune di Carpi, agli incontri di confronto e partecipazione con il Gruppo di Lavoro del Comune di Carpi, gli Enti, le Amministrazioni, i Gestori di servizi, il territorio e tutti i soggetti pubblici e privati interessati dall'appalto in oggetto e a presentare, in occasione di tali incontri, tutti gli elaborati prodotti, i materiali tecnici e le idee sviluppate durante l'attività (slides, tavole, relazioni, render, ecc), durante l'intera durata dell'esecuzione dell'appalto e comunque fino al termine del contratto. Il Comune di Carpi rimarrà a disposizione per concordare eventuali ulteriori incontri richiesti dall'Aggiudicatario.

11. Ai sensi dell'art. 1.6 (comma 11) del Capitolato Speciale, la documentazione progettuale verrà sottoposta, all'attività di verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del Codice. Restano a carico dell'Aggiudicatario, senza nessun onere per l'Amministrazione, tutte le modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica. I progetti diverranno di proprietà del Comune di Carpi che potrà introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed

aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che l'Aggiudicatario possa sollevare eccezioni di sorta.

12. L'aggiudicatario è vincolato nell'esecuzione della progettazione a quanto offerto, dichiarato e proposto in sede di gara, ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni del punteggio dell'Offerta tecnica da parte dell'apposita Commissione. Le proposte contenute nell'Offerta tecnica costituiscono un obbligo contrattuale dell'aggiudicatario e non comportano alcun aumento del corrispettivo derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara, ma sono comprese nel prezzo contrattuale. Tali proposte sono specificamente indicate nell'Allegato denominato "Offerta Tecnica", costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto.

13. Il team di progettazione offerto in sede di gara non potrà essere modificato in corso di esecuzione salvo che per giustificato motivo e previa approvazione del Comune di Carpi, subordinatamente alla sostituzione da parte di soggetti con analoghe qualifiche.

14. Ai sensi dell'art. 1.12 del Capitolato Speciale l'aggiudicatario si impegna ad apportare agli elaborati consegnati tutte le modifiche e/o integrazioni richieste dall'Amministrazione o dal RUP, rimanendo comunque ferma la necessità di assicurare:

- la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- la conformità alle norme vigenti;
- il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario, con particolare riferimento al PNRR.

Qualora le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale determinate da nuove o diverse esigenze, all'Aggiudicatario spettano le ulteriori competenze economiche in relazione all'incidenza della tipologia ed entità della variante richiesta. La richiesta di tali modifiche o integrazioni potrà comportare un prolungamento del termine di consegna degli elaborati concordare tra le parti. Quanto previsto dal presente comma non si applica al caso di varianti rese necessarie dall'inosservanza, nella redazione del progetto, delle leggi e dai regolamenti e norme richiamate dal presente Capitolato. In caso di errori o omissioni progettuali, l'Aggiudicatario sarà responsabile per i danni subiti dal Comune. L'Aggiudicatario, in caso di accertati errori ed omissioni nella redazione del progetto, ha l'obbligo di progettare nuovamente i lavori senza alcun costo od onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

15. Ai sensi dell'art. 24, c. 5, del D.Lgs 50/2016, si specifica che, come da dichiarazione resa, in sede di gara, dal Progettista "indicato" MATE Soc. coop., le persone incaricate dello svolgimento delle singole prestazioni di progettazione e personalmente responsabili delle stesse sono le seguenti:

- Arch. Pavani Maurizio nato a ...omissis... C.F. ...omissis... iscritto all'Ordine degli Architetti di Ferrara al nr. 124 dal 15/05/1991 - Responsabile dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche;



- Arch. Fabiana Aneghini nata a ...omissis... C.F. ...omissis...iscritta all'Ordine degli Architetti di Ferrara alnr. 516 sez. A dal 14/02/2007 - Responsabile della progettazione E.12;
- Arch. Livia Travaglini nata a ...omissis... C.F. ...omissis... iscritta all'Ordine degli Architetti di Bologna al nr. 4251 Sez. A dal 28/05/2018 - Progettazione E.12;
- Ing. Mauro Perini nato a ...omissis... C.F. ...omissis... iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Bologna al nr. 4761/A dal 31/03/1993 - Responsabile della Progettazione S.03;
- Ing. Emilio Bona Veggi nato a ...omissis... C.F. ...omissis...iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Bologna al nr. 3544/A dal 09/03/1982 - Progettazione S.03 e Responsabile IA.02;
- Ing. Silvio Stivaletta nato ...omissis... C.F. ...omissis...iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Bologna al nr. 8304 Sez.A dal 09/11/2010 proveniente da Chieti 1° iscrizione 01/04/1996 - Responsabile Progettazione IA.01;
- Ing. Lino Pollastri nato ...omissis... C.F. ...omissis...iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Treviso al n. 1547 sez. A dal 01/09/1992 - Responsabile Progettazione IA.04 ed Esperto in Idraulica;
- Arch. Marco Tarantino nato ...omissis... C.F. ...omissis...iscritto all'Ordine degli Architetti di Pescara al nr. 1909/A dal 30/01/2013
- Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione-CSP;
- Geologo Alberto Caprara nato a ...omissis... C.F. ...omissis... iscritto all'Albo dei Geologi della Regione E.R. al



- nr. 1341/A dal 27/03/2012 - Geologia;
- Ing. Virginia Celentano nata a ...omissis... iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Bologna
- al nr. 7224/A dal 26/04/2006 - Acustica;
- Ing. Alessandro Sanna nato a ...omissis... iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Bologna al nr. 6901/A dal 2005 - Antincendio;
 - Arch. Tommaso Cesaro nato a ...omissis... iscritto all'Ordine degli Architetti di Bologna al nr. 4018 Sez. A dal 14/05/2014 - Progettazione E.12;
 - Arch. Martina Buccitti nata a ...omissis... iscritta all'Ordine degli Architetti di Roma al nr. 21714 Sez. A dal 04/11/2013 - Progettazione E.12;
 - Ing. Eleonora Sablone nata a ...omissis... iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Pescara al nr. 1636/A dal 09/10/2008 - Esperto sugli aspetti ambientali ed energetici (CAM);
 - Ing. Elettra Lowenthal nata a ...omissis... iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Pordenone al nr. 855 Sez. A dal 2001 - Responsabile qualità ISO9001;
 - Arch. Agostino Maiurano nato a ...omissis... iscritto all'Ordine degli Architetti di Ferrara al nr. 778 Sez. A dal 08/03/2018 - Esperto in Paesaggistica e progettazione del verde;
 - Arch. Arturo Augelletta nato a ...omissis... iscritto all'Ordine degli Architetti di Bologna al nr. 3449 Sez. A dal 16/05/2006 - BIM Manager;

- Arch. Gianluca Protani nato a ...omissis... iscritto all'Ordine degli Architetti di Frosinone al nr. 1086 Sez. A dal 17/02/2020 - BIM Specialist;

- Arch. Alessandra Strinati nata a ...omissis... iscritta all'Ordine degli Architetti di Ferrara al nr. 759 Sez. A dal 03/03/2017 - BIM Modeler;

- Arch. Sara Greco nata ...omissis... iscritta all'Ordine degli Architetti di Bologna al nr. 4404 Sez. A dal 13/01/2021 - BIM Modeler.

**ART. 8 - ESECUZIONE DEI LAVORI: OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE -
TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori oggetto del presente contratto con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione, in conformità al progetto esecutivo che sarà approvato dall'Amministrazione e alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri necessari per consegnare l'intervento terminato e funzionante, quelli a lui imposti per legge, per regolamento, e per contratto. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori nel rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché di quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell'ambito del PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 - "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1.



2. L'Appaltatore si obbliga, in ogni caso, ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

3. L'Appaltatore conferma di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali, disponibili alla data di sottoscrizione del presente contratto, adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. L'Appaltatore conferma altresì di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

4. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

5. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, le componenti, anche relativamente a sistemi e sub sistemi di

impianti tecnologici oggetto dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella documentazione progettuale allegata o richiamata nel presente contratto.

6. Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 539 (cinquecentotrentanove) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.

7. Oltre al termine finale di esecuzione dei lavori possono essere previsti termini intermedi corrispondenti alla presentazione di ciascun SAL in relazione all'andamento delle lavorazioni come indicate nel cronoprogramma lavori, in funzione del conseguimento delle milestone e dei target associati al progetto.

8. Il Comune di Carpi potrà concedere sospensioni e/o proroghe nei modi e nei limiti di cui agli artt. 11 e 12 del capitolato speciale. L'appaltatore, al fine di permettere all'Ente committente la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive che assicurino l'effettivo conseguimento dei target e milestone del Progetto ha l'obbligo, senza indugio, di comunicare al Comune di Carpi ogni circostanza suscettibile di determinare la sospensione e/o proroga dei lavori.

9. Per ritardi che dovessero derivare da cause imputabili all'aggiudicatario trovano applicazione le penalità previste al successivo articolo 15, fermo restando il risarcimento di tutti i danni nel caso in cui detti ritardi comportino la revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR.

ART. 9 - OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Al fine di dare puntuale applicazione al principio DNSH, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto dei criteri di cui al Regolamento UE 2020/852 "Tassonomia per la finanza sostenibile", alle schede di riferimento elaborate in relazione alla Misura su cui è finanziato l'intervento di cui al presente contratto, nonché degli obblighi specifici PNRR dettagliatamente descritti negli elaborati allegati al progetto definitivo ed esecutivo.

2. L'Appaltatore, ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi suddetti, in occasione della presentazione degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL), dovrà produrre una sintetica relazione che indichi le misure adottate relativamente alle lavorazioni eseguite, per la corrispondente fase di esecuzione dell'opera, al fine di adempiere ai vincoli DNSH e un'attestazione/autodichiarazione sulla conformità delle spese sostenute. Il soggetto attuatore procederà alle verifiche in ordine alle condizioni dichiarate dal soggetto realizzatore.

ART. 10 - OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR IN MATERIA CONTABILE



1.L'Aggiudicatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Comune di Carpi conformemente a quanto previsto dalle Circolari MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022 e n. 30 dell'11 agosto 2022. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi in oggetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

ART. 11 - OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI ALLA COMPROVA DEL CONSEGUIMENTO DI TARGET E MILESTONE

1.L'aggiudicatario è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e milestone associati all'intervento in oggetto con la produzione della documentazione probatoria pertinente. È riconosciuta al Comune di Carpi (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

ARTICOLO 12 - VARIAZIONI AI LAVORI E AL CORRISPETTIVO.

1. Il Responsabile Unico del Procedimento, per il tramite della

direzione dei lavori, potrà richiedere e ordinare modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016, nonché ai sensi della normativa di dettaglio che sarà vigente al momento del verificarsi delle condizioni.

2. Sulla materia oggetto del presente articolo, si rinvia agli artt. 27-29 bis del Capitolato Speciale.

ART. 13 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il contratto è stipulato interamente **"a corpo"**, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs n. 50/2016, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità dei lavori e delle prestazioni.

2. Il corrispettivo complessivo dovuto dalla Committente all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto (progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e lavori), quale risultante sulla base dell'offerta economica presentata in gara, è pari ad € **3.333.604,82** (tremilionitrecentotrentatremilaseicentoquattro/82), oltre oneri previdenziali, assistenziali ed IVA, come di seguito ripartiti:

- euro 158.496,99, oltre oneri previdenziali, assistenziali ed IVA, per la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di



- progettazione (euro 47.437,80 per la progettazione definitiva, euro 83.133,80 per la progettazione esecutiva ed euro 27.925,39 per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione);
- euro 3.175.107,82 (di cui euro 99.028,70 per oneri della sicurezza), oltre IVA, per l'esecuzione dei lavori.

3. Il Comune di Carpi, ai sensi dell'art. 59, comma 1-quater, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in applicazione di quanto disposto all'art. 1.11 del Capitolato Speciale, corrisponderà direttamente al progettista indicato dall'Aggiudicatario (MATE Società Cooperativa) la quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato. Le modalità operative relative all'acquisizione della documentazione fiscale e dell'ulteriore documentazione che si rendesse necessaria ai fini del presente comma, saranno definite congiuntamente dal Settore Servizi Finanziari dell'Unione delle Terre d'Argine e dall'Aggiudicatario.

4. L'appalto integrato di cui al presente contratto è finanziato con fondi a valere sulle risorse PNRR, di cui al Regolamento EU 2021/241, MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 3.1.

5. Il corrispettivo, come sopra stabilito, è comprensivo di ogni spesa, inclusi viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi, compensando ogni prestazione, elaborazione, impegno e spesa indicati nel presente contratto, ivi comprese le spese da sostenere per le pratiche autorizzative.

6. La liquidazione dei corrispettivi avverrà, previa verifica di corretto svolgimento delle prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento e previo accertamento della regolarità contributiva, alle condizioni di esigibilità di seguito specificate:

A) progettazione definitiva:

- 100% all' approvazione del progetto;

B) progettazione esecutiva:

- 100% all' approvazione del progetto;

C) esecuzione lavori

- rate di acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'articolo 20 del Capitolato speciale, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale pari allo 0,50%, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad euro 250.000,00. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 20 del Capitolato speciale. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

7. Le fatture emesse dall'appaltatore, e dal Progettista indicato per quanto di competenza, dovranno contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:

1) Indicazione del progetto identificato con:

- PNRR
- Titolo dell'intervento (descrizione dell'intervento indicato nel CUP)
- Missione
- Componente
- Investimento / Iniziativa

2) Indicazione "Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU";

3) Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce

4) Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata

5) Cup del progetto: **C95B22000070001**

6) CIG derivato: **97525781F7**

7) Conto corrente dedicato;

8) Numero dell'impegno di spesa;

Ai fini della corretta acquisizione dei documenti giustificativi di spesa da parte del sistema informatico di monitoraggio ReGis si chiede che le fatture riportino il CUP e il CIG negli appositi campi del tracciato xml.

Dovranno essere fatturate separatamente le spese finanziate dal PNRR da quelle finanziate con altre risorse (la distinzione è data da impegni di spesa diversi).

Per le fatture relative a quote non finanziate dal PNRR i punti 1) e 2) non sono vincolanti.

Le fatture elettroniche del PNRR devono essere inviate al CUU dedicato al PNRR: **Q46PVQ**.

Le fatture che non rispettano i requisiti sopra esposti verranno rifiutate con riferimento alle casistiche previste dal Decreto interministeriale n. 132 del 24/08/2020 ad oggetto "Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche", o dovranno essere stornate da note di credito per essere rimesse corrette.

8. Il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di acquisizione delle fatture all'Amministrazione, che dovrà essere successiva all'esigibilità delle stesse e fatta salva:

- la verifica sulla regolarità delle prestazioni svolte;
- l'acquisizione di una sintetica relazione che indichi le misure adottate - relativamente alle prestazioni acquisite per la corrispondente fase dell'appalto - al fine di adempiere i vincoli DNSH nonché attestazione/autodichiarazione rilasciata dall'appaltatore circa il rispetto di aver eseguito le prestazioni nel rispetto del principio del DNSH;

- l'acquisizione delle relazioni, dichiarazioni e documentazioni a comprova previste dalla vigente normativa e dal presente contratto attestanti il rispetto delle condizionalità specifiche e dei principi trasversali PNRR associate al presente Intervento.

Si applicano le ulteriori disposizioni di cui agli artt. 18, 19 e 20 del Capitolato Speciale.

Il pagamento avverrà, per quanto riguarda la quota del corrispettivo corrispondente agli oneri dei servizi di architettura e ingegneria, su uno dei seguenti c/c dedicati, comunicati dal Progettista indicato - MATE Società Cooperativa, con nota prot. UtDA n. 94116 del 27.11.2023:

IBAN: ...omissis... sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone:

...omissis...

...omissis...

Il pagamento, per quanto riguarda la quota del corrispettivo corrispondente ai lavori, avverrà mediante bonifico bancario su uno dei seguenti c/c dedicati, comunicati dall'Aggiudicatario con nota prot. UtDA n. 39402 del 26.05.2023:

- IBAN: omissis;
- IBAN: omissis;
- IBAN: omissis;
- IBAN: omissis;
- IBAN: omissis;
- IBAN: omissis;



- IBAN: omissis;

sui quali sono delegate ad operare le seguenti persone:

- omissis;

- omissis;

- omissis;

- omissis.

ART. 14 REVISIONE E COMPENSAZIONE DEI PREZZI.

1. La revisione e compensazione dei prezzi verrà determinata ai sensi dell'art. 29 bis del capitolato speciale d'appalto.

ART. 15 - PREMIO DI ACCELERAZIONE - PENALI

Premio di accelerazione

1. Il Comune di Carpi riconosce, in attuazione dell'art. 13 del Capitolato Speciale, qualora la consegna degli elaborati di progetto o l'ultimazione dei lavori, avvenga in anticipo rispetto alle tempistiche di cui agli artt. 1.9 e 10 del Capitolato speciale, un premio di accelerazione pari all'uno per mille per ogni giorno di anticipo, e sulla base dei seguenti presupposti:

a) approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità;

b) ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine previsto;

c) esecuzione dei lavori conforme alle obbligazioni assunte.

Il premio è riconosciuto utilizzando le somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti e nei limiti delle risorse disponibili a tal fine.

Penale per il ritardo

2. Ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, il Comune di Carpi procede ad applicare una penale calcolata in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardato adempimento, nelle seguenti ipotesi:

- il mancato rispetto del termine finale o dei termini intermedi di cui all'art. 1.9 e 10 del Capitolato;
- nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora il Comune di Carpi non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 11 del capitolato speciale;
- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori;
- nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. Le penali per ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale. Tale disposizione opera in deroga all'art. 113-bis del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR.

4. Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e saranno imputate, mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo, in sede di collaudo finale.

Penali per l'inadempimento

5. La penale per l'inadempimento è quantificata dal Comune di Carpi in una misura variabile tra il 5 e il 15% dell'ammontare netto contrattuale. Nell'applicare la penale, il Comune di Carpi tiene conto della gravità dell'inadempimento in relazione al conseguimento delle milestone e dei target associati al finanziamento medesimo.

6. Le penali per l'inadempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

7. In ogni caso, le penali per ritardo e inadempimento, di cui ai commi precedenti, complessivamente considerate, non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento, il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile.

8. Qualora dai ritardi o dagli inadempimenti suddetti derivi la revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR, il Comune di Carpi si riserva di agire in rivalsa nei confronti dell'aggiudicatario.

ART. 16 - SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. L'appaltatore potrà avvalersi del subappalto, limitatamente ai soli lavori, per le categorie di lavorazioni ed entro i limiti seguenti:

- opere appartenenti alla categoria prevalente OG1: nei limiti del 49,99%;
- opere appartenenti alle categorie scorporabili OS13 - OS28 -OG9 - OS3 - OS30: 100%;

3. L'appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni "sensibili":

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume
- forniture di ferro lavorato
- noli a freddo di macchinari
- noli a caldo
- autotrasporti per conto di terzi.

4. Il subappaltatore è tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (EU) 2020/852 trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.);
- rendere la dichiarazione volta a fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo;
- rendere la dichiarazione circa l'assenza di conflitto d'interessi e dell'eventuale titolare effettivo.

5. A tal proposito l'appaltatore deve altresì inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi tutte le clausole recanti gli obblighi discendenti sul subcontraente in ordine al rispetto delle condizionalità PNRR, rispetto del DNSH, rispetto dei principi trasversali del PNRR e degli ulteriori

requisiti connessi alla misura PNRR cui è associato l'intervento (fra cui gli obblighi connessi alla tracciabilità "rafforzata" di cui all'art. 13 del presente contratto), secondo le disposizioni di legge vigenti ed in attuazione delle disposizioni di cui al presente contratto.

6. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Committente medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

7. Per le prestazioni per le quali è ammesso il subappalto, lo stesso deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 105 del citato D.Lgs 50/2016.

8. Si applicano le ulteriori disposizioni di cui al Capo 8 del Capitolato Speciale.

ART. 17 - POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Il **CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP** ha presentato apposita polizza assicurativa C.A.R., agli atti del fascicolo contrattuale, come previsto all'art. 26 del Capitolato speciale, emessa da ITAS MUTUA n. GM/M15199995 in data 26.09.2023, valutata conforme ai termini di legge e di contratto dal Broker incaricato dal Comune.

2. Il Progettista "indicato" MATE Società Cooperativa ha presentato:
- apposita lettera di impegno a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale a far data dall'approvazione

del Progetto esecutivo, come previsto all'art. 1.10 del Capitolato speciale emessa da Unipolsai n. 1/767/65/196521613 in data 31.10.2023, con relativo atto di variazione beneficiario agli atti del Settore competente;

- polizza civile professionale emessa da Unipolsai n. 1/767/122/190509972 con relativa appendice di elevazione del massimale.

Entrambi i documenti di cui al presente comma sono stati valutati conformi ai termini di legge e di contratto dal Broker incaricato dal Comune.

3. L'Appaltatore e il Progettista sono tenuti, alla scadenza, a consegnare all'Amministrazione le relative quietanze di pagamento afferenti il rinnovo dei premi.

4. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria n. 820016.91.022420 rilasciata da BCC ASSICURAZIONE SPA in data 07.09.2023, per l'importo di euro 133.344,19 con riduzione del 50% e del 20% in quanto il consorzio è in possesso di adeguate certificazioni di qualità alle norme europee UNI EN ISO 9001:2015 (rilasciata da Rina services spa) e UNI EN ISO 14001:2015 (rilasciata da Rina services spa) ai sensi dell'art. 103, comma 1, ed art. 93, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016.



5. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune di Carpi abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

6. La garanzia è svincolata progressivamente ai sensi della normativa vigente e cessa di avere effetto fino alla regolare conclusione dell'appalto.

7. Con la sottoscrizione del presente atto si svincola automaticamente la cauzione provvisoria presentata dall'appaltatore in sede di gara, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, per l'importo di euro 26.849,89 tramite polizza fidejussoria n. 820016.91.020521, rilasciata da BCC ASSICURAZIONI spa, in data 07.03.2023.

ART. 18 - RISPETTO CONTRATTI DI LAVORO

1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, nonché gli accordi locali e aziendali integrativi degli stessi, vigenti per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della provincia di Modena. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.



2. In materia di tutela dei lavoratori si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'art. 39 del Capitolato Speciale.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è risolto di diritto nei seguenti casi:

- a) qualora il contratto subisca una modifica sostanziale che richieda una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs 50/2016 qualora si superino le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- c) qualora nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs 50/2016;
- d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- f) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;



g) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;

h) qualora l'aggiudicatario non rispetti gli adempimenti di cui all'art. 4-bis del Capitolato Speciale;

i) qualora l'aggiudicatario non rispetti gli obblighi realizzativi e/o dichiarativi di cui al comma 2 dell'art. 4-quater del Capitolato Speciale in termini utili per l'emissione dei SAL come da cronoprogramma, qualora gli anzidetti inadempimenti comportino la revoca o la riduzione del contributo a valere sulle risorse PNRR;

2. In ogni caso, l'appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dal Comune di Carpi conseguenti la risoluzione di diritto del contratto e alla revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR.

3. Il Comune di Carpi ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della Direzione Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all'appaltatore, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;



- c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 31 e 33 o delle ingiunzioni fatte all'appaltatore al riguardo dalla Direzione Lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza;
- d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.;
- i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. ovvero l'azzeramento del punteggio per la



ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.;

l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso, il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla Direzione Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

m) qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi dell'art. 41, comma 3, del Capitolato speciale d'appalto si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

ART. 20 - RISARCIMENTO

1. Qualora si verificasse la perdita o la revoca, anche parziale, dei finanziamenti a valere su risorse PNRR, l'aggiudicatario sarà altresì chiamato a risarcire l'Amministrazione per i danni ad essa cagionati, a causa di inadempienze dell'aggiudicatario medesimo nell'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a) il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 bis del capitolato speciale;
- b) il mancato rispetto dell'obbligo di assicurare all'occupazione giovanile e a quella femminile una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- c) il mancato rispetto degli obblighi realizzativi e/o dichiarativi di cui al comma 2 dell'art. 4-quater del Capitolato Speciale in termini utili per l'emissione dei SAL come da cronoprogramma;
- d) la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 21 - TRACCIABILITA'

1. Con la sottoscrizione del presente atto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e dalle specifiche disposizioni previste da disposizioni di legge, circolari e dal presente contratto, la cui inottemperanza sarà causa di risoluzione contrattuale.

ART. 22 - POLICY DEL COMUNE DI CARPI IN TEMA PNRR

1. L'aggiudicatario dichiara di accettare e rispettare tutte le policy, approvate e approvande, del Comune di Carpi per assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per l'attuazione del PNRR.

ART. 23 - FORO COMPETENTE



1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Modena. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune di Carpi procederà al trattamento dei dati personali nel pieno rispetto della normativa di cui al Regolamento U.E. 679/2016, in particolare delle disposizioni previste agli artt. 13 e 14 del Regolamento stesso, e per finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto. Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss del citato Regolamento riconosciuti dalla normativa vigente in materia.

2. L'aggiudicatario si obbliga a curare i soli trattamenti funzionali e pertinenti allo svolgimento delle prestazioni contrattuali, verificando la costante osservanza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al citato Regolamento U.E. n. 679/2016.

3. L'informativa completa può essere visionata nella sezione Privacy nel sito dell'Ente.

ART. 25 - NORMA FINALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, valori bollati ecc.) sono a totale carico dell'aggiudicatario.

2. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica ai sensi dell'art. 1, comma 1/bis della Tariffa allegato A) al D.P.R. 642 del



26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007. Per gli allegati B) e C), al presente contratto, l'Imposta di Bollo è assolta in modo virtuale ai sensi di quanto indicato nelle Risoluzioni della Agenzia delle Entrate n. 97/E/2002 e n. 71/E/2003 confermate nella risposta della medesima Agenzia n. 35 del 12.10.2018, nonché dell'art. 2 della Tariffa, parte prima, allegato A) al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, come da autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale n. 40422, Rep. III del 25.10.1991 dell'Agenzia delle Entrate per il Comune di Carpi.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 DPR 26.4.1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Committente.

Del presente Atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 66 facciate a video e quanto oltre della successiva, io Segretario Generale Rogante ho dato lettura alle parti, che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono, unitamente agli **allegati B) e C)** con firma digitale e marca temporale.

Io Segretario Generale Rogante, infine, appongo personalmente ed in presenza delle parti la mia firma digitale e marca temporale,



mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici,
sul presente contratto e suoi allegati **B) e C)**.

p. IL COMUNE DI CARPI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Opere pubbliche - Manutenzione della Città

CARBONI ING. NORBERTO

F.to in modalità elettronica

p. L'AGGIUDICATARIO

IL CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.

con sede in Bologna

IL PROCURATORE

SIG. MALAGOLI MARCO

F.to in modalità elettronica

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA GARUTI ANNA LISA

F.to in modalità elettronica