



SETTORE
A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO

SERVIZIO APPALTI, ESPROPRI E CONTRATTI

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 1025 del 14/12/2017

Registro del Settore
N. 294 del 07/12/2017

Oggetto: **Determinazione a contrattare relativa all'affidamento dei lavori inerenti il progetto ESECUTIVO A3 n. 80/15 Realizzazione di un nuovo Centro diurno/Care Residence per anziani in via Nuova Ponente n. 2 a Carpi**

Determinazione a contrattare relativa all'affidamento dei lavori inerenti il progetto ESECUTIVO A3 n. 80/15 "Realizzazione di un nuovo Centro diurno/Care Residence per anziani in via Nuova Ponente n. 2 a Carpi"

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
ING. NORBERTO CARBONI

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 31-01-2017 ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 31-01-2017 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 07-02-2017 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2017-2019" e successive modifiche e integrazioni;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti non capoluogo di provincia possono eseguire le acquisizioni di forniture, servizi e lavori mediante Unioni di Comuni costituite e qualificate come Centrali Uniche di Committenza;

Richiamata la deliberazione di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 83 del 29.06.2016 avente ad oggetto "COSTITUZIONE OPERATIVA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO L'UNIONE TERRE D'ARGINE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE VOLTE ALL'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DEGLI ARTT. 37 E 38 DEL D.LGS. N. 50/2016", con la quale è stata disposta l'attivazione della Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione delle Terre d'Argine (formata dai Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera), con decorrenza dal 15.07.2016;

Visti:

- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016, contenente la disposizione, a carico delle stazioni appaltanti e prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, circa l'obbligo di prevedere specifica determinazione a contrattare, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192 del TUEL 267/2000 che prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa;

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 12.09.2017 si approvava il Progetto esecutivo A3 n. 80/2015. "Realizzazione di un nuovo Centro diurno/Care Residence per anziani in via Nuova Ponente n. 2 a Carpi" per una spesa complessiva di € 4.300.000,00 di cui € 3.598.429,39 per lavori a base di gara comprensivi di €. 76.762,35 per oneri della sicurezza;

Visto il progetto esecutivo di cui sopra per una spesa complessiva di € 4.300.000,00=, suddivisa secondo il sotto riportato Quadro Economico, così come redatto per la parte architettonica dal Settore A3 "Lavori pubblici, infrastrutture e patrimonio" dal tecnico progettista Arch. Pasquale Iarrobino, mentre per la parte strutturale e impiantistica dalla società di ingegneria ENERPLAN SRL e validato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Antonio Morini con atto Prot. Int. n. 47410 dell' 11.09.2017:

	Importo Parziale	Importo Totale
A) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA – CATEGORIA OG1	euro	Euro
A1) Opere Edili	1.358.654,55	
A2) Opere Strutturali	734.312,87	
A3) Impianto Elettrico etc.	737.337,48	
A4) Impianto Termo-idraulico etc.	691.362,14	
Importo Lavori		3.521.667,04
- Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81/08)		76.762,35

Totale opere a base d'appalto		3.598.429,39
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Iva sui lavori (10%)	359.842,94	
Spese tecniche esterne	140.000,00	
Iva su spese tecniche esterne (22%)	30.800,00	
Spese per collaudo tecnico-amministrativo (Iva compresa)	20.000,00	
Rilievi, accertamenti ed indagini (Iva compresa)	5.000,00	
Allacciamenti (Iva compresa)	5.000,00	
Studio geologico geotecnico – sismico con indagini geologiche (Iva compresa)	2.613,24	
Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sondaggi (ex art. 25 D. Lgs. 50/2016) (Iva compresa)	1.531,10	
Esecuzione di prove preventive di carico su pali di fondazione (Iva compresa)	14.152,00	
Verifiche ai fini della validazione del progetto (art. 26 D. lgs. 50/2016) (Iva compresa)	5.709,60	
Spese per commissioni giudicatrici (Iva compresa)	5.000,00	
Spese di gara e pubblicità (Iva compresa)	1.000,00	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (Iva compresa)	5.000,00	
Spese tecniche interne (art. 113 D.Lgs n. 50/16)	71.968,59	
Imprevisti (Iva compresa)	33.953,14	
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne		701.570,61
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		4.300.000,00

Visto l'allegato "Capitolato speciale d'appalto" inerente i lavori in oggetto, già precedentemente approvato con la suddetta deliberazione di Giunta Comunale n. 161/2017, come modificato a seguito della correzione dei seguenti errori materiali e carenze, che non comportano modifiche sostanziali al progetto in questione:

- art. 7: inserimento degli oneri della sicurezza sull'importo delle singole categorie dell'appalto; eliminazione dei riferimenti alla qualificazione per lavori di importo pari o inferiore a € 150.000 sulla base dell'art. 90 del DPR 207/2010; precisazione inerente al limite di subappalto per la categoria super specializzata OS30;
- art. 10: inserimento del riferimento ai criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e realizzazione lavori per la costruzione di nuovi edifici pubblici – D. M. Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del mare 11/01/2017;
- art. 12: precisazioni in merito alla quota massima subappaltabile del 30% dell'importo del contratto;
- art. 15: inserimento del corretto riferimento legislativo inerente gli schemi delle garanzie da presentare in occasione della gara e dell'esecuzione dell'appalto;
- Artt. 16, 17, 18: precisazioni in merito agli importi e alle modalità di presentazione della polizza assicurativa CAR inerente i danni alle opere di cantiere e la responsabilità civile verso terzi; eliminazione del riferimento alla polizza assicurativa indennitaria decennale; modifica di alcune modalità di riduzione delle garanzie;
- Art. 20: cambiamento del riferimento legislativo relativo all'anticipazione del prezzo in quanto abrogato;
- Art. 31: cambiamento del termine inerente il pagamento della rata di saldo non conforme alla normativa vigente;

Vista l'Attestazione del Responsabile unico del procedimento Ing. Antonio Morini in merito all'accessibilità delle aree e degli edifici interessati dai lavori e alla conseguente realizzabilità del

progetto in questione;

Considerato che per l'affidamento dei lavori in oggetto si adotta il sistema di aggiudicazione della procedura ristretta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera d) e dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi generali di pubblicità, concorrenza e trasparenza, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con l'applicazione dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per l'individuazione delle offerte anomale;

Ritenuto opportuno in considerazione della complessità generale dell'opera e della necessità di aggiudicare l'opera stessa con una tempistica compatibile con la programmazione dell'Amministrazione in merito alla realizzazione dei lavori in oggetto, avvalersi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 61 comma 3 e 91 del D.Lgs. 50/2016, della facoltà di limitare il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura ristretta, stabilendo un numero minimo di 15 soggetti da invitare, selezionandoli mediante sorteggio in seduta pubblica;

Preso atto:

- che la spesa totale di progetto pari ad € 4.300.000,00, prevista nel programma triennale degli investimenti 2017/2019 approvato con D.C.C. n. 17 del 31/01/2017 e successive modifiche approvate con D.C.C. n. 98 del 15/06/2017, trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio 8310.00.02 (ID=6520) ed è finanziata con contributi da Enti Pubblici e Privati per € 1.827.391,29 (di cui € 431.433,55 relativi al contributo della Croce Rossa Italiana, incassati nel 2016 e confluiti in avanzo vincolato, euro 900.000 relativi ad un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio, euro 232.175,74 relativi ad un contributo regionale per danni sisma 2012 ed euro 263.782 relativi ad un trasferimento dall' Asp delle Terre D'Argine) € 200.000,00 relativi alla permuta dell'area sita nella frazione Cortile di Carpi individuata al LOTTO 12 ambito B32 con estremi catastali foglio 104 mappale 287 ed euro 2.272.608,71 con risorse dell'Ente;
- che la spesa relativa all'investimento sopra citato, come previsto nella predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 161/2017, le cui prestazioni eseguite nel 2016 ammontano ad € 4.369,34, è ripartita secondo il seguente cronoprogramma:

Investimento	Precedenti al 2017	2017	2018	Totale Progetto
Prog. A3 n. 80/15 "Realizzazione di un nuovo Centro diurno/Care Residence per anziani in via Nuova Ponente n. 2 a Carpi"	<u>2.613,24</u> (per redazione studio geologico Dott. Chierici - D.T. 275/2016) Imp. 1029/2016)	<u>101.505,15</u> (incarico progettazione strutture studio ENERPLAN – D.T. 387/2017) Imp. 866-01/17	2.800,000,00 (per esecuzione lavori)	4.300.000,00

	1.531,10 (per verifica interesse archeologico - Soc. Coop. IN TERRAS – D.T. 279/2016, D.T. 653/2016) Imp. 1037/2016	14.152,00 (Prove di carico su pali - Storci Perforazioni srl – D.T. 354/2017) Imp.. 961/2017		
		285,48 (Spostamento gruppo di misura – IREN Mercato spa – D.T. 334/2017) Imp. 1001/2017		
	225,00 (per spese di gara ANAC) imp. 1585/2016	5.709,60 (incarico verifica ai fini validazione – Ingegneri Riuniti spa – D.T. 466/2017) Imp. 1106/2017		
		244,00 (spese per sopralluogo Telecom) - D.T. 640/2017 Imp. 1365/2017		
		1.373.734,43 per esecuzione lavori		
Totale per anno	4.369,34	1.495.630,66	2.800,000,00	

- che ai lavori in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C97H17000430009** ai sensi della legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il codice identificativo della gara (CIG) inerenti i lavori in oggetto è il seguente: 7274922F89

Dato atto che l'intervento in oggetto, per necessità di funzionalità tecnica complessiva ed omogeneità dell'intervento, non è suddivisibile in lotti funzionali o in lotti prestazionali ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;

Accertato che il programma dei pagamenti, conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Stabilito che:

- in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 09.11.2012, n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010";

Richiamata la seguente normativa:

- D. Lgs. 50/2016 ad oggetto "Codice dei contratti pubblici", artt. 29, 31, 32, 36, 37, 38, 51, 59, 61 95, 97, 101 e 111;

- Regolamento generale di esecuzione approvato con DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 179 "Accertamento" ed art. 183 "Impegno di spesa";
- D. Lgs. n. 33/2013 : "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 37 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

DETERMINA

1. **di riapprovare** il "Capitolato speciale d'appalto", allegato alla presente determinazione, con le modifiche apportate a seguito della correzione degli errori materiali sinteticamente riportati in premessa e non comportanti variazioni sostanziali al progetto in questione;
2. **di assegnare** i lavori inerenti al Progetto Esecutivo A3 n. 80/2015. "Realizzazione di un nuovo Centro diurno/Care Residence per anziani in via Nuova Ponente n. 2 a Carpi " per un importo complessivo lavori a base di gara a corpo pari a € 3.598.429,39 di cui € 3.521.667,04 per lavori ed € 76.762,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante il sistema di aggiudicazione della procedura ristretta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera d) e dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi generali di pubblicità, concorrenza e trasparenza, con aggiudicazione mediante in criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con l'applicazione dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per l'individuazione delle offerte anomale;
3. **di avvalersi**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 61 comma 3 e 91 del D.Lgs. 50/2016, della facoltà di limitare il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura ristretta, stabilendo un numero minimo di 15 soggetti da invitare, selezionandoli mediante sorteggio in seduta pubblica;
4. **di stabilire** che il relativo Contratto sarà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo in modalità elettronica a cura del competente Ufficio del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture Patrimonio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 59 c. 1 del Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del consiglio comunale 148/2015;
5. **di dare atto che** l'Amministrazione, relativamente alla svolgimento della procedura di affidamento dei lavori, nonché le Parti Contraenti in sede di stipula, sono autorizzate ad apportare, anche a seguito dell'applicazione delle nuove disposizioni in materia di appalti di cui al D. Lgs. 50/2016, eventuali variazioni formali e di lieve entità rispetto a quanto contenuto nel Capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto già approvati, divenute necessarie a seguito delle specifiche risultanze degli esperimenti di gara, ovvero per adeguamento a modifiche della normativa di riferimento e a disposizioni regolamentari ed organizzative di natura interna;
6. **di prevedere** che la presente determinazione a contrattare risulta rilevante ai fini della prenotazione dei fondi di cui si è accertata la disponibilità tra le fonti di finanziamento previste;
7. **di subimpegnare** la somma di € 3.500,00, relativa alle pubblicazioni previste dalle vigenti norme di legge degli avvisi inerenti il bando di gara e l'aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, alla voce di bilancio 8310.00.02, modificando nel seguente modo il quadro economico alle voci "Spese di gara e pubblicità (Iva compresa)" e "Imprevisti (Iva compresa)":

	Importo Parziale	Importo Totale
A) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA – CATEGORIA OG1	euro	Euro
A1) Opere Edili	1.358.654,55	
A2) Opere Strutturali	734.312,87	
A3) Impianto Elettrico etc.	737.337,48	
A4) Impianto Termo-idraulico etc.	691.362,14	
Importo Lavori		3.521.667,04
- Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81/08)		76.762,35

Totale opere a base d'appalto		3.598.429,39
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Iva sui lavori (10%)	359.842,94	
Spese tecniche esterne	140.000,00	
Iva su spese tecniche esterne (22%)	30.800,00	
Spese per collaudo tecnico-amministrativo (Iva compresa)	20.000,00	
Rilievi, accertamenti ed indagini (Iva compresa)	5.000,00	
Allacciamenti (Iva compresa)	5.000,00	
Studio geologico geotecnico – sismico con indagini geologiche (Iva compresa)	2.613,24	
Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sondaggi (ex art. 25 D. Lgs. 50/2016) (Iva compresa)	1.531,10	
Esecuzione di prove preventive di carico su pali di fondazione (Iva compresa)	14.152,00	
Verifiche ai fini della validazione del progetto (art. 26 D. lgs. 50/2016) (Iva compresa)	5.709,60	
Spese per commissioni giudicatrici (Iva compresa)	5.000,00	
Spese di gara e pubblicità (Iva compresa)	3.500,00	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (Iva compresa)	5.000,00	
Spese tecniche interne (art. 113 D.Lgs n. 50/16)	71.968,59	
Imprevisti (Iva compresa)	31.453,14	
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne		701.570,61
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		4.300.000,00

8. **Di rideterminare** secondo il seguente cronoprogramma l'esigibilità della spesa di € 4.300.000,00, relativa all'investimento per il progetto sopra citato:

Investimento	Precedenti al 2017	2017	2018	2019	Totale Progetto
Prog. A3 n. 80/15 "Realizzazione di un nuovo Centro diurno/Care Residence per anziani in via Nuova Ponente n. 2 a Carpi"	<u>2.613,24</u> (per redazione studio geologico Dott. Chierici - D.T. 275/2016) Imp. 1029/2016)	<u>101.505,15</u> (incarico progettazione strutture studio ENERPLAN – D.T. 387/2017) Imp. 866-01/17	<u>2.170.234,43</u>	<u>2.000.000,00</u>	4.300.000,00

	1.531,10 (per verifica interesse archeologico - Soc. Coop. IN TERRAS – D.T. 279/2016, D.T. 653/2016) Imp. 1037/2016	14.152,00 (Prove di carico su pali - Storci Perforazioni srl – D.T. 354/2017) Imp.. 961/2017			
		285,48 (Spostamento gruppo di misura – IREN Mercato spa – D.T. 334/2017) Imp. 1001/2017			
	225,00 (per spese di gara ANAC) imp. 1585/2016	5.709,60 (incarico verifica ai fini validazione – Ingegneri Riuniti spa – D.T. 466/2017) Imp. 1106/2017			
		244,00 (spese per sopralluogo Telecom) - D.T. 640/2017 Imp. 1365/2017			
		3.500,00 per spese di pubblicazione impegnate con la presente determinazione			
Totale per anno	4.369,34	125.396,23	2.170.234,43	2.000.000,00	

9. **di dare mandato** al Settore Finanziario di provvedere :

- alla reimputazione all'esercizio 2018 dell' impegno n. 866/2017 sub.2 di euro 102.771,65 a seguito della variazione dell' esigibilità della spesa;
- alla variazione dello stanziamento 2018 previsto alla voce di bilancio 8310.00.02 per euro 2.000.000 da competenza a fondo pluriennale vincolato con correlata reiscrizione della spesa nell' annualità 2019 ;
- Alle conseguenti variazioni del Fondo Pluriennale vincolato e all'adeguamento delle voci di

entrata con correlata reiscrizione nelle annualità 2018 e 2019 come da crono programma della spesa.

10. di dare altresì atto che:

- l'approvazione dei documenti di gara (bando di gara e successiva lettera d'invito) verrà effettuata con successivi provvedimenti ad hoc a cura della Centrale Unica di Committenza .istituita nell'ambito dell'Unione Terre d'Argine, come specificato nelle premesse;
- per l'esecuzione di tutte le procedure necessarie per l'esperimento della gara e per la proposta di aggiudicazione è competente la CUC dell'Unione delle Terre d'Argine, cui verrà trasmessa apposita istanza di attivazione in merito;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Antonio Morini, mentre il Direttore dei lavori è l'Arch. Pasquale Iarrobino entrambi del Settore A3 del Comune di Carpi, ai sensi degli artt. 31, 101 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016;
- si assolve agli obblighi previsti dagli artt. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e 37 del D.LGS. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti.

SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO - SERVIZIO APPALTI, ESPROPRI E CONTRATTI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Determinazione a contrattare relativa all'affidamento dei lavori inerenti il progetto ESECUTIVO A3 n. 80/15 Realizzazione di un nuovo Centro diurno/Care Residence per anziani in via Nuova Ponente n. 2 a Carpi

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
1	2017	3500		08310.00.02		
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2017	U	1605			
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI FABBRICATI PATRIMONIO DISPONIBILE ASSISTENZA SOCIALE: INVESTIMENTI		
	Codice Creditore					
	CIG			CUP	C97H17000430009	
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Progetto A3 n. 80/15 Realizzazione di un nuovo Centro diurno/Care Residence per anziani in via Nuova Ponente n. 2 a Carpi-spese di pubblicazione. La reimputazione della spesa di progetto alle annualità 2018 e 2019 come da cronoprogramma aggiornato, verrà disposta con apposito atto del Responsabile del servizio finanziario.				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 1025 DEL 14/12/2017 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 14/12/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli

Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Determinazione a contrattare relativa all'affidamento dei lavori inerenti il progetto ESECUTIVO A3 n. 80/15 Realizzazione di un nuovo Centro diurno/Care Residence per anziani in via Nuova Ponente n. 2 a Carpi** ”, n° 294 del registro di Settore in data 07/12/2017

Norberto Carboni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .