



CITTÀ DI CARPI

SETTORE
**SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E
PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA**

RESTAURO

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 765 del 04/11/2016**

Registro del Settore
N. 249 del 26/10/2016

Oggetto: **Aggiudicazione definitiva mediante procedura negoziata dei lavori di cui al Progetto A4 n. 239/14 Lavori allex campo di concentramento di Fossoli Interventi di messa in sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal sisma 2012 alla COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA Soc. Coop impegno di spesa e variazione cronoprogramma della spesa..**

Aggiudicazione definitiva mediante procedura negoziata dei lavori di cui al Progetto A4 n. 239/14 "Lavori all'ex campo di concentramento di Fossoli – Interventi di messa in sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal sisma 2012" alla COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA Soc. Coop – impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7

Arch. Giovanni Gnoli

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 07-07-2015 veniva approvato il progetto esecutivo A4 n. 239/14 "Lavori all'ex campo di concentramento di Fossoli – Interventi di messa in sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal sisma 2012", coi relativi elaborati, concernente l'appalto in oggetto, per un importo complessivo a base di gara, a misura, di Euro 541.298,24 + IVA, di cui Euro 488.555,49 per lavori ed Euro 52.742,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
- che con determinazione di "Avvio della nuova procedura negoziata" n. 209 del 6-04-2016, si prendeva atto della mancata presentazione di offerte nella precedente procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto indetta con determinazione n. 924/2015 e si approvava lo schema di avviso pubblico per l'effettuazione del sorteggio in seduta pubblica dei soggetti da invitare alla nuova gara;
- che con avviso pubblico prot. gen.le 18964 del 7-04-2016 e verbale prot. int. 20420 del 14-04-2016, relativi al sorteggio pubblico effettuato in data 12-04-2016, si è proceduto all'individuazione delle quindici Ditte da invitare alla gara in oggetto, sulla base della numerazione attribuita all'elenco di soggetti già redatto a seguito dell'Avviso pubblico di indagine di mercato prot. gen.le 11631 del 16-03-2015;
- che, al fine di consentire alle ditte invitate di partecipare alla gara rendendo maggiormente remunerativo e semplificando le procedure di affidamento dell'appalto in oggetto, con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 12-04-2016 sono state introdotte alcune modifiche agli elaborati progettuali precedentemente approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 108/2015 e nell'ambito della suddetta deliberazione veniva approvato il Quadro Economico modificato, a seguito dell'aumento dell'importo relativo ai costi della sicurezza, da € 41.670,02 ad € 52.742,75, con un aumento di € 11.072,73 totalmente finanziato con rimborsi assicurativi comunali;
- che con determinazione dirigenziale a contrattare n. 252 del 13-04-2016 è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, per un nuovo importo a base d'appalto di Euro 541.298,24 + IVA, di cui Euro 488.555,49 per lavori ed Euro 52.742,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 comma 3 dell'Allegato E alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1388 del 30-09-2013 e successive modificazioni, dell'art. 204 comma 1 ed art. 57 comma 6 del D. Lgs 163/06 e successive modificazioni, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 15 comma 11 dell'Allegato E alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1388 del 30-09-2013 e successive modificazioni, dell'art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, con l'applicazione dell'art. 86 comma 2 per l'individuazione delle offerte anomale;

- che con lettera d'invito in data 14-04-2016, agli atti del Prot. Gen.le con n. 20485, si invitavano alla gara in oggetto n. 15 concorrenti, sorteggiati pubblicamente come sopra indicato;
- che con Determinazione Dirigenziale del Settore n. 364 del 30-05-2016, si provvedeva a nominare la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche della procedura negoziata in oggetto;

Visti:

- il Verbale di apertura plichi del 25-05-2016, agli atti del Prot. Int. n. 32235/2016, in cui si dava atto della positiva verifica della documentazione amministrativa necessaria per l'ammissione alla gara di tutti i concorrenti;
- il Verbale della prima seduta non pubblica effettuata in data 31-05-2016, agli atti del Prot. Int. n. 32831/2016, in cui si documentavano i lavori della suddetta Commissione Giudicatrice relativamente alla valutazione dell'offerta tecnica e all'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione A1, A2 e A3;
- il Verbale della seconda seduta non pubblica effettuata in data 10-06-2016, agli atti del Prot. Int. n. 32859/2016, in cui relativamente all'elemento di valutazione B, si concludevano i lavori della suddetta Commissione Giudicatrice inerenti la valutazione dell'offerta tecnica e l'attribuzione dei relativi punteggi;
- il Verbale della seconda seduta pubblica del 15-06-2016, agli atti del Prot. Int. n. 36370/2016, in cui la Commissione Giudicatrice procedeva all'apertura dei plichi 3 "Offerta economica" e 4 "Nuovo elenco prezzi e nuovo computo metrico estimativo", all'attribuzione dei relativi punteggi redigendo la graduatoria finale delle offerte dalla quale risulta prima classificata la COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA Soc. Coop., con un punteggio complessivo di 100,00 punti, di cui 60,00 punti assegnati per l'offerta tecnica e 40,00 punti per l'offerta economica;

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento e la Commissione Giudicatrice, come stabilito dal richiamato verbale di gara n. 36370/2016, hanno avviato il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi degli artt. 86-87-88 D.Lgs. n. 163/2006, con richiesta inoltrata alla COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA Soc. Coop., prot. Gen. n. 32542/2016, di presentazione per iscritto entro il termine ivi indicato, delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto in relazione altri elementi dell'offerta tecnica;

Preso atto che a seguito della suddetta richiesta la COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA Soc. Coop., con lettera agli atti del Prot. Gen. n. 34500 del 27/06/2016, ha prodotto la documentazione richiesta entro il termine prescritto;

Considerato:

- che con verbale, agli atti del Prot. Int. n. 36680 del 6-07-2016, redatto a firma del RUP e della Commissione Giudicatrice è stata ritenuta congrua l'offerta presentata dalla COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA Soc. Coop. a seguito dell'esame della documentazione prodotta e di quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 88 del D.Lgs. 163/2006 a all'art. 121 del DPR 207/2010;
- che nel suddetto verbale veniva dichiarata aggiudicataria provvisoria della gara in oggetto la COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA Soc. Coop., con sede legale in Parma – via L. Borsari n. 25/A (C.F. e P.IVA 00347320343), per un importo totale di €. 452.742,75 + I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammontanti ad €. 52.742,75, al netto del ribasso offerto del -18,126 %, pari ad € 88.555,49 rispetto ad un importo complessivo a base di gara di € 541.298,24 + I.V.A.,
- che con determinazione n. 614 del 09/9/2016 si disponeva di procedere, in autotutela, alla ridefinizione corretta dei punteggi in seduta pubblica poichè in sede di valutazione delle offerte tecniche, per mero errore materiale, la Commissione Giudicatrice aveva attribuito alcuni punteggi con modalità non conformi ai criteri previsti dalla normativa vigente in materia;
- che con verbale della seduta pubblica del 21-09-2016, agli atti del Prot. Int. n. 52418 del 04-10-2016, redatto a firma del RUP e della Commissione Giudicatrice sono stati letti i punteggi correttamente attribuiti confermando che con tale rimodulazione la graduatoria finale già approvata nei precedenti atti non subisce alcuna variazione;
- che è stata effettuata la verifica della correttezza delle risultanze della gara, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 comma 5 e 12 comma 1 D. Lgs. n. 163/06;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 11 comma 9 ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006, occorre procedere in via d'urgenza, durante la pendenza del termine dilatorio di cui all'art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006, alla consegna dei lavori alla suddetta COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA Soc. Coop, in considerazione della necessità di rispettare i termini previsti per il finanziamento regionale e del permanere del carattere di urgenza per la realizzazione dei lavori in oggetto, in quanto gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno causato gravi danni alla struttura delle baracche oggetto di intervento;

Dato atto che la spesa di euro 595.428,06 per i lavori a base di gara in oggetto è prevista all'identificativo n. ID 6860 e trova copertura nel seguente modo:

- sulla voce di bilancio 05110.00.30 imp. 2016/523 (ex 2015/1554 sub 1) per € 273.433,71;
- sulla voce di bilancio 05110.00.30 imp. 2016/413 (ex 2015/870 sub 1) € 31.498,81
- sulla voce di bilancio 05110.00.27 imp. 2016/417 (ex 2015/947.012 sub 1) per € 277.940,54;
- sulla voce di bilancio 05110.00.27 imp. 2016/415 (ex 2015/947.012) per € 375,00;
- sulla voce di bilancio 5110.00.30 con fondi comunali per € 12.180,00;

Visto che come previsto al punto 5.3 dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, il

Cronoprogramma relativo alla spesa è il seguente:

Investimento	2016	2017	Totale
Progetto A4 n. 239/14 "Lavori all'ex campo di concentramento di Fossoli – Interventi di messa in sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal sisma 2012"	0,00	498.017,03	498.017,03

Dato atto che a fronte del cronoprogramma si rende necessario reimputare gli impegni all'esercizio 2017 con conseguente iscrizione del relativo FPV nell'esercizio 2016;

Dato inoltre atto che sono stati assegnati il codice unico di progetto (CUP) C92C14000190006 ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE e il Codice identificativo della gara (CIG) 6660704AD0;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la determina n. 991 del 31/12/2015 a oggetto "Variazione al Fondo pluriennale vincolato e stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000) per variazioni di esigibilità".
- la delibera del Consiglio comunale n. 24 del 18/02/2016 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 e del piano poliennale degli investimenti " e successive modifiche e integrazioni;
- la delibera di Giunta comunale n. 39 del 23/02/2016 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2016-2018" e successive modifiche e integrazioni;

Accertato:

- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Viste, altresì, le seguenti disposizioni di Legge:

- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, artt. 107 e 183;
- D.Lgs. n. 163/2006 artt. 11, 12, 79, 57 comma 6, 83, 86 e 204;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, artt. da 88 a 104-bis;
- D.L. del 6-06-2012 n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012" convertito, con modificazioni, dalla Legge 122/2012;
- Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza terremoto - Presidente della

Regione Emilia Romagna n. 120 del 11-10-2013 e successive modificazioni, di approvazione dei "Piani Annuali 2013-2014 Opere pubbliche – Beni Culturali – Edilizia Scolastica Università", nonché del Relativo Regolamento Allegato E) alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1388 del 30-09-2013 e successive modificazioni;

- la Legge n.136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- D. Lgs. 09-11-2012 n. 192 art. 4;
- D. Lgs. 33/2013 Art. 23;

DETERMINA

1) di confermare la graduatoria indicata nel verbale della II° seduta pubblica in data 15-06-2016, e nel verbale della terza seduta pubblica del 21-09-2016 approvando i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice, citati nelle premesse e da considerarsi allegati al presente atto e depositati agli atti del protocollo, da cui risulta che l'offerta economicamente più vantaggiosa è l'offerta presentata dalla COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA Soc. Coop. con sede legale in Parma, così come documentato nei verbali stessi;

2) di approvare, l'aggiudicazione provvisoria di cui al verbale del 28-06-2016 a firma del dirigente e Presidente della Commissione Giudicatrice, Arch. Giovanni Gnoli, prot. Int. n. 36680/2016, da considerarsi allegato e parte integrante del presente atto e depositato agli atti del protocollo;

3) di aggiudicare in via definitiva, stante l'avvenuto espletamento delle verifiche di cui agli artt. 11 comma 5 e 12 comma 1 D. Lgs. n. 163/06 citate nelle premesse e fatte salve le riserve di legge, alla COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA Soc. Coop., con sede legale in Parma – via L. Borsari n. 25/A (C.F.e P.IVA 00347320343), che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs. 163/06, art. 83, l'appalto relativo ai "Lavori all'ex campo di concentramento di Fossoli – Interventi di messa in sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal sisma 2012" per l'importo di €. 452.742,75 + I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammontanti ad €. 52.742,75, al netto del ribasso offerto del -18,126 %, pari ad € 88.555,49 rispetto ad un importo complessivo a base di gara, a misura, di € 541.298,24 + I.V.A., di cui €. 488.555,49 per lavori ed € 52.742,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, come da sua offerta agli atti del Prot. Gen.le al n. 28075 del 24-05-2016;

4) di ritenere fondate, secondo quanto riportato in premessa, le motivazioni per procedere in via d'urgenza ed in pendenza del termine dilatorio per la stipula del contratto di cui al comma 10, art. 11 del D. Lgs. 163/2006, alla consegna alla ditta aggiudicataria COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA Soc. Coop., dei suddetti lavori di restauro;

5) di formalizzare il Contratto di appalto in oggetto in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica a cura del competente Ufficio del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture Patrimonio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 13 del D.Lgs. 163/06;

6) di dare atto:

- che le Parti Contraenti in sede di stipula sono autorizzate ad apportare eventuali variazioni formali e di lieve entità rispetto a quanto contenuto nello schema di Contratto già approvato, divenute necessarie a seguito delle specifiche risultanze degli esperimenti di gara, ovvero per adeguamento a modifiche della normativa di riferimento e a disposizioni regolamentari ed organizzative di natura interna;
- che nel contratto d'appalto che verrà stipulato relativamente ai lavori in oggetto dovranno essere inserite obbligatoriamente le clausole di cui all'art. 16 comma 2 del Regolamento allegato E) alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1388 del 30-09-2013 e successive modificazioni;
- che come previsto al punto 5.3 dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, il Cronoprogramma relativo alla spesa è il seguente:

Investimento	2016	2017	Totale
Progetto A4 n. 239/14 "Lavori all'ex campo di concentramento di Fossoli – Interventi di messa in sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal sisma 2012"	0,00	498.017,03	498.017,03

7) di sub-impegnare la somma complessiva di Euro 498.017,03 (IVA 10% compresa per Euro 45.274,28) destinando la somma ottenuta dal ribasso d'asta sui lavori (Euro 88.555,49) e sull'IVA (Euro 8.855,54) alla voce ribassi, nel seguente modo:

- per €. 266.534,37 alla voce di bilancio n. 05110.00.27 impegno n. 2016/417.001 finanziato con indennizzo assicurativo (ex impegno 2015/947.012.01 reimputato con determina n. 991 del 31/12/2015);
- per €. 219.302,66 alla voce di bilancio n. 05110.00.30 impegno n. 2016/523.001 finanziato con fondi regionali reimputato con determina n. 991 del 31/12/2015);
- per €. 12.180,00 alla voce di bilancio n. 05110.00.30 impegno n. 2016/1013.001 finanziato con fondi comunali;

8) di dare mandato al settore finanziario di apportare la necessaria modifica agli impegni di spesa che per effetto della tempistica di realizzazione della prestazione e della effettiva esigibilità della spesa dovranno essere reimputati all'esercizio 2017 con iscrizione del relativo F.P.V nell'annualità 2016;

9) di riformulare il Quadro Economico nel modo seguente:

239/14 "Ex Campo di Concentramento di Fossoli – Interventi di messa in sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal sisma del 2012"	Finanziamento Regione Emilia Romagna	Cofinanziamento Indennizzo Assicurativo	Importo Mezzi Comunali	Importo Complessivo
Lavori in appalto Ditta		€	€	€
Opere edili ed affini	175.696,94	224.303,06		400.000,00
Oneri sicurezza	23.669,11	18.000,91	11.072,73	52.742,75
Totale appalto	199.366,05	242.303,97	11.072,73	452.742,75
Somme a Disposizione				0,00
IVA sui lavori	19.936,61	24.230,40	1.107,27	45.274,28
Altre imposte e tasse di gara	0,00	375,00		375,00
Spese tecniche interne	1.950,00	1.930,73		3.880,73
Spese tecniche esterne: progettista e DL	19.365,76	17.000,00		36.365,76
Spese tecniche esterne: coordinamento sicurezza	2.899,80	2.700,00		5.599,80
INARCASSA + IVA spese tecniche esterne	5.984,98	5.295,36		11.280,34
Geologo	600,00	850,00		1.450,00
Imposte geologo (iva e 2%)	146,64	207,74		354,38
Rilievi, accertamenti ed indagini comprensivi di IVA	2.700,00	2.681,34		5.381,34
Imprevisti comprensivi di IVA	11.872,84	10.011,75		21.884,59
Totale somme a disposizione	65.456,63	65.282,32	1.107,27	131.846,22
Ribassi comprensivi di IVA	97.411,03	0,00	0,00	97.411,03
TOTALE PROGETTO	362.233,71	307.586,29	12.180,00	682.000,00

10) di stabilire che:

- l'assegnazione di cui al presente atto sarà sottoposta alla normativa ex art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, e che il Settore A7 è responsabile sia delle informazioni ai fornitori che dell'apposizione del CIG nelle relative liquidazioni di spesa, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012 n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti la capacità di pagare somme da parte della P.A. come prescritto dalla

normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

- conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;

11) di prevedere che:

- l'autorità a cui è possibile ricorrere contro quanto disposto dal presente provvedimento è il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, Strada Maggiore n. 80, 40125 BOLOGNA;
- il termine entro il quale ricorrere decorre dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva ed è pari a 30 giorni;
- l'aggiudicazione definitiva di cui al presente atto sarà comunicata ai concorrenti, entro un termine non superiore 5 giorni, ai sensi dell'art. 79 comma 5 lettera a) del D. Lgs. n. 163/2006.
- si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti in formato tabellare aperto.

SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA - RESTAURO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva mediante procedura negoziata dei lavori di cui al Progetto A4 n. 239/14 Lavori allex campo di concentrazione di Fossoli Interventi di messa in sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal sisma 2012 alla COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA Soc. Coop impegno di spesa e variazione cronoprogramma della spesa..

N	Esercizio		Importo	Voce di bilancio		
1	2016		266534.37	05110.00.27		
	Anno		SubImpegno	Sub	Cassa economale	Siope
	2016	U	417	1	N	
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012- finanziati dall'assicurazione danni sisma 2012		
	Codice Creditore					
	CIG	6660704AD0		CUP	C92C14000190006	
	Centro di costo	TERREMOTO 2012		Natura di spesa		
	Note	finanziati dall'indennizzo assicurativo Parte progetto 239/14 EX CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI FOSSOLI. Assegnazione alla Cooperativa edile artigiana				

N	Esercizio		Importo	Voce di bilancio		
2	2016		219302.66	05110.00.30		
	Anno		SubImpegno	Sub	Cassa economale	Siope
	2016	U	523	1	N	
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012-		
	Codice Creditore					
	CIG	6660704AD0		CUP	C92C14000190006	
	Centro di costo	TERREMOTO 2012		Natura di spesa		
	Note	Quota finanziata dalla Regione. Assegnazione Cooperativa edile artigiana soc co				

N	Esercizio		Importo	Voce di bilancio		
3	2016		12180	05110.00.30		
	Anno		SubImpegno	Sub	Cassa economale	Siope
	2016	U	1013	1	N	
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012-		

Codice Creditore			
CIG	6660704AD0	CUP	C92C14000190006
Centro di costo	TERREMOTO 2012	Natura di spesa	
Note	FINANZIATO CON MEZZI COMUNALI-Assegnazione alla Cooperativa edile artigiana		

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 765 DEL 04/11/2016 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 04/11/2016

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli

Il Dirigente di Settore GIOVANNI GNOLI ha sottoscritto l'atto ad oggetto " Aggiudicazione definitiva mediante procedura negoziata dei lavori di cui al Progetto A4 n. 239/14 Lavori allex campo di concentramento di Fossoli Interventi di messa in sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal sisma 2012 alla COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA Soc. Coop impegno di spesa e variazione cronoprogramma della spesa.. ", n° 249 del registro di Settore in data 26/10/2016

GIOVANNI GNOLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .

