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--------- CITTA’DI CARPI – PROVINCIA DI MODENA -------- 

----------- PROT. GEN.LE N. _______ DEL ______ -------- 

---------SCRITTURA PRIVATA - CONTRATTO D’APPALTO------- 

LAVORI relativi al  PROGETTO A7 N. 309/2018 “Impianto 

di raffrescamento e riscaldamento MaC’è  CUP N. 

C92H18000320004 - CIG N.-------------------------------

---*****------------------------- 

L’anno 2017 il giorno di ____________ del mese di 

____________, in Carpi (MO), presso il competente 

Ufficio dell’Amministrazione Comunale di Carpi Settore 

A7, Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica 

e Turistica posto in Via Santa Maria in Castello n. 2/B 

con la presente scrittura privata non autenticata, a 

valersi a ogni effetto di legge: ---------------------- 

------------------------- FRA ------------------------- 

TARTARI Arch. DIEGO, nato a Ostiglia (MN) il 

09.10.1973, che interviene nel presente atto in qualità 

di Dirigente del Settore A7 - Restauro, Cultura, 

Commercio e Promozione Economica e Turistica di Carpi, 

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del 

Comune di Carpi, C.F. 00184280360, a ciò autorizzato in 

virtù dell'art. 107, comma 3 d. lgs. n. 267/2000, e 

art. 48, comma III dello Statuto Comunale, di  seguito, 

per brevità, “Stazione appaltante” -----------  

---------------------------E--------------------------- 
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______ sig. _________, nato a _________ (__) il 

 ________  e residente in _______ (__), Via _______, N. 

__,agente non in proprio ma nella sua qualità di 

___________(Presidente/procuratore/ecc.), in nome, per 

conto e nell’interesse della Ditta “ __________” con 

sede in ____________ (__), Via ______, N. ___codice 

fiscale e partita IVA _______________,regolarmente 

iscritta al N. ____________ del Registro delle Imprese 

di _______, come risulta da dichiarazione sostitutiva 

presentata dall’operatore economico in sede di gara, 

successivamente comprovata mediante apposita visura 

della C.C.I.A.A. di ____________, entrambe agli atti 

del Settore A7, di seguito, per brevità, 

“Appaltatore”;---------------------------------------- 

----------------------PREMESSO:------------------------ 

- che con delibera di Giunta Comunale n. _______ del 

_________veniva approvato il progetto esecutivo A7 n. 

309/18“Impianto di riscaldamento e raffrescamento 

MAC’E’”, redatto dai tecnici ing. Luigi Vezzali, 

firmato dal Responsabile del procedimento Arch. Diego 

Tartari, per una spesa complessiva di euro 90.000,00 

finanziato con fondi Comunali;-------------------------

------------------- 

- che con determinazione dirigenziale n. ______ del  



 

  
3 

______________ si avviava una procedura ______________, 

ai___________________, previa indagine di mercato, con 

pubblicazione di apposito avviso, finalizzata 

all’acquisizione di manifestazione di interesse per la 

costituzione di un elenco di operatori economici da 

invitare alla predetta procedura, per l’affidamento dei 

lavori in oggetto, per un importo complessivo di euro 

63.267,08 , di cui euro 61.455,08  per lavori ed euro 

1812,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso; (ove previsto) ------------------------------- 

- che con prot. gen.le n. ______ del ________si 

pubblicava sul sito internet e all’Albo Pretorio, 

l’avviso pubblico di sorteggio, fissando per il 

__________ ore _____ il termine perentorio per la 

presentazione dell’istanza di partecipazione e per il 

__________ore _____l’espletamento del sorteggio 

pubblico per l’individuazione dei n.___ operatori 

economici da invitare alla procedura; (ove previsto)--- 

- con prot. gen.le n. ________ del ________si dava atto 

delle risultanze del verbale di sorteggio pubblico; 

(ove previsto)----------------------------------------- 

- che con determinazione a contrarre n. ___ del 

________il Dirigente del Settore A7 disponeva 

l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, 

previo invito rivolto ai n. ___ operatori economici 
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estratti in sede di sorteggio pubblico, con 

aggiudicazione al minor prezzo, inferiore a quello 

posto a base di gara, espresso con percentuale unica di 

sconto da applicarsi sull’elenco prezzi unitari, ai 

sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del d. lgs. 

50/2016; ---------------------------------------------- 

- che con determinazione dirigenziale n. ___ del 

______ veniva disposta l’aggiudicazione dei lavori in 

favore dell’operatore economico __________________, con 

sede in __________________per un importo complessivo di 

euro __________ + I.V.A., comprensivo degli oneri per 

la sicurezza ammontanti ad euro 1812,00, al netto del 

ribasso offerto pari a ______, come suo da 

preventivo/offerta agli atti del prot. gen.le n. _____ 

del ________;------------------------------------------ 

- che l’aggiudicazione della gara è avvenuta a seguito 

dei seguenti atti, qui materialmente non allegati ma 

conservati presso il Settore A7:----------------------- 

- che sono stati assolti gli oneri di comunicazione di 

cui all’art. 76 d. lgs. n. 50/2016;-------------------- 

- che l’Appaltatore ha provveduto alla comunicazione 

dei dati previsti dall’art. 1, DPCM 11-5-1991, n. 187, 

come da prot. gen.le n. _____ del _____ ;-------------- 
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- che in data ________ è divenuta efficace 

l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 c. 8 d. lgs. 

50/2016, a seguito della positiva verifica del possesso 

dei requisiti prescritti;------------------------------ 

- che per il presente contratto, il cui valore è 

inferiore a euro 150.000,00, non è richiesta la 

documentazione antimafia, ai sensi dell’art. 83 comma 

2, D.Lgs. 159/2011  

-------------------TUTTO CIO’ PREMESSO----------------- 

Si conviene e si stipula quanto segue:----------------- 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI----------------------- 

Articolo 1. Oggetto del contratto --------------------- 

La Stazione appaltante concede all’Appaltatore, che 

accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori 

edili ed affini inerenti al progetto A7 n. 309/18. 

L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle 

condizioni previste nel presente contratto e relativi 

allegati, nonché negli atti da questo richiamati.------

------------------------------- 

Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto ------------- 

1. L'appalto viene concesso e accettato in base alle 

norme, patti, obblighi e oneri così come risultanti dal 

capitolato speciale d'appalto, dal computo metrico 

estimativo, nonché dagli elaborati progettuali, che 

l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e 
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che qui si intendono integralmente riportati e 

trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione.--------------------------------------------- 

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono  

in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle 

singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, se 

non limitatamente a quanto previsto dal presente 

contratto per quanto concerne le variazioni al 

progetto. --------------------------------------------- 

Articolo 3. Ammontare del contratto.------------------- 

1. L’importo contrattuale ammonta a euro 

_________(diconsi euro __________/00) di cui euro 

_________ per lavori ed euro 1.812,00 per oneri per la 

sicurezza, al netto del ribasso offerto pari a 

_________, rispetto all’importo a base di gara di euro 

63.267,08, di cui euro 61.455,08 per lavori ed euro 

1.812,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso. ---------------------------------------------- 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è 

fatta salva la liquidazione finale.-------------------- 

3. Il contratto è stipulato interamente “a misura” per 

cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi 

integrante il progetto, con l’applicazione del ribasso 

offerto dall’appaltatore costituiscono prezzi 
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contrattuali e l’elenco dei prezzi unitari 

contrattuali. ----------------------------------------- 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza 

dell’appaltatore, direzione del cantiere -------------- 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del 

capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 

145/2000, l’Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune 

di ________, all’indirizzo ________.------------------- 

2. Ai sensi dell’art. 3, comma I lett. a), del 

capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore 

dell’Appaltatore saranno effettuati presso____________, 

mediante __________. ---------------------------------- 

3. Ai sensi dell’art. 3, comma I lett. b), del 

capitolato generale d’appalto e dell’art. 3 comma 7 

della legge 13-08-2010 n. 136, come risulta da apposita 

comunicazione agli atti del Settore A7 del Comune, 

è/sono autorizzato/i dall’Appaltatore a riscuotere, 

ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o 

saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di 

credito preventivamente riconosciute dalla Stazione 

appaltante, i/il signor__________(c.f.________).------- 

4. Ai sensi dell’art. 4 del capitolato generale 

d’appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori 

personalmente deve conferire mandato con 

rappresentanza, per atto pubblico da depositare presso 
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la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti 

d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle 

attività necessarie per la esecuzione dei lavori a 

norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile 

dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il 

suo rappresentante deve, per tutta la durata 

dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei 

lavori. La Stazione appaltante può esigere il 

cambiamento immediato del rappresentante 

dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione. ------ 

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni o 

modalità di cui ai commi precedenti deve essere 

tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla 

Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è 

sollevata da ogni responsabilità.---------------------- 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI---------------------- 

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei 

lavori. ----------------------------------------------- 

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 

10 giorni dalla presente stipula. (consegna non 

d’urgenza) -------------------------------------------- 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in 

appalto è fissato in giorni 35 (trentacinque) naturali 

e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori.------------------------ 
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Articolo 6. Penale per i ritardi ---------------------- 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato 

indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei 

lavori o per le scadenze fissate nel programma 

temporale dei lavori è applicata una penale pari all’1 

per mille dell’importo contrattuale. ------------------ 

2. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota 

di cui al presente comma 1 e con le modalità previste 

dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione 

anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella 

ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e 

nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate 

nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai 

lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della 

penale non può superare il 10% dell’importo 

contrattuale; qualora il ritardo colpevole constatato 

nel corso dei lavori sia tale da comportare 

l’applicazione di una penale per un importo complessivo 

superiore al limite predetto verrà dato avvio alle 

procedure di risoluzione del contratto di cui all’art. 

108 del D.Lgs. n. 50/2016.----------------------------- 

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori. --------- 

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del 

direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni 
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climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze 

speciali che impediscono l’esecuzione o la 

realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la 

necessità di procedere alla redazione di varianti in 

corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 107 del 

d. lgs. n. 50/2016.------------------------------------ 

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo 

necessario a far cessare le cause che ne hanno 

comportato la interruzione.---------------------------- 

3. Qualora l’Appaltatore ritenga essere cessate le 

cause della sospensione dei lavori senza che la 

stazione appaltante abbia disposto la ripresa può 

diffidare per iscritto il responsabile del procedimento 

a dare le necessarie disposizioni al direttore dei 

lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa 

dell’Appaltatore. La diffida è necessaria per poter 

iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori 

qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima 

maggiore durata della sospensione.--------------------- 

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto 

della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei 

lavori ovvero i sei mesi complessivi, l’Appaltatore può 

richiedere lo scioglimento del contratto senza 

indennità; se la Stazione appaltante si oppone allo 

scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione 
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dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della 

sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro 

caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la 

causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso e 

indennizzo.-------------------------------------------- 

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato 

speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei 

lavori e integranti le modalità di esecuzione degli 

stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui 

al presente articolo ad eccezione del comma 4.--------- 

Articolo 8. Oneri a carico dell’Appaltatore.----------- 

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già 

previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a 

lui imposti per legge, per regolamento o previsti nel 

capitolato generale.----------------------------------- 

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e 

perciò a carico dell’Appaltatore le spese per:--------- 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione del 

cantiere;---------------------------------------------- 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera, 

escluso il noleggio del mezzo di sollevamento;--------- 

c) attrezzi e opere provvisionali occorrenti 

all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;------------ 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, 

capisaldi e adempimenti similari eventualmente 
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necessari, dalla data di consegna dei lavori fino al 

compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del 

certificato di regolare esecuzione;-------------------- 

e) le vie di accesso al cantiere;---------------------- 

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle 

necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; 

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di 

danni per l’abbattimento di piante, per depositi od 

estrazioni di materiali;-------------------------------

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al 

collaudo provvisorio o all’emissione del certificato  

di regolare esecuzione.-------------------------------- 

3. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del 

buon ordine del cantiere e ha l’obbligo di osservare e 

far osservare al proprio personale le norme di legge e 

di regolamento.---------------------------------------- 

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore 

tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato 

secondo le previsioni del capitolato speciale in 

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. 

L’assunzione della direzione di cantiere da parte del 

direttore tecnico avviene mediante delega conferita da 

tutte le imprese operanti nel cantiere, con 

l’indicazione specifica delle attribuzioni da 
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esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle 

degli altri soggetti operanti nel cantiere. ----------- 

5. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, 

assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 

conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il 

diritto di esigere il cambiamento del direttore di 

cantiere e del personale dell’Appaltatore per 

disciplina, incapacità o grave negligenza. 

L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni 

causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti 

soggetti, nonché della malafede o della frode nella 

somministrazione o nell’impiego dei materiali.--------- 

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.-------------- 

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata come 

previsto all’art. XX del Capitolato speciale d’appalto, 

in conformità alle disposizioni vigenti. -------------- 

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in 

contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’Appaltatore 

rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i 

libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei 

lavori procede alle misure in presenza di due 

testimoni, i quali devono firmare i libretti o 

brogliacci suddetti.----------------------------------- 
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3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le 

prestazioni da contabilizzare in economia si procede 

secondo le relative speciali disposizioni.------------- 

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con 

gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola 

eccezione del prezzo che è quello contrattuale 

prestabilito dalla Stazione appaltante e non oggetto 

dell’offerta in sede di gara. -------------------------  

Articolo 10. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

1. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della 

direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche 

o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto 

delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 

106 del D. Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno 

concordate e successivamente liquidate sulla base di 

una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata 

secondo nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di 

concordamento nuovi prezzi.---------------------------- 

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo; 

modalità di finanziamento.----------------------------- 

1. Le modalità di finanziamento della spesa occorrente 

per il presente appalto sono quelle indicate nella 

delibera di Giunta comunale n. ____ del _______e nella 

determinazione a contrarre n. ____del ________. ------- 
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2. All’Appaltatore verrà corrisposto il pagamento in 

acconto al completamento di ogni intervento e comunque 

al raggiungimento di un importo lavori di euro 

30.000,00, al netto della ritenuta dello 0,50%.------ 

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo 

superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti 

dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, 

l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda 

alla redazione dello Stato di Avanzamento e 

all’emissione del Certificato di pagamento. ----------- 

4. Il pagamento della rata qualunque sia l’ammontare, 

verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la 

redazione del conto finale. ---------------------------

5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante 

all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale 

rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del 

certificato di regolare esecuzione ovvero dal collaudo 

provvisorio. ------------------------------------------ 

6. Il pagamento dell'ultima rata corrispondente al 

saldo non costituisce presunzione di accettazione 

dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, II comma, del 

Codice Civile.----------------------------------------- 

7. In base a quanto previsto dal D.Lgs. 09.11.2012, n. 

192, la decorrenza dei termini di pagamento delle 

fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche 
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concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a 

riscuotere somme da parte della P.A., come prescritto 

dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in 

generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità 

del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli 

obblighi in materia di tracciabilità.------------------ 

8. Le fatture potranno essere accettate 

dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento 

delle procedure di verifica della conformità ovvero di 

approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle 

disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 50/2016 e in 

generale nella normativa vigente.---------------------

9.  Le parti si danno reciprocamente atto che con 

l’entrata in vigore, dal 31 marzo 2015, degli obblighi 

in materia di fatturazione elettronica, l’Appaltatore 

sarà tenuto obbligatoriamente all’inserimento nelle 

fatture del CIG (Codice identificativo di gara), 

identificato con il N._____________ e del CUP (Codice 

unico di progetto), identificato con il N. 

C92H18000320004, nonché del CUU (Codice Univoco 

Ufficio) identificato, per  il Comune di Carpi in 

UFT5W3.-----------------------------------------------  

10. Si precisa che i pagamenti saranno soggetti al 

meccanismo denominato Split payment, in vigore dal 1° 
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gennaio 2015, di cui alla L. 23.12.2014 n. 190 art. 1 

commi da 629 a 633.----------------------------------- 

11. Con la stipula del presente atto l’Appaltatore  

dichiara di assumersi tutti gli obblighi relativi alla 

tracciabilità dei flussi finanziari  di cui  all’art. 3 

della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive 

modificazioni.----------------------------------------- 

12. L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti 

stipulati con eventuali subappaltatori e subcontraenti, 

a pena di nullità assoluta, una specifica clausola con 

la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della Legge 13-08-2010 N. 136 e successive 

modificazioni. ---------------------------------------- 

13. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa 

di risoluzione del contratto, secondo quanto stabilito 

dall’art. 3 c. 9-bis della legge 13.08.2010 N. 136 e 

successive modificazioni.------------------------------ 

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti. ------------------- 

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati 

di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli 

acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato 

speciale d'appalto, spettano all'Appaltatore gli 
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interessi, legali e moratori, nella misura, con le 

modalità ed i termini di cui alla normativa vigente.--- 

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 

l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia 

stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo 

di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto 

contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai 

sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile.------------ 

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita 

manutenzione. ----------------------------------------- 

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine 

perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed 

ha carattere provvisorio; esso assume carattere 

definitivo trascorsi due anni dalla data 

dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si 

intende tacitamente approvato anche se l’atto formale 

di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 

due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia 

sostituito dal certificato di regolare esecuzione, 

questo deve essere emesso entro tre mesi 

dall’ultimazione dei lavori.--------------------------- 

2. L'accertamento della regolare esecuzione e 

l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto 

avvengono con approvazione del predetto certificato che 

ha carattere provvisorio.------------------------------ 
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3. Il predetto certificato assume carattere definitivo 

decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere 

approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di 

quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto 

termine di due anni equivale ad approvazione.---------- 

4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice 

Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i 

vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dalla stazione appaltante prima che il 

certificato di collaudo o il certificato di regolare 

esecuzione, trascorsi due anni dalla relativa 

emissione, assuma carattere definitivo. --------------- 

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla 

buona conservazione e alla gratuita manutenzione di 

tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino 

all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di 

collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante 

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte 

le opere ultimate.------------------------------------- 

Articolo 15. Risoluzione del contratto.---------------- 

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il  

contratto mediante semplice lettera raccomandata con 

messa in mora di 15 giorni, senza necessità di 

ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:-------------- 
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a) sentenza di condanna, passata in giudicato, per 

frodi verso la stazione appaltante, subappaltatori, 

fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque 

interessati ai lavori;--------------------------------- 

b) emanazione di un provvedimento definitivo, nei 

confronti dell’Appaltatore, che dispone l’applicazione 

di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3, 

L. 27-12-1956, n. 1423; ------------------------------- 

c) inadempimento alle disposizioni del direttore dei 

lavori riguardo ai tempi di esecuzione;---------------- 

d) grave inadempimento o irregolarità alle obbligazioni 

di contratto tale da compromettere la buona riuscita 

dei lavori;-------------------------------------------- 

e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo 

legale, nell’esecuzione dei lavori;-------------------- 

f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla 

prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e 

le assicurazioni obbligatorie del personale;----------- 

g) sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore 

senza giustificato motivo;----------------------------- 

h) rallentamento dei lavori, senza giustificato  

motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione 

dei lavori nei termini previsti dal contratto;--------- 
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i) grave ritardo nell’esecuzione dei lavori per 

negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni di 

programma;--------------------------------------------- 

l) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, 

cessione anche parziale del contratto;--------------- 

m) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di 

contratto e allo scopo dell’opera;--------------------- 

n) proposta motivata del coordinatore per la  

sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 

92, comma I, lett. e), del D.Lgs. 9-7-2008, n. 81;----- 

o) perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti 

per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la 

irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che 

inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; -------------------------------------- 

p) violazione della tracciabilità dei pagamenti ai 

sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n.136 e 

successive modificazioni.------------------------------ 

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei 

danni a lui imputabili.-------------------------------- 

3. Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto 

soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, 

decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 

scioglimento del contratto. --------------------------- 

Articolo 16. Controversie. ---------------------------- 
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1. Qualora sui documenti contabili siano iscritte 

riserve il cui importo complessivo superi i limiti 

indicati dall’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, si 

applica quanto disposto dallo stesso articolo 

relativamente al raggiungimento dell’accordo bonario.--

2. Con la sottoscrizione del verbale di accordo bonario 

da parte dell'Appaltatore e della Stazione Appaltante 

viene definita qualsiasi contestazione sino a quel 

momento insorta.--------------------------------------- 

3. Tutte le controversie riguardanti l’interpretazione, 

la validità e l’esecuzione del presente contratto sono 

devolute al Tribunale di Modena. E’, in ogni caso, 

sempre escluso il giudizio arbitrale. ----------------- 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI--------- 

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro 

dipendente, previdenza e assistenza. ------------------ 

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni 

dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e 

assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la 

ritenuta a garanzia.----------------------------------- 

2. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare 

tutte le norme in materia retributiva, contributiva,  

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, 

di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti 
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dalla vigente normativa.------------------------------- 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui 

al presente articolo la Stazione appaltante effettua 

trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede 

in caso di crediti insufficienti allo scopo, 

all'escussione della garanzia fideiussoria. ----------- 

4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad 

applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto nazionale di lavoro e negli accordi 

integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore 

di attività e per la località dove sono eseguiti i 

lavori.------------------------------------------------ 

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 

dovute al personale dipendente, qualora l’Appaltatore 

invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi 

provveda o non contesti formalmente e motivatamente la 

legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può 

pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni 

arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il 

relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in 

esecuzione del contratto. ----------------------------- 

6. Le parti prendono atto che l’Appaltatore è in  
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regola con gli obblighi contributivi, come risulta 

dalle relative attestazioni rese da INPS e INAIL, agli 

atti del Settore A7 della Stazione appaltante. -------- 

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel 

cantiere.----------------------------------------------  

L'Appaltatore, alla data della firma del contratto e 

prima della consegna dei lavori, ha depositato presso 

la Stazione  appaltante:------------------------------- 

a) il documento di valutazione dei rischi e il  

documento recante le misure generali di tutela ai sensi 

del D.Lgs. 09/04/2009 n.81;---------------------------- 

b) eventuali proposte integrative del piano di 

sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del 

citato D. Lgs. n. 81/2008, del quale assume ogni onere 

e obbligo;--------------------------------------------- 

c) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto 

attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 

nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare 

di dettaglio del Piano di Sicurezza e coordinamento di 

cui alla precedente lettera b) ai sensi del D.Lgs. 

09/04/2009 n.81;--------------------------------------- 

2. Il piano di sicurezza di cui alla precedente lettera 

b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla 

lettera c) formano parte integrante del presente  
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contratto d'appalto.----------------------------------- 

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al  

coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli 

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, 

ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero 

i processi lavorativi utilizzati.---------------------- 

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da 

parte dell'Appaltatore, previa la sua formale 

costituzione in mora, costituiscono causa di 

di risoluzione del contratto in suo danno. ------------ 

Articolo 19. Subappalto. ------------------------------ 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di 

nullità. ---------------------------------------------- 

2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante e 

nel rispetto dell'articolo 105 del d. lgs. n. 50/2016, 

i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in 

sede di offerta possono essere subappaltati, nella 

misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità 

previste dal capitolato speciale d'appalto.------------ 

3. La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto 

dei subappaltatori nei casi previsti dall’art. 105 

comma 13.---------------------------------------------- 

4. L’Appaltatore è responsabile nei confronti della 

Stazione appaltante dell’osservanza delle norme 

richiamate all’art. 17 del presente contratto, da  



 

  
26 

parte degli eventuali subappaltatori.------------------ 

5. Ai sensi dell’art. 3 comma 9 della legge 13-08-2010 

n. 136, i contratti stipulati tra l’Appaltatore e i 

subappaltatori e i subcontraenti dovranno riportare, a 

pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la 

quale ognuna delle parti assume gli obblighi di 

tracciabilità di cui al medesimo art. 3 legge n. 136 

del 13-08-2010.---------------------------------------- 

(ovvero, in alternativa al precedente comma 2,  

qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non 

avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in 

sede di offerta, i lavori da subappaltare) 

2. Non è ammesso il subappalto. 

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione 

definitiva. ------------------------------------------- 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente 

contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 

l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia 

fideiussoria (cauzione definitiva) mediante 

fidejussione (alternativamente: assicurativa o bancaria 

o di altro istituto a ciò preposto)_____n. ____ in data 

__rilasciata da ______ per l'importo di euro _____ pari 

al _____per cento dell'importo del presente contratto. 

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che  
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la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua  

escussione, anche parziale, ai sensi del presente 

contratto. -------------------------------------------- 

3. La garanzia è svincolata progressivamente ai sensi 

della normativa vigente e cessa di avere effetto 

all'emissione del certificato di regolare esecuzione.-- 

Articolo 21. Responsabilità civile verso terzi e 

assicurazione per danni di esecuzione. ----------------

1. L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a 

persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e 

i materiali di sua proprietà, sia di quelli che essa 

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione 

dei lavori e delle attività connesse, sollevando la 

stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

2. L'Appaltatore, a tale scopo, è tenuto a stipulare 

apposita polizza assicurativa, anteriormente alla 

consegna dei lavori, nei termini e con le modalità 

stabilite per legge.-----------------------------------  

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI ----------------------- 

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto e 

allegati. --------------------------------------------- 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, ancorché materialmente e fisicamente non 

uniti al medesimo, ma depositati agli atti della 

Stazione appaltante, i seguenti documenti:------------- 



 

  
28 

- il capitolato generale d’appalto approvato con  

D.M. 19-4-2000, n. 145;-------------------------------- 

- il capitolato speciale d’appalto;-------------------- 

- il computo estimativo metrico  ----------------------

-------------------------- 

- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;---- 

- l'elenco dei prezzi unitari;------------------------- 

- il piano di sicurezza e di coordinamento; ----------- 

- il fascicolo con le caratteristiche dell’opera;------ 

- il cronoprogramma;----------------------------------- 

- il quadro economico.--------------------------------- 

Articolo 23. Capacità di stipula.---------------------- 

1. Il Sig. ________________ Legale Rappresentante della 

ditta contraente, dichiara di non trovarsi nei casi di 

incapacità a stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge in materia, come risulta anche dal certificato 

del Casellario Giudiziale agli atti dell’ufficio 

contratti della stazione appaltante.------------------- 

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e 

regolamentari e altre condizioni contrattuali. -------- 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le 

norme legislative e le altre disposizioni vigenti in 

materia e in particolare il D.Lgs. n. 50/2016, il 

regolamento approvato con DPR 05-10-2010, n. 207 per 
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quanto ancora in vigore e il capitolato generale 

approvato con D.M. 19-4-2000, n. 145 per quanto  

ancora in vigore.-------------------------------------- 

Le condizioni contrattuali, inoltre, sono contenute nei  

seguenti altri atti: ---------------------------------- 

- deliberazione di Giunta comunale n. 247 del 

29.11.2016;-------------------------------------------- 

- determinazione a contrarre____n. ________ del 

_________;--------------------------------------------- 

- lettera d’invito prot. n. _______ in data _____;-----

- documento di offerta presentato dall’Appaltatore, di 

cui a prot. gen.le n. ____ del ______; ---------------- 

- determinazione dirigenziale n. ____ del________ di 

affidamento dei lavori.-------------------------------- 

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e 

trattamento fiscale.----------------------------------- 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e 

conseguenti (imposte, tasse, valori bollati ecc.) sono 

a totale carico dell’Appaltatore. --------------------- 

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al 

presente atto sono soggetti all’imposta sul valore 

aggiunto che, alle aliquote di legge, è a carico della 

Stazione appaltante.----------------------------------- 
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3. Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso 

d’uso ai sensi dell’art. 5, c. 2 del D.P.R. 26 aprile 

1986, n. 131.------------------------------------------ 

La presente scrittura privata, è sottoscritta dalla 

parti in ciascun foglio e in calce all’atto. ---------- 

Allegato 1) Offerta economica dell’Appaltatore.-------- 

Letto, confermato e sottoscritto.---------------------- 

p. LA STAZIONE APPALTANTE – COMUNE DI CARPI, IL 

DIRIGENTE DEL SETTORE A7------------------------------- 

Arch. Diego Tartari------------------------------------ 

_______________________ ------------------------------- 

p. L’APPALTATORE – IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI ________ 

___________________------------------------------------ 

Sig. ____________________________ --------------------- 

 

 

 

 




