------------------------- Rep. Com.le n.

--------------- CONTRATTO D’APPALTO

LAVORI  PRINCIPALI  PER LA RIPARAZIONE, IL
RAFFORAMENTO SISMICO E IL RESTAURO DELL’EDIFICIO EX
SCUOLA ELEMENTARE DI FOSSOLI - CIRCOLO ‘LA
FONTANA”, NELL'AMBITO DEL PROGETTO A7 n. 245/2014.
CUP: C92F14000250006 -CIG: _~ ===-me-

L’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno

del mese di

in Carpi-citta, nella residenza Comunale, posta in

C.s0 A.Pio n. 91.--------mmmmm oo

Avanti a me, MESSINA dott.ssa ANNA, Segretario
Comunale Generale in servizio, quale titolare,

presso il Comune di Carpi, e come tale autorizzato

dalla legge a rogare contratti nell'interesse
del’Amministrazione Comunale, Si sono
personalmente costituiti i Signori;----------------

1) XXXXX nato a il , domiciliato per

la carica presso la sede Com.le di C.so A.Pio, N.

91, che dichiara di intervenire in questo atto



esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse
del Comune di Carpi, codice fiscale 00184280360 , di

seguito nel presente atto denominato stazione
appaltante ", che rappresenta nella sua qualita di

Dirigente  Responsabile del Settore Restauro,

cultura, commercio e promozione economica e
turistica, a ci0 autorizzato in virtu dell’art.

107, comma lll del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, ed art.

48, comma lll dello Statuto Comunale;--------------

________________________ e__________________________

2) XXXXX nato a il e residente

in (__)inVia n.

- agente non in proprio ma in qualita di Presidente

della Ditta XXXXXXXXXXX con sede in , Via
n. , Codice Fiscale e Partita I.V.A.
, regolarmente iscritta al n.

del Registro delle Imprese di ;

di  seguito nel presente  atto  denominato

“ Appaltatore 7 come risulta da dichiarazione
sostitutiva presentata dalla Ditta in sede di gara,
successivamente comprovata mediante apposita visura
della C.C.LA.A. di , entrambe agli atti del

Settore A3 — Ufficio Contratti;--------------------



persone, tutte, della cui identita personale e

capacita giuridica io Segretario rogante sono certo e
faccio fede.--------------mmmmem e
PREMESSOQO:---------mmmmm oo ---

- che con delibera di Giunta Comunale n. 57 del

02.04.2014 veniva approvato lo Studio di fattibilit a
A4 n. 245/14 “Ex scuola elementare di Fossoli Circo lo
“La Fontana” Opere di miglioramento sismico e

restauro  dell'edificio”, a firma dei tecnici

progettisti Ing. Gherardo Trombetti e Geom. Franco

Zona, vistato dal Responsabile del Procedimento Arc h.
Giovanni Gnoli, per una spesa complessiva presunta di
euro 900.000,00; -----=-=-=-=-m-mmmmmmmmmmmmmemee --

- che con atto assunto al prot. gen.le n. 62036 del

21.11.2016, a firma dei progettisti Arch. Cesare

Sereni e Ing. Gherardo Trombetti e dal Responsabile

del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli, veniva valid ato
il prog. A7 n. 245/2014; ---------==-===nmmmmmmmeee

- che con deliberazione di Giunta comunale n. 238 d el
22.11.2016 si approvava il Progetto esecutivo A7 n.

245/2014 “Ex scuola elementare di Fossoli circolo “ La
Fontana” - Opere di riparazione, miglioramento sism ico
e restauro dell’edificio”, a firma dei tecnici

progettisti del Settore A7 Ing. Gherardo Trombetti e

Ing. Federico Dall'Oglio per la progettazione



strutturale, Arch. Cesare Sereni e Ing. Vincenzo
Carrabs per la progettazione architettonica, e dai

tecnici esterni Ing. Massimo Savini dello Studio Te

per la progettazione impiantistica, oltre che
dall’Arch. Andrea Del Carlo quale Coordinatore dell

Sicurezza in fase di progettazione, vistato e valid

dal Responsabile del procedimento Arch. Giovanni

Gnoli, per una spesa complessiva di euro 900.000,00

- che con determinazione a contrarre A7 n. d
, Si & disposto 'assegnazione dell’appalto
oggetto mediante procedura con il criter

- che con determinazione A7 N. del S

provveduto a nominare la Commissione Giudicatrice p
la procedura in oggetto;-----------=-=-=-=---------
- che [l'aggiudicazione della gara in oggetto €

avvenuta a seguito dei seguenti atti, qui

materialmente non allegati ma conservati presso

I'Ufficio Contratti del Comune:--------------------
* Verbale di apertura plichi del prot. n.

/_, in cui si & dato atto della verifica

della documentazione amministrativa necessaria

per 'ammissione alla gara;----------------------
* Provvedimento di ammissione / esclusione, di cui

a prot. gen.le n. del | mmmmmeee-

co+t+



* Verbale della seduta non pubblica della
Commissione Giudicatrice in data prot. N.

/ , di valutazione dell'offerta tecnica

e attribuzione dei punteggi relativi;------------

* Verbale della seduta pubblica della Commissione
Giudicatrice del ,prot. n. [/ di
apertura delle “Offerta Economica” e redazione
della graduatoria finale;----------------=-------

- che con determinazione A7 n. del , Si e

disposto 'affidamento dei lavori in oggetto in fav
dell’ Appaltatore;------------==-===mmmmmmmmmmm e

- che sono state espletate le formalita relative al
pubblicazione ai sensi dellart. 29 e dell'art 36
comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’'art
comma 32 della L. 190/2012;------------=-=---------

- che sono stati assolti gli oneri di comunicazione

cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;-------------

- ove previsto che il Consorzio, mandatario con
comunicazione in  data : prot.  gen.
n. , ha reso noto di aver individuat

qguali esecutrici del servizio in oggetto le seguent
Cooperative consorziate e
- che I'Appaltatore ha provveduto alla comunicazion

dei dati previsti dall’art. 1, DPCM 11.5.1991, n. 1

87,



prot. gen.le n. del , depositata agli atti

del Settore A3 - Ufficio Contratti;----------------

- che, ai sensi dellart. 32 comma 8 del D.Igs.
50/2016 ed a seguito di specifico Verbale, si e
proceduto, in via d’'urgenza ed in pendenza del term
dilatorio per la stipula del contratto, alla conseg

dei lavori in oggetto in favore dell’Appaltatore (S
e —

- che, relativamente agli adempimenti antimafia, e
stata acquisita dal Settore A3 del Comune di Carpi,
certificazione negativa di cui allart. 87, D.Lgs.
159/2011, rilasciata dalla Banca Dati Nazionale
Antimafiaindata  j---m-emmemmmmmmee e

- che, (SE WHITE LIST) , [I'Appaltatore rientra
nell'elenco, cosiddetto  white list, previsto
dallart.1 comma 52 della L. 190/2012. Ai sensi
dellart.1 comma 52 bis della L. 190/2012 citata,
I'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene
luogo della comunicazione e dell'informazione
antimafia liberatoria anche ai fini della stipula,
approvazione 0 autorizzazione di contratti o
subcontratti relativi ad attivita diverse da quelle

per le quali essa e stata disposta;----------------
-cheindata e divenuta efficace la suddett

aggiudicazione ai sensi dellart. 32 c¢.7 D.Lgs. n.

ine

na



50/16, a seguito della positiva verifica del posses SO

dei requisiti prescritti, come da Dichiarazione di

avvenuta efficacia prot. n. ___ | resa dal Dirigen te
del Settore -mmmmme-

- che il Responsabile del procedimento e I’Appaltat ore
hanno sottoscritto in data prot. n. |

specifico Verbale attestante: a) I'accessibilita de lle
aree e degli immobili interessati dai lavori second o]

le indicazioni risultanti dagli elaborati progettua li;
b) I'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto a gli
accertamenti effettuati prima dell'approvazione del

progetto; c¢) la conseguente realizzabilita del

progetto anche in relazione al terreno, al

tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occor re
per lI'esecuzione dei lavori.-----------------------

TUTTO CIO’ PREMESSO ---rnmermmemmemmeemmemmeammenncns

Le parti convengono e stipulano quanto segue:------

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI ~ --=-mmmmmemmme oo

Articolo 1. Oggetto del contratto ™ === mmmmmmme

La stazione appaltante concede all’Appaltatore, che

accetta senza riserva alcuna, I'appalto dei lavori di
cui all’'oggetto. La ditta appaltatrice si impegna a lla
loro esecuzione alle condizioni previste nel prese nte

contratto e relativi allegati, nonché negli atti da

questo richiamati.---------=-=-=-=-=-===-m-mommumo



Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto (mmmmmmmmnan

1. L'appalto viene concesso e accettato in base all e
norme, patti, obblighi e oneri cosi come risultanti

dal capitolato speciale dappalto nonché dagli

elaborati progettuali, che I'Appaltatore dichiara d [
conoscere e di accettare e che qui si intendono

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a

gualsiasi contraria eccezione.---------------------

2. Costituisce parte integrante del contratto e

riferimento negoziale dell’'appalto il computo metri co
estimativo allegato al progetto, come prescritto

dall'art. 32 comma 14 bis del d. Igs. 50/2016.-----

3. | prezzi unitari di cui allelenco prezzi,
integrante il progetto, con I'applicazione del riba SSO
offerto dall’Appaltatore, costituiscono prezzi

contrattuali e I'elenco dei prezzi contrattuali.--

Articolo 3. Ammontare del contratto ymmmmmm e

1. L'importo contrattuale ammonta a euro ( in
lettere 0 010 — L
a) euro per lavori effettivi;------------
b) euro quali oneri per la sicurezza;-----
2. L'importo contrattuale é al netto dell'l.V.A. ed e

fatta salva la liquidazione finale.----------------



hY

3. Il contratto e stipulato “a misura’ ai
dell’'articolo 3, comma 1 lettera ddddd) del D.Lgs.
50/2016. --------=-mmmmmmm oo

Articolo 4. Rappresentanza dell’Appaltatore, direzi

sensi

del cantiere.  ------memmmmem e

1. Ai sensi dellart. 3, comma |1, lett.a) del
capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore
dell’Appaltatore saranno effettuati mediante stato
avanzamento e relativi certificati di pagamento in
acconto emessi dal Direttore dei Lavori sulla base
delle risultanze dei documenti contabili.----------

2. Ai sensi dellart. 3, comma | lett. b), del
capitolato generale d’appalto, e dell’art. 3 comma
della legge 13.08.2010, n. 136, come risulta da
apposita comunicazione agli atti  dell'ufficio
contratti del Comune, la/e persona/e delegata/e ad
operare sul/i conto/i corrente/i dedicato/i alle

transazioni di cui al presente contratto, anche pe

effetto di eventuali cessioni di credito
preventivamente riconosciute dalla stazione
appaltante, é/sono il/i signor --- (codice
fiscale _ ).-----emmmemmee e

3. Ai sensi dellart. 4 del capitolato generale
d’appalto, I'Appaltatore che non conduce i lavori

personalmente deve conferire mandato con

di



rappresentanza, per atto pubblico da depositare pre

la stazione appaltante, a persona fornita dei
requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'eserci

delle attivita necessarie per la esecuzione dei lav

a norma del contratto. L'Appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante.
L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tut

la durata dell'appalto, garantire la presenza sul
luogo dei lavori. La stazione appaltante puo esiger

il cambiamento immediato del rappresentante
dell’ Appaltatore, previa motivata comunicazione.---

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni
modalita di cui ai commi precedenti deve essere
tempestivamente  notificata  dall’Appaltatore  alla
stazione appaltante la quale, in caso contrario, e
sollevata da ogni responsabilita.------------------

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI = -

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione de

SSO

zio

ori

ta

lavori  ---mmmme o

1. | lavori sono stati consegnati e iniziati prima
della stipula del contratto, per i motivi descritti

nel verbale di consegna ai sensi dell’ art. 32 comm

del D.Lgs n. 50/2016, e in pendenza del termine
dilatorio di cui dellart.32 comma 9 del D.Lgs n.

50/20186, ovvero i lavori devono essere consegnati e

as

10



iniziati entro 45 gg. dalla presente stipula Jmmmmmmmee

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in

appalto é fissato, a norma dellart. 43, comma 1,

lett. a) del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, nel term ine
di  giorni 350 ( trecentotrenta) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di

inizio lavori e consegna dei lavori stessi.

ARTICOLO 6. Penale per i ritardi =~ ------memeeee-

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indica to
per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno natur ale
consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o]

per le scadenze fissate nel programma temporale dei

lavori € applicata una penale pari all’'unopermille

dell'importo contrattuale.-------------------------
2. La penale, nella stessa misura di cui al comma I
e con le modalita previste dal capitolato speciale

d’appalto, trova applicazione anche in caso di rita rdo
nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori

seguente un verbale di sospensione e nel rispetto

delle soglie temporali intermedie fissate

nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai
lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva

della penale non pud superare il 10% dell'importo

contrattuale; qualora il ritardo colpevole constata to

nel corso dei lavori sia tale da comportare

11



'applicazione di una penale per un importo
complessivo superiore al limite predetto verra dato

awvio alle procedure di risoluzione del contratto d

cui all'art. 108 del D.Lgs. N. 50/2016.-----------

Articolo 7. Sospensioni o ripresa dei lavori Jmmmmmmmee

1. E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine d el
direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatiche, di forza maggiore, o di altre circostan ze
speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la
necessita di procedere alla redazione di varianti i

corso d'opera nei casi previsti dallart. 106 del

D.Lgs. n. 50/2016.--------=--==-==mmmmmmm o
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo

necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato la interruzione.----------------=-------
3. Qualora I'Appaltatore ritenga essere cessate le

cause della sospensione dei lavori senza che la

stazione appaltante abbia disposto la ripresa, puo

diffidare  per iscritto il  responsabile  del

procedimento a dare le necessarie disposizioni al

direttore dei lavori perché provweda a quanto

necessario alla ripresa dei lavori da parte
dell’Appaltatore. La diffida € necessaria per poter

iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori

12



qualora I'Appaltatore intenda far valere l'illegitt ima
maggiore durata della sospensione.-----------------
4. Qualora i periodi di sospensione superino un qua rto
della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei
lavori ovvero i sei mesi complessivi, I'’Appaltatore

puo richiedere lo scioglimento del contratto senza

indennita; se la stazione appaltante si oppone allo

scioglimento, I'Appaltatore ha diritto alla rifusio ne
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento dell a
sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro

caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la
causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso e
INdeNNizz0.-------=--==-===m oo
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitol ato
speciale d’appalto come funzionali allandamento de [
lavori e integranti le modalitd di esecuzione degli

stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui
al presente articolo ad eccezione del comma 4.-----

Articolo 8. Oneri a carico dellAppaltatore. ~ —-meemeee-

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri g ia
previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a
lui imposti per legge, per regolamento o previsti n el

capitolato generale.------------=-=-=-=-=-m-mmum--
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e

percio a carico dell’Appaltatore le spese per:-----

13



a) limpianto, la manutenzione e lilluminazione de i
cantieri;---------=----mm-mmmm oo

b) il trasporto di qualsiasi materiale o0 mezzo

c) attrezzi e opere provvisionali occorrenti

all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;--------
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni,

capisaldi e adempimenti similari eventualmente

necessari, dalla data di consegna dei lavori fino a

compimento del collaudo provvisorio o all’emissione

del certificato di regolare esecuzione;------------
e) le vie di accesso al cantiere;------------------
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle

necessarie attrezzature per la direzione dei lavori -~
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di
danni per I'abbattimento di piante, per depositi od

estrazioni di materiali;---------------------------
h) la custodia e la conservazione delle opere fino al
collaudo provvisorio o all’emissione del certificat 0

di regolare esecuzione.----------=-=-=-=-=-----m---

3. L'Appaltatore é responsabile della disciplina e del
buon ordine del cantiere e ha I'obbligo di osservar ee
far osservare al proprio personale le norme di legg ee

di regolamento.-----------=---mmmmomememmm oo

4. La direzione del cantiere € assunta dal direttor e

14



tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato

secondo le previsioni del capitolato speciale in

rapporto alle caratteristiche delle opere da esegui re.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte d el
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da

tutte le imprese operanti nel cantiere, con

'indicazione  specifica delle  attribuzioni da

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle

degli altri soggetti operanti nel cantiere.--------
5. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere,

assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la

conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il
diritto di esigere il cambiamento del direttore di

cantiere e del personale dell'Appaltatore per

disciplina, incapacita 0 grave negligenza.
L’Appaltatore € in tutti i casi responsabile dei da nni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti

soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.-----

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori  —mmmmmmmeeeeee

1. La contabilizzazione dei lavori e effettuata in

conformita alle disposizioni vigenti.--------------
2. La contabilizzazione dei lavori a misura e

effettuata attraverso la registrazione delle misure

rilevate direttamente in cantiere dal personale

15



incaricato, in apposito documento, con le modalita

previste nel capitolato speciale per ciascuna

lavorazione; il corrispettivo e determinato

moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi

unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso
contrattuale.--------------=----m-m-mmm o
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in

contraddittorio tra le parti; tuttavia se

I'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di
firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il

direttore dei lavori procede alle misure in presenz a
di due testimoni, i quali devono firmare i libretti 0
I brogliacci suddetti.---------=-===-===mmmmmmnmoo-
4. Per i lavori da liquidare su fattura o per le

prestazioni da contabilizzare nell’ambito di altre

voci comprese nelle somme a disposizione indicate n el
guadro economico dellopera, si procede secondo le

relative speciali disposizioni.--------------------
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati ¢ on
gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la s ola
eccezione del prezzo che é quello contrattuale

prestabilito dalla stazione appaltante e non oggett 0
dell’'offerta in sede di gara.----------------------

Articolo 10.  Variazioni al progetto e al

corrispettivo -

16



1. Il Responsabile Unico del Procedimento della
stazione appaltante, per il tramite della direzione

dei lavori, potra richiedere e ordinare modifiche o
varianti in corso d’opera, fermo restando il rispet

delle condizioni e della disciplina di cui all’art.

149 del D.Lgs. 50/2016, nonché ai sensi della
normativa di dettaglio che sara vigente al momento
verificarsi delle condizioni.----------------------

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a sal

to

del

do;

modalita di finanziamento e e L e EE e

1. Le modalita di finanziamento della spesa occorre

per il presente appalto sono quelle indicate nella
deliberazione della Giunta Com.le N. 238 del
22.11.2016 e nella determinazione a contrattare

Settore n. del P

2. E’ prevista, ai sensi dell'art. 26-ter del D.L.
21.06.2013 n. 69 convertito in legge 9.08.2013 n. 9

la corresponsione a favore dellAppaltatore di
un’anticipazione pari al 20% dell'importo
contrattuale, conformemente a quanto stabilito
dall'art.35 comma 18 del D.Lgs n. 50/2016.---------

3. A norma del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, del D.P

5 Ottobre 2010 n.207 e del Capitolato Generale per
parti in vigore, ed in base ai dati risultanti dai

documenti contabili, sara effettuato lo stato di

nte
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avanzamento al raggiungimento di euro euro 150.000,00

(centocinquantamila/00) contabilizzati, al netto del

ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa de
oneri per la sicurezza, e al netto della ritenuta

dello 0,5% per infortuni, a cui sara aggiunta I''VA

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un period
superiore a 30 (trenta) giorni, per cause non
dipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabi
al medesimo, I'Appaltatore puo chiedere ed ottenere
che si provveda alla redazione dello Stato di
Avanzamento e alllemissione del Certificato di
PAgAMENLO. -------==mmmmmmm oo

5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante
all’Appaltatore per I'esecuzione dei lavori € pagat
quale rata di saldo, entro 90 giorni all’emissione
Certificato di Regolare Esecuzione ovvero dal Colla
Provvisorio.----------=--=-mmmmmm oo

6. Il pagamento delle rate corrispondenti al
corrispettivo e al saldo non costituisce presunzion

di accettazione dell’opera, ai sensi dell’'art. 1666

Il comma, del Codice Civile.-----------=-----------

7. In base a quanto previsto dal D.Lgs. 09.11.2012,

192, la decorrenza dei termini di pagamento delle

fatture e subordinata agli adempimenti e alle

gli

di

del

udo
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verifiche concernenti l'idoneita soggettiva del

contraente a riscuotere somme da parte della P.A,

come prescritto dalla normativa vigente, ed alla

sussistenza in generale dei presupposti condizionan ti
I'esigibilita del pagamento, i compreso

'assolvimento  degli obblighi in  materia di

tracciabilita.---------=--=====mmm e
8. Le fatture potranno essere accettate
dal’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamen to
delle procedure di verifica della conformita ovvero di
approvazione della regolare esecuzione, ai sensi de lle

disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 50/2016 ed in

generale nella normativa vigente.------------------
9. Le parti si danno reciprocamente atto che con

I'entrata in vigore, dal 31 marzo 2015, degli obbli ghi
in materia di fatturazione elettronica, I'’Appaltato re
sara tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle

fatture del CIG (Codice identificativo di gara),

identificato con il N. e del CUP

(Codice unico di progetto), identificato con il N.
C92C17000100004, nonché del CUU (Codice Univoco
Ufficio) identificato, per il Comune di Carpi in

| A B ---
10. Si precisa che i pagamenti saranno soggetti al

meccanismo denominato Split payment, in vigore dal 1°
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gennaio 2015, di cui alla L. 23.12.2014 n. 190 art.
commi da 629 a 633.--------------m-mmmmmem oo

11. In caso di subappalto, le parti contraenti sono
tenute all’osservanza di quanto previsto all’art. 1

del D. Lgs. N. 50/2016.------------=-=-=-=nmnmummm-

12. Con la stipula del presente atto I'Appaltatore
dichiara di assumersi tutti gli obblighi relativi a
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’ar

3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive
modificazioni.-------------==-=-mm-mmmmm oo

13. L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti
stipulati con eventuali subappaltatori e
subcontraenti, a pena di nullita assoluta, una
specifica clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13-08-2010

136 e successive modificazioni. -------------------

14. 1l mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni,
costituisce causa di risoluzione del contratto
secondo quanto stabilito dall’art. 3 c. 9-bis della
legge 13.08.2010 N. 136 e successive modificazioni.
15. Infine, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento

Allegato E alla Deliberazione della Giunta Regional
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Emilia-Romagna n. 1388 del 30-09-2013, le parti

convengono le seguenti clausole: ------------------
a) nel caso in cui nei confronti dell’Appaltatore

venga emessa un’informazione prefettizia interditti va
antimafia il Comune di Carpi attivera immediatament e
la risoluzione automatica del contratto ex art. 146

del c.c., con diritto al risarcimento dei danni,

prevedendo conseguentemente, una sanzione in misura

pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il
maggior danno; -----------=====mmmmmem oo
b) I'Appaltatore si impegna ad inserire nei contrat ti
con eventuali subappaltatori clausole risolutive

espresse la cui attivazione e collegata all’emissio ne
di documentazione antimafia interdittiva, come

stabilito dall’art. 84 del D.Lgs 06-09-2011, n. 159 e
s.m.i., nei confronti della propria controparte.

L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad interrompere
immediatamente i rapporti di approvvigionamento con

fornitori della filiera che siano colpiti da

documentazione antimafia interdittva, come stabilit o]
dall’art. 84 del D.Lgs 06-09-2011, n. 159 e s.m.i.,

ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elen chi
di fornitori e prestatori di beni e servizi non

soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd “whi te

list”), ovvero da diniego di iscrizione; ----------
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c) [I'Appaltatore assume tutti gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi della

Legge 136/2010, impegnandosi a dare immediata

comunicazione alla Struttura Tecnica del Commissari 0
Delegato, al Comune di Carpi ed alla Prefettura del la
notizia dell'inadempimento della propria contropart e

(subAppaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di
tracciabilita dei flussi finanziari. --------------

Articolo 12. Ritardo nei pagamenti fmmmmm e

1. In caso di ritardo nella emissione dei certifica ti
di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli

acconti, rispetto ai termini previsti nel Capitolat o]
speciale d’appalto, spettano all’Appaltatore gli

interessi, legali e moratori, nella misura, con le

modalita ed i termini di cui alla normativa vigente
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui
'ammontare delle rate di acconto, per le quali non

sia stato tempestivamente emesso il certificato o i I
titolo di spesa, raggiunga il quarto dellimporto

netto contrattuale, I’Appaltatore ha facolta di agi re
ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile.-----

Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratui ta

MAaNULENZIONE.  -------mmmmmm oo

1. Il Certificato di Collaudo € emesso entro il

termine perentorio di sei mesi dall’'ultimazione de i
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lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume
carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il Collaudo s
intende tacitamente approvato anche se I'atto forma

di approvazione non sia intervenuto entro i success

due mesi.--------m-mmmmm o

2. Nei casi previsti dalla legge ed in particolare
dall'art. 102 del D.Lgs. N. 50/2016, il Certificato
Collaudo puo essere sostituito dal certificato di
regolare esecuzione.----------------==----mmmoum--

3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice
civile, I'Appaltatore risponde per la difformita e

vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla stazione appaltante prima che |l
Certificato di Collaudo o il Certificato di Regolar
Esecuzione, trascorsi due anni dalla relativa
emissione, assuma carattere definitivo.------------

4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, all
buona conservazione e alla gratuita manutenzione di
tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino
all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di
collaudo; resta nella facolta della stazione
appaltante richiedere la consegna anticipata di par

o di tutte le opere ultimate.----------------------

Articolo 14. Risoluzione del contratto. @ = —mmmmmmeeeee

di

te
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1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere i
contratto mediante semplice lettera raccomandata co
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di
ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:----------

a) sentenza di condanna, passata in giudicato, per
frodi verso la stazione appaltante, subappaltatori,
fornitori, lavoratori o altri soggetti comungue
interessati ai lavori;--------------------=--------

b) emanazione di un provvedimento definitivo, nei
confronti dell’ Appaltatore, che dispone I'applicazi

di una o piu misure di prevenzione di cui all’art.

L. 27.12.1956, n. 1423;-----------------mmmommmm-

c) inadempimento alle disposizioni del direttore de
lavori riguardo ai tempi di esecuzione;------------

d) grave inadempimento o0 irregolarita alle
obbligazioni di contratto tale da compromettere la
buona riuscita dei lavori;-------------------------

e) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo
legale, nell’esecuzione dei lavori;----------------

f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla
prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavo

e le assicurazioni obbligatorie del personale;-----

g) sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore

senza giustificato motivo;-------------------------
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h) rallentamento dei lavori, senza giustificato

motivo, in  misura tale da pregiudicare la

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal
CONtratto;----------=-=-mmmm oo
i) grave ritardo nell’esecuzione dei lavori per

negligenza dell’Appaltatore rispetto alle prevision [
di programma;---------=-=========mmmmmmmmmmmmmem
l) subappalto abusivo, associazione in partecipazio ne,
cessione anche parziale del contratto;-------------
m) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di
contratto e allo scopo dell'opera;-----------------
n) proposta motivata del coordinatore per la sicure zza
nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, co mma
e), del D.Lgs. N. 81 del 09.04.2008;---------------
0) perdita, da parte dell’Appaltaore, dei requisiti

per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che

inibiscono la capacita di contrattare con la pubbli ca

amministrazione;-----------==========m=m-mmmomomeo

g)/

p) violazione delle disposizioni sulla tracciabilit

dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 legge 13.08.2010 n.
136 e successive modificazioni.--------------------
2. L'Appaltatore € sempre tenuto al risarcimento de i

danni a lui imputabili.----------------------------
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3. Nel caso di risoluzione, I'Appaltatore ha diritt 0
soltanto al pagamento dei lavori regolarmente

esequiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivant [
dallo scioglimento del contratto.------------------

Articolo 15. Controversie.  —-mmemmememmmmmme e

1. Qualora sui documenti contabili siano iscritte

riserve il cui importo complessivo superi i limiti

indicati dall’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, si

applica quanto disposto dallo stesso articolo

relativamente al raggiungimento dell’accordo bonari 0.-

2. Con la sottoscrizione del verbale di accordo

bonario da parte dell'Appaltatore e della stazione

appaltante viene definita qualsiasi contestazione s ino
a gquel momento insorta.--------------=--=----------

3. E’stabilita I'esclusione del giudizio arbitrale per
tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del

contratto, ai sensi dellart. 3 comma 19 e 21, L.

24.12.2007 N. 244. Secondo quanto sancito dall’art. 51
del Capitolato Speciale  d’Appalto, tutte le

controversie fra ’Amministrazione e I'impresa sara nno
devolute al Tribunale di Modena.-------------------

TITOLO Ill - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo  16. Adempimenti in materia di lavoro

dipendente, previdenza e assistenza. = ---m-mmmemmeeeee-
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1. L'Appaltatore deve osservare le norme
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi

dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fi

e disposta la ritenuta a garanzia ai sensi dell'art

30 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016.------------------

2. L'Appaltatore € altresi obbligato a rispettare
tutte le norme in materia retributiva, contributiva
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitar

di solidarieta paritetica, previste per i dipendent
dalla vigente normativa.----------------=--=-------

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di
cui al presente articolo, la stazione appaltante
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a
favore dell'Appaltatore per I'esecuzione dei lavori
procede, in caso di crediti insufficienti allo scop
all'escussione della garanzia fidejussoria.--------

4. L'Appaltatore e obbligato, ai fini retributivi,
applicare integralmente tutte le norme contenute ne
contratto nazionale di lavoro e negli accordi
integrativi, territoriali e aziendali, per il setto

di attivita e per la localita dove sono eseguiti i
lavori.--------mm e

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzi

dovute al personale dipendente, qualora I'’Appaltato

e

ne

re

oni

re
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invitato a provvedervi, entro quindici giorni non v

provveda o non contesti formalmente e motivatamente

legittimita della richiesta, la stazione appaltante

puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzio

arretrate,

anche in corso dopera, detr

aendo il

relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore

esecuzione del contratto.----------=-======-=-=----

hY

6. Le parti prendono atto che I'Appaltatore € in

regola con gli obblighi contributivi come risulta d

Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC),

noncheé

dalla relativa documentazione rilasciata

dall’Agenzia delle Entrate agli atti del Settore A

Ufficio Co

ntratti.-----------------=----omce oo

Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel

ni

al

cantiere.

1. L'Appaltatore, alla data della firma del contrat

e prima

presso la

della consegna dei lavori, ha depositato

stazione appaltante:---------------------

a) il documento di valutazione dei rischi ed il

documento recante le misure generali di tutela ai

sensi del D.Lgs. 09/04/2009 n.81;----------------

b) eventuali proposte integrative del

piano di

sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 de

citato D. Lgs. n. 81/2008, del quale assume ogni on

e obbligo;

to



c) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quan
attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementa

di dettaglio del Piano di Sicurezza e coordinamento

cui alla precedente lettera b) ai sensi del D.Lgs.
09/04/2009 N.81;-------------mmmmmmmmmmmmmm oo

2. Il piano di sicurezza di cui alla precedente
lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui

alla lettera c) formano parte integrante del presen
contratto d'appalto.-----------=--===m-mmmmmmmmee-

3. L’Appaltatore deve fornire tempestivamente al
direttore dei lavori gli aggiornamenti alla
documentazione di cui al comma 1, ogni volta che
mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi
lavorativi utilizzati.----------------=--=--=----—-

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi

parte dellAppaltatore, previa la sua formale
costituzione in  mora, costituiscono causa di
risoluzione del contratto in suo danno.------------

Articolo 18. Subappalto.  -mememememememe

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di
NUIIItA. -== === e = memem e m oo
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante

nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/201

to

re

di

te

da

29



i lavori che I'Appaltatore ha indicato a tale scopo

sede di offerta possono essere subappaltati, nella
misura, alle condizioni e con i limiti e le modalit
previste dal capitolato speciale d'appalto.--------

3. La stazione appaltante non provvede al pagamento
diretto dei subappaltatori fatto salvo il verificar

delle casistiche di cui all’art. 105 comma 13 D. Lg

N. 50/2016.

4. L’'Appaltatore €& responsabile nei confronti del
Committente dellosservanza delle norme richiamate
allart. 17 del presente contratto, da parte degli

eventuali subappaltatori.

5. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratt

stipulati con eventuali subappaltatori e
subcontraenti, a pena di nullita assoluta, una
specifica clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all' art. 3 legge 13.08.2010 n. 1

e successive  modificazioni. (in  alternativa
precedente comma 2, qualora l'aggiudicatario abbia
dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure n

abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da

subappaltare )

Articolo 19. Garanzia fideiussoria a titolo di

al

m/

36

on

cauzione definitiva. ~ ---m-mmmmmemmemeem e
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1. A garanzia degli impegni assunti con il presente
contratto o previsti negli atti da questo richiamat
I'Appaltatore ha prestato apposita garanzia

fidejussoria (cauzione definitiva) mediante atto di

fidejussione N. , rilasciata da in data
, per limporto di euro pari al _
dell'importo del presente contratto ( con riduzione del

50% ai sensi dellart. 103 comma 1 del D.Lgs. n.
50/2016 ). =mmmmmmmmmmm oo

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta ch

la stazione appaltante abbia proceduto alla sua
escussione, anche parziale, ai sensi del presente
CONtratto.------=-=-===mmmm oo

3. La garanzia € svincolata progressivamente ai sen
della normativa vigente e cessa di avere effetto
all’emissione del certificato di regolare esecuzion

di collaudo.----------=-===mmmmmmmm oo

4. Con la sottoscrizione del presente atto la stazi
appaltante provvede allo svincolo della cauzione
provvisoria, restituendo la medesima, presentata
dall’ Appaltatore per I'importo di euro , pari

2% dellimporto totale dei lavori a base d’appalto,

tramite atto di fidejussione N. , rilasciato da

, in data , ai sensi dell'art. 9

DN I N0 70—

%

Si

eo

one

al



Articolo 20. Responsabilita civile verso terzi e

assicurazione per danni di esecuzione. = mmemmemeeeee-

1. L’Appaltatore assume la responsabilita sia per

tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa

determinati, sia per quelli arrecati a terzi in

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle

attivita connesse, sollevando la stazione appaltant e
da ogni responsabilita al riguardo.----------------
2. L'Appaltatore, a tale scopo, € tenuto a stipular e
apposita polizza assicurativa, anteriormente alla

consegna dei lavori, ai sensi dellart. 7 comma 103

del D.Lgs. N. 50/2016.---------==-======nmmnmmmmemm
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI ~ —-mmememmmmeme e

Articolo 21. Documenti che fanno parte del contratt oe
allegati.  ------mmem e
1. Fanno parte del presente contratto e si intendon 0

allegati allo stesso, ancorché non materialmente e

fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli at ti
della stazione appaltante, i seguenti documenti:---

- il capitolato generale d’appalto approvato con D. M.
19.4.2000, n. 145, per le parti ancora in vigore;--

- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

- | piani di sicurezza previsti dallart. 18 del

presente contratto e dallart. 131 del D.Lgs. n.

(0T 00—
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- le polizze di garanzia.--------------------------

2. Dei documenti suelencati gli elaborati grafici

progettuali e i piani di sicurezza vengono

controfirmati dall’ Appaltatore.--------------------

3. Le parti dichiarano che gli allegati materiali a
presente contratto, ivi compresi Capitolato Special
d’Appalto, allegato al presente atto sotto la lette

__) ed Elenco Prezzi Unitari, allegato al presente
atto sotto la lettera ), costituiscono parte

integrante sostanziale dello stesso.---------------

Articolo 22. Capacita di stipula R GEEEEEEE e

1. 1l Sig. , Legale Rappresentante della dit
contraente, dichiara di non trovarsi nei casi di
incapacita a stipulare contratti con la Pubblica
Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni
legge in materia, come risulta anche dal certificat
del Casellario Giudiziale agli atti dell’Ufficio
Contratti della stazione appaltante.---------------

Articolo  23. Richiamo alle norme legislative e

ra

ta

di

regolamentari e altre condizioni contrattuali.

1. Si intendono  espressamente  richiamate
sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e, in particolare i

D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016, nel testo con coordin

e implementato con il d. Igs. 56/2017, il regolamen

ato

to
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approvato con DPR 05.10.2010, n. 207 per quanto anc
in vigore, e il capitolato generale approvato con D
19-4-2000, n. 145, la ----------=-==-mmmmmmeme

2. Le condizioni contrattuali, inoltre, sono conten

nei seguenti altri atti:---------------------------

- Deliberazione della Giunta Com.de N. _ del

, ivi compreso il Piano di sicurezza e

Coordinamento di cui all’art. 100 comma 5 del D.Lgs
n. 81 del 09.04.2008;--------=-=-=-=-=-==mmmnmnmm
- determinazione dirigenziale a contrattare Settore

n. del pmm e

-bando digaraprot. N.  indata -mmm-

- documento di offerta presentato dall’Appaltatore
allegato al presente atto sotto la lettera __ );--

- determinazione di Aggiudicazione del Settore
n. e

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e

trattamento fiscale.  ---mmmmmmmmmmem e

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti
conseguenti (imposte, tasse, valori bollati, diritt

di  segreteria ecc.) sono a totale carico
dell'Appaltatore.-----------==--==-mmmmmmmmmmm e

2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le
spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestion

del lavoro, dal giorno della consegna a quello di



emissione del collaudo provvisorio o del certificat

di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 139 DPR
207/2010.---=======mmmmmm e

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui

presente contratto sono soggetti all'imposta sul
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazio

in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 DPR 26-4-
1986, N. 131.------mmmmmmmmmm e

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di
legge, € a carico della stazione appaltante.-------

La stazione appaltante procedera al trattamento dei
dati personali nel pieno rispetto della normativa d
cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e
per finalita strettamente connesse all’esecuzione d
presente contratto. Relativamente al trattamento de
dati, gli interessati avranno facoltad di esercitare
tutti i diritti riconosciuti dalla normativa vigent

IN materia. -------------==-=--msmmm oo

L’Appaltatore si obbliga a curare i soli trattament
funzionali e pertinenti allo svolgimento delle
prestazioni contrattuali, verificando la costante
osservanza del trattamento alle prescrizioni relati

alle misure di sicurezza di cui al d. Igs. 196/03 e
mediante I'adozione, ricorrendone le condizioni, de

misure di cui al provvedimento generale del Garante

ne

el

ve

lle
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per la protezione dei dati personali emanato |l

27.11.2008, con particolare riferimento alle figure

degli amministratori di sistema.-------------------
Come richiesto, io Segretario Generale rogante ho

ricevuto questo atto, in modalita informatica ai se nsi

dell'art.32 comma 14 del D.lgs. 50/2016, redatto da

persona di mia fiducia mediante strumenti informati ci
su N. pagine a video, dandone lettura alle par ti,
le quali hanno ritenuto conforme alla loro volonta, ed

a conferma di ci0 lo sottoscrivono in modalita

elettronica consistente, ai sensi dell’art. 52 bis

della legge notarile, n. 89/1913, nell’apposizione

della loro sottoscrizione autografa sul testo carta ceo
dell'atto e nella successiva acquisizione digitale

mediante  scansione  ottica  dell’atto pubblico

sottoscritto -

lo Segretario Generale di seguito all’acquisizione

digitale dell'atto pubblico ho firmato il presente

documento informatico mediante firma digitale.----

Imposta di bollo assolta in modalita telematica ai

sensi dell'art. 1, comma 1/bis della Tariffa allegato

A) al D.P.R. 642 del 26.10.1972 come modificato dal

D.M. 22.02.2007 .-=-=-=======nmnmmmmmmmm oo
Sul presente atto sono stati applicati i diritti di

segreteria per I'lmporto di Euro R
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p. IL COMUNE DI CARPI
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

p. LADITTA AGGIUDICATARIA

con sede in

IL - LEGALE RAPPRESENTANTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Anna Messina
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