



Relazione per l'affidamento diretto delle opere da muratori ed affini relative al Progetto A7 n. 305/2018 "Manutenzione straordinaria cimiteri comunali" CUP C99D18000010004.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 155 del 15.10.2019 con cui veniva approvato il progetto esecutivo A7 n. 305/18 "Manutenzione straordinaria cimiteri comunali" per l'importo presunto di euro 100.000,00 CUP C99D18000010004;

Dato atto che in questa fase del procedimento si intende procedere con l'affidamento delle opere da muratori ed affini presso il Cimitero Urbano della città di Carpi, così come previsto nel progetto di cui all'oggetto;

Accertato che:

- l'importo massimo stimato per le opere è di euro 53.474,37 di cui € 12.769,27 per oneri della sicurezza + IVA 22%;
- in ragione del livello di complessità ed importo, si intende procedere con un affidamento diretto come consentito dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 modificato dall'articolo 1, comma 20, lettera h) del citato D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, espresso con percentuale unica di sconto sull'importo a base di gara,
- al fine di garantire la qualità delle prestazioni, nel rispetto dei principi dettati dall'Art. 30 comma 1 del medesimo decreto D.Lgs. 50/2016, al fine di una corretta comparazione del prezzo, si è eseguita una ricognizione di mercato, contrattando cinque operatori economici qualificati, nel rispetto delle direttive dell'art. 216 D.Lgs. 50/2016 comma 10;
- si è provveduto a richiedere di far pervenire a mezzo pec il preventivo offerta entro il 17/12/2019 ore 13:00 ai seguenti cinque operatori economici:
- BETA PIU' SRL, Via Cesare della Chiesa n. 293 41126 Modena P.IVA 03445810363;
- CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop., Via Malavolti, 33 41122 Modena P.IVA 00916510365;
- EDRA SRL, Via Reni, 13 A, 41012 Carpi (MO) P.IVA 02843690369;
- G.L.S. DI DONADIO E C. S.R.L., Piazzale Don Venturelli, 9 41012 Carpi (MO) P.IVA 00993060367;
- LA MANNA COSTRUZIONI SRL, Via Dell'Industria, 1/AA-41012 Carpi (MO) P.IVA 02889180366;

che entro il termine richiesto facevano pervenire offerta:

- prot. gen.le n. 70689/2019 del 17/12/2019, G.L.S. DI DONADIO E C. S.R.L di Carpi (MO) che offriva un ribasso del -5,10%,
- prot. gen.le n. 70858/2019 del 17/12/2019, BETA PIU' SRL di Carpi (MO) che offriva un ribasso del -15,15%,
- prot. gen.le n. 70863/2019 del 17/12/2019, LA MANNA COSTRUZIONI SRL di Carpi che offriva un ribasso del -2,00%,
- prot. gen.le n. 70870/2019 del 17/12/2019, CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop., di Modena che offriva un ribasso del -5,00%,

la Ditta EDRA SRL di Carpi con prot gen. n. 70793/2019 del 17/12/2019 comunicava l'impossibilità a partecipare.

Pertanto, il preventivo con ribasso del -15,15% risulta congruo e conveniente e si propone l'affidamento delle opere in oggetto in favore di BETA PIU' SRL, Via Cesare della Chiesa n. 293

41126 Modena P.IVA 03445810363, per un importo di aggiudicazione complessivo di euro 47.307,55+ IVA 22%, di cui euro 34.538,28 per lavori, euro 12.769,27 per oneri della sicurezza.

Carpi, 17/12/2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Mirco Massari

