



CITTÀ DI CARPI

SETTORE
**SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E
PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA**

RESTAURO

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 1026 del 30/12/2020**

Registro del Settore
N. 321 del 29/12/2020

**Oggetto: Progetto Definitivo Esecutivo A7 n. 325/19
Opere di completamento interventi di
ricostruzione post sisma 2012 CRI.
Determinazione a contrattare e contestuale
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma
2, lettera a), del Decreto Legge n. 76/2020 (L.
120/2020), opere principali. CME Consorzio
Imprenditori Edili Soc. Coop. r.l. di Modena.
CUP C93G19000020004 CIG 8579124516.
Impegno di spesa euro 126.004,13. Variazione
crono programma di spesa.**

OGGETTO: Progetto Definitivo-Esecutivo A7 n. 325/19 Opere di completamento interventi di ricostruzione post sisma 2012 CRI. Determinazione a contrattare e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legge n. 76/2020 (L. 120/2020), opere principali. CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. r.l. di Modena. CUP C93G19000020004 CIG 8579124516. Impegno di spesa euro 126.004,13. Variazione crono programma di spesa.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7
Dott. Giovanni Lenzerini**

Considerato che:

- con la determinazione dirigenziale n. 105 del 26.02.2019 si approvava l'intervento previsto nel Programma triennale degli investimenti 2019/2021 per l'anno 2019 all'ID 7330 "Opere di completamento interventi di ricostruzione post-sisma 2012" per un importo di Euro 40.000,00 (Progetto A7 302/18 Opere di completamento interventi di ricostruzione post-sisma 2012 CUP C92G19000020004);
- con la delibera di Giunta Comunale n. 42 dell'19.03.2019 ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e contestuali variazioni dei bilanci di previsione 2018/2020 e 2019/2021" con la quale veniva stralciato il Progetto n. 302/18 e veniva inserito nel piano in sostituzione in nuovo progetto A7 n. 325/19 "Opere di completamento interventi di ricostruzione post-sisma 2012 (anno 2019)" con aumento dell'importo da euro 40.000,00 a euro 75.000,00, destinando i lavori per la sede della Croce Rossa in Via Guastalla a Carpi inserendo nel piano il Progetto A7 n. 325/19 "Opere di completamento interventi di ricostruzione post - sisma 2012" CRI;
- con Prot. Gen. n. 71139 dell'18.12.2019 si nominava quale Responsabile Unico di Procedimento per il Progetto A7 n. 325/19 "Opere di completamento interventi di ricostruzione post - sisma 2012 - CRI" il Geom. Franco Zona;
- con determinazione dirigenziale n. 1052 del 31.12.2019 si affidavano direttamente i servizi professionali di valutazione della vulnerabilità sismica della sede della Croce Rossa (ex-scuola elementare) di via Guastalla a Carpi (MO) compreso l'autorimesse poste sul retro, la relativa progettazione esecutiva, il Coordinamento alla sicurezza (delle due fasi progettuale ed esecutiva) e la Direzione Lavori (con relativa contabilizzazione) degli interventi previsti nel Progetto A7 n. 325/19 "Opere di completamento interventi di ricostruzione post-sisma 2012 - CRI" allo STUDIO ASSOCIATO ARCHIMEDE, con sede in Carpi Via A. Doria n 16;
- con determinazione dirigenziale n. 173 del 06.04.2020 si approvava l'intervento previsto nel Programma triennale degli investimenti 2020/2022 per l'anno 2020 all'ID 7330 "Opere di completamento interventi di ricostruzione post-sisma 2012, CRI per un importo ridefinito di Euro 135.000,00 (Progetto A7 n. 325/19 "Opere di completamento interventi di ricostruzione post-sisma 2012 - CRI, CUP C92G19000020004);
- con la determinazione dirigenziale n. 323 del 09.06.2020 si confermava la nomina a RUP del Geom. Franco Zona;
- con determinazione dirigenziale n. 472 del 21.07.2020 si affidavano le indagini strutturali da eseguire nei fabbricati dell'area della sede della Croce Rossa in Carpi all'operatore economico Giancarlo Maselli srl di Nonantola (MO), necessari per portare a termine la valutazione della sicurezza dei fabbricati in condizioni pre e post intervento;
- con la determinazione dirigenziale n. 721 del 19.10.2020 si affidavano le indagini geologiche all'operatore economico Geo Group srl di Modena, al fine di completare la progettazione definitiva-esecutiva;
- con la delibera di giunta comunale n. 204 del 10.11.2020 si approvava il Progetto Definitivo - Esecutivo A7 n. 325/19 "Opere di completamento interventi di ricostruzione post - sisma 2012 - CRI" a firma del Progettista esterno Ing. Fabio Ghelfi dello Studio Associato Archimede srl e

dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Franco Zona, finanziato con fondi comunali, per l'importo ridefinito di euro 176.000,00

Richiamati inoltre i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 31.10.2019 ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) Sezione strategica 2019 2024 Sezione operativa 2020/2022";
- la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 02.03.2020 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP SeS 2019/2024 – SeO 2020/2022;
- la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 02.03.2020 ad oggetto "Approvazione dello Schema di bilancio di previsione 2020-2022";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 07.04.2020, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione SeS 2019- 2024 SeO 2020-2022 (che si configura come DUP definitivo), dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 07.04.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- la delibera di Giunta comunale n. 62 del 08.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2020 – 2022 - Parte finanziaria";

Atteso che sono previsiti, nel Quadro Economico del Progetto A7 n. 325/19 approvato, euro 134.235,22 (di cui euro 127.006,53 per lavori e euro 7.228,69 per oneri della sicurezza + IVA 10%) per la realizzazione delle opere principali;

Considerato che si ravvisa la necessità, in questa fase del procedimento, di individuare un operatore economico specializzato nel settore di riferimento per eseguire le opere di cui sopra, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza amministrativa, indicati dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., poichè necessaria allo svolgimento delle specifiche funzioni ed attività assegnate al Settore per la realizzazione dell'intervento relativo alla manutenzione straordinaria nei Cimiteri Comunali;

Visti:

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prescrive l'adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che "Nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrattare, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";
- l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale recita che "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro e dei lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro" senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. citato;

Considerato che la Legge n. 120 del 11.11.2020 di conversione, con modificazione, del decreto-legge 16.07.2020 n. 76 recate "«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) introduce disposizione transitorie al Codice dei contratti

pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Premesso che all'art. 1 della Legge 120 del 11.11.2020 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), in particolare:

- al comma 1 recita "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli [articoli 36, comma 2](#), e [157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.";
- al comma 2 "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;";
- al comma 3 "Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'[articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#)....";

Atteso quindi che:

- per il presente affidamento si intende procedere ai sensi degli articoli 1, comma 2, lettera a), e comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. 11.09.2020 n. 120 *con affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016*;
- il presente affidamento rispetta il principio di rotazione degli affidamenti nonché degli inviti come stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 4;

Preso atto che il RUP Geom. Franco Zona, al fine dell'affidamento diretto, svolgeva una preliminare ricerca di mercato documentata nella sua relazione agli atti del Prot. Gen.le n. 73203 del 28.12.2020 (**Allegato A** al presente atto quale parte integrante e sostanziale), proponendo l'Operatore Economico CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. r.l. con sede a Modena in Via Malavolti 33 (C.F. e P.IVA 00916510365), quale operatore economico a cui affidare i lavori; per un importo di aggiudicazione offerto di euro 114.549,21 (di cui euro 107.320,52 per lavori e euro 7.228,69 per oneri della sicurezza) + IVA 10%, al netto dello sconto del -15,50% pari ad euro 19.686,01;

Visto:

- l'Offerta, acquisita agli atti del prot. gen.le n. 71418 del 17.12.2020. del CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. r.l. con sede a Modena in Via Malavolti 33 (C.F. e P.IVA 00916510365), che praticando uno sconto del - 15,50%, sull'importo di euro 134.235,22 meno euro 7.228,69 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari a euro 19.686,01, offre di eseguire i lavori per l'importo complessivo di euro 114.549,21 (di cui euro 107.320,52 per lavori e euro 7.228,69 per oneri della sicurezza), oltre a euro 11.454,92 per IVA 10%;
- che l'offerta è da ritenersi congrua e conveniente in relazione alla natura, ai costi e alla durata delle prestazioni richieste;
- la dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'operatore economico ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 sull'assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. acquisita agli atti dell'Ente, nella quale indica come esecutore dei lavori l'operatore

economico Beta Più con sede in Modena via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 293 (C.F. e P.IVA 03445810363);

- la dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'operatore economico Beta Più srl di Modena ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 sull'assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. acquisita agli atti dell'Ente;
- la regolarità contributiva dell'operatore economico CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. r.l. di Modena mediante acquisizione del il DURC DURC "positivo" prot INPS_22976355 del 14.10.2020 scadente il 11.02.2021;
- la regolarità contributiva dell'operatore economico Beta Più srl di Modena mediante acquisizione del il DURC "positivo" prot. INPS_23499207 emesso il 04.11.2020 scadente il 04.03.2021;

Considerato che per l'operatore economico di cui trattasi si verificheranno i requisiti sul sistema Avcpass di ANAC;

Accertato:

- che al Progetto oggetto della presente determinazione è stato assegnato un **Codice Unico di Progetto C93G19000020004** ai sensi della Legge 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il **CIG** acquisito per la seguente procedura nel portale dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione è il seguente **CIG 8579124516**;
- che la spesa complessiva prevista per i lavori di **euro 126.004,13 (IVA 10% inclusa)** è finanziata con fondi comunali (ID 7330) alla voce di bilancio 05110.00.30 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012";
- che il relativo contratto verrà stipulato, nei termini di cui all'art. 32 comma 14 d. lgs. 50/2016, mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica a cura del competente ufficio del Settore A7 Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica;
- che per il presente affidamento l'Amministrazione si è avvalsa della deroga prevista dall'art. 52 comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- che con la stipula del contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, e la mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;
- che, in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità;
- che, come previsto al punto 5.3 dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, il nuovo cronoprogramma relativo al Progetto è il seguente:

INVESTIMENTO	2020	2021	TOTALE
Progetto Definitivo-Esecutivo A7 n. 325/19 Opere di completamento interventi di ricostruzione post sisma 2012 CRI	24.368,65	151.631,35	176.000,00 Fondi comunali

Visto l'art. 175, comma 5-quater, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che stabilisce che, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di contabilità, i responsabili della spesa possono, per ciascun degli esercizi di bilancio, effettuare "le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla Giunta";

Visto, inoltre, l'art. 19 del vigente Regolamento di contabilità, che attribuisce ai dirigenti/responsabile dei servizi la succitata competenza, di cui all'art. 175, comma 5-quater, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che si rende necessario procedere alle seguenti variazioni di bilancio 2020-2022, di competenza, per adeguare il cronoprogramma della spesa, di cui in dettaglio all'Allegato 1 del presente atto:

ANNUALITÀ 2020

A. Variazioni di competenza:

- Storno da competenza a fondo pluriennale vincolato di spesa dell'importo di Euro 151.631,35 previsto alla Missione 11 "Soccorso civile" - Programma 2 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 2, "Spese in conto capitale", Macroaggregato 2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni", Voce di bilancio n. 05110.00.30 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012", e reiscrizione nell'esercizio 2021 degli impegni già assunti: impegno 330/2020 per euro 50.631,35 e impegno 1527/2020 per euro 101.000,00;

ANNUALITÀ 2021

A. Variazioni di competenza:

1. reiscrizione dell'importo di euro 151.631,35 previsto Missione 11. "Soccorso civile"- Programma 2 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 2, "Spese in conto capitale", Macroaggregato 2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni", Voce di bilancio n. 05110.00.30 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012-" e con conseguente aumento, di pari importo, del fondo pluriennale vincolato di entrata;

Richiamata la seguente normativa vigente:

- D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", con particolare attenzione all'artt. 107, 183, 191 e 192;
- D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con DPR 207/2010, per le parti ancora vigenti;
- L. n. 136/2010 a oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Decreto Legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- D. Lgs. n. 33/2013 a oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in

particolare riferimento all'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi" e all'art. 37 comma 2 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- L. n. 190/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)" art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
- D. L. n. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" che, all'art. 25, prevede l'estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;
- L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)" art. 1 comma 502;
- D. Lgs. 50/2016 "Codice degli appalti pubblici", con particolare riferimento al titolo VI, capo III Appalti nel settore dei beni culturali così come aggiornato con il D.Lgs n. 56 del 19.04.2017;
- D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D. Lgs n. 33/2013, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- la Legge n. 120 del 11.11.2020 di conversione, con modificazione, del decreto-legge 16.07.2020 n. 75. recate "«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

Richiamati inoltre:

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, in particolare art. n. 4 "Parere di regolarità contabile" ed art. n. 25 "L'impegno di spesa".
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015 art. 59 forma del contratto;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

- 1. di approvare e procedere** all'affidamento diretto dei lavori principali, di cui al Progetto Definitivo - Esecutivo A7 n. 325/19 "Opere di completamento interventi di ricostruzione post - sisma 2012 – CRI" ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito nella L. 120/2020, accogliendo le indicazioni espresse dal RUP Geom. Franco Zona nella Relazione agli atti del Prot. Gen.le n. 73203 del 28.12.2020 (**Allegato A**) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale);
- 2. di aggiudicare** i lavori di cui sopra all'operatore economico CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. a.r.l. con sede a Modena in Via Malavolti 33 (C.F. e P.IVA 00916510365), per l'importo complessivo di **euro 126.004,13** (di cui euro 107.320,52 per lavori, euro 7.228,69 per oneri della sicurezza e euro 11.454,92 per IVA 10%) come da sua offerta, agli atti del Prot. Gen.le n. 71418 del 17.12.2020;
- 3. di impegnare**, a favore dell'operatore economico CME Consorzio Imprenditori Edili con sede a Modena la somma di **euro 126.004,13 (IVA 10% compresa)** finanziata con fondi comunali all'ID 7330 alla voce di bilancio 05110.00.30 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012";
- 4. di perfezionare** il rapporto, nei termini di cui all'art. 32 comma 14 d. lgs. 50/2016, mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica a cura del competente ufficio del Settore A7 Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica;

5. di riformulare, a seguito della seguente aggiudicazione, il quadro economico nel seguente modo:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A)	LAVORI	IMPORTO
A1	IMPORTO DEI LAVORI CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. a.r.l. di Modena	107.320,52
A2	Oneri di sicurezza e accantieramento non soggetti a ribasso	7.228,69
A1+A2	Totale lavori + oneri di sicurezza	114.549,21
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	IVA su lavori ed oneri di sicurezza (10%);	11.454,92
B2	Indagini strutturali e analisi specialistiche materiali (fabbricato strategico) GIANCARLO MASELLI srl	3.220,80
B3	Indagine e relazione geologica GEO GROUP SRL	2.724,87
B4	Spese tecniche interne (Art.113, D.Lgs 50/2016 incentivo funzioni tecniche)	853,02
B5	Spese tecniche esterne, di cui: progettazione architettonica e strutturale, direzione lavori e contabilità, coordinamento alla sicurezza in fase progettuale ed esecutiva – STUDIO ASSOCIATO ARCHIMEDE	14.520,00
	collaudo statico	1.521,99
	Totale netto spese tecniche esterne	16.041,99
	* contributo previdenziale sulle spese tecniche (4%);	641,68
	* IVA sulle spese tecniche e contributi;	3.670,41
B6	Imprevisti	1.188,49
B7	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC);	0,00
B8	Spese per servizi e forniture	0,00
B9	Ribassi (compreso iva)	21.654,61
B1&B8	Totale generale dei costi intervento	61.450,79
	Totale generale dell'intervento rideterminato nel 2020	176.000,00

6. di dare atto: che come previsto al punto 5.3 dell'allegato 4/2 al d. lgs. n. 118/2011, il nuovo Cronoprogramma relativo al progetto è il seguente:

INVESTIMENTO	2020	2021	TOTALE
Progetto Definitivo-Esecutivo A7 n. 325/19 Opere di completamento interventi di ricostruzione post sisma 2012 CRI	24.368,65	151.631,35	176.000,00 Fondi comunali

7. di dare atto altresì:

- che come previsto al punto 5.3 dell'allegato 4/2 al d. lgs. n. 118/2011, il Cronoprogramma relativo alla spesa dell'affidamento oggetto della presente determinazione è il seguente:

INVESTIMENTO	2021	TOTALE
Progetto Definitivo-Esecutivo A7 n. 325/19 Opere di completamento interventi di ricostruzione post sisma 2012 CRI – OPERE PRINCIPALI	126.004,13 Fondi comunali	126.004,13

8. di approvare:

- le variazioni di Bilancio 2020-2022, di competenza, per adeguare il cronoprogramma della spesa, di cui in dettaglio **all'Allegato 1** del presente atto;
- le conseguenti variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 come risulta **dall'Allegato 2** del presente atto;

9. di dare atto che la presente variazione al Bilancio di Previsione:

- non altera il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in Bilancio;
- non comporta variazioni ai saldi di finanza pubblica degli Esercizi 2020-2022;

10. di dare atto infine:

- che al Progetto oggetto della presente determinazione è stato assegnato un **Codice Unico di Progetto C93G19000020004** ai sensi della Legge 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il **CIG** acquisito per la seguente procedura nel portale dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione è il seguente **8579124516**;
- che è stata acquisita la regolarità contributiva dell'operatore economico CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. r.l. mediante acquisizione del il DURC "positivo" prot INPS_22976355 del 14.10.2020 scadente il 11.02.2021 e saranno verificati i requisiti richiesti per l'operatore economico sul sistema Avcpass di ANAC;
- che è stata acquisita la regolarità contributiva dell'operatore economico Beta Più srl mediante acquisizione del il DURC "positivo" prot. prot. INPS_23499207 emesso il 04.11.2020 scadente il 04.03.2021;
- che, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09.11.2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni ancora vigenti contenute nel DPR n. 207/2010;
- che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
- che si ottempera a quanto disposto dall'art. 1 della l. n. 190/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", in termini di scissione dei pagamenti (split payment), con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
- che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
- che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 del 30.04.2013, ad oggetto: "Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione", a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del d. lgs. n. 192/2012;
- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente":
 - ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";
 - ai sensi dell'art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 L.

190/2012 e ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione "bandi di gara e contratti;
- il Responsabile del Procedimento è il Geom. Franco Zona.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Progetto Definitivo Esecutivo A7 n. 325/19 Opere di completamento interventi di ricostruzione post sisma 2012 CRI. Determinazione a contrattare e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legge n. 76/2020 (L. 120/2020), opere principali. CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. r.l. di Modena. CUP C93G19000020004 CIG 8579124516. Impegno di spesa euro 126.004,13. Variazione crono programma di spesa.

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
1	2021	101000		05110.00.30			
	Anno	Subimpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2021	U	261	1		N	
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012-			
	Codice Creditore						
	CIG	8579124516		CUP	C93G19000020004		
	Centro di costo	terremoto 2012		Natura di spesa			
	Note	Progetto Definitivo Esecutivo A7 n. 325/19 Opere di completamento interventi di ricostruzione post sisma 2012. Croce Rossa Italiana -Parte aggiudicazione opere CME Consorzio Imprenditori Edili					

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
2	2021	25004.13		05110.00.30			
	Anno	Subimpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2021	U	260	1			
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012-			
	Codice Creditore						
	CIG	8579124516		CUP	C93G19000020004		
	Centro di costo	terremoto 2012		Natura di spesa			
	Note	Progetto Definitivo Esecutivo A7 n. 325/19 Opere di completamento interventi di ricostruzione post sisma 2012. Croce Rossa Italiana -parte aggiudicazione opere CME Consorzio Imprenditori Edili					

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 1026 DEL 30/12/2020 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 30/12/2020

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli

Il Dirigente di Settore GIOVANNI LENZERINI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ Progetto Definitivo Esecutivo A7 n. 325/19 Opere di completamento interventi di ricostruzione post sisma 2012 CRI. Determinazione a contrattare e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legge n. 76/2020 (L. 120/2020), opere principali. CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. r.l. di Modena. CUP C93G19000020004 CIG 8579124516. Impegno di spesa euro 126.004,13. Variazione crono programma di spesa. ”, n° 321 del registro di Settore in data 29/12/2020

GIOVANNI LENZERINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .