



CITTÀ DI CARPI

SETTORE
**SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E
PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA**

RESTAURO

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 524 del 19/07/2018**

Registro del Settore
N. 152 del 14/07/2018

Oggetto: Progetto esecutivo A7 n. 226/14 Fabbricato di via Bellentanina Centro socio-sanitario L Abbraccio (ex Posta vecchia e ex ENEL). Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale. Rafforzamento strutturale semplificato. Aggiudicazione opere principali a CAMAR SOC. COOP di Castelnovo né Monti (RE). Impegno di spesa euro 81.944,08 (IVA 10% inclusa)- CUP C92F1400029004 CIG 7511585409.

Oggetto: Progetto esecutivo A7 n. 226/14 “Fabbricato di via Bellentanina Centro socio-sanitario L’Abbraccio (ex Posta vecchia e ex ENEL). Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale. Rafforzamento strutturale semplificato.” Aggiudicazione opere principali a CAMAR SOC. COOP di Castelnovo né Monti (RE) – Impegno di spesa euro 81.944,08 (IVA 10% inclusa) – CUP C92F14000290004 CIG 7511585409.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7
Diego Tartari Architetto**

Premesso che:

- con l’Ordinanza n. 111 del 27.09.2013 il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato ha approvato “il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ed autorizzazione spesa Piani Annuali 2013-2014”;
- con la Delibera n. 1388 del 30.09.2013 la Giunta Regionale ha approvato il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni culturali suddetto predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario ed i relativi Piani Annuali 2013-2014;
- con le Ordinanze n. 120 del 11.10.2013, n. 14 del 24.02.2014, n. 47 del 13.06.2014 n. 73 del 20.11.2014, n. 10 del 25.03.2015, n. 37 del 29.07.2015 e n. 48 del 04.11.2015, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato ha approvato i Piani annuali 2013-2014 di attuazione del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, aggiornati rispettivamente a settembre 2013, a febbraio 2014, a maggio 2014, ad ottobre 2014, a febbraio 2015, a giugno 2015, ad ottobre 2015, a marzo 2016 e a novembre 2017;
- con la Delibera n. 268 del 23.03.2015 la Giunta Regionale ha approvato le modifiche ed integrazioni al Programma delle Opere Pubbliche e Beni culturali nonché i Piani Annuali 2013-2014 aggiornati al febbraio 2015;
- con il Regolamento, previsto dall’articolo 11 della legge regionale n.16 del 21 dicembre 2012, (allegato “E”), dell’Ordinanza Commissariale n. 48 del 04.11.2015 e s.m.i. sono state definite le modalità di erogazione del finanziamento ai soggetti attuatori e la loro rendicontazione, nonché i casi e le modalità di revoca degli stessi, le disposizioni legislative alle quali gli Enti attuatori devono scrupolosamente attenersi, le tipologie dei lavori ammissibili e finanziabili in particolare per quanto attiene la riparazione con rafforzamento locale dei beni culturali;

Dato atto che l’intervento in oggetto è previsto con cod. reg. n. **2950** nel “Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici” approvato con delibera di Giunta regionale n. 268 del 23.03.2015 e nei Piani annuali 2013-2014 sono stati previsti originariamente € 125.000,00 per tali opere di riparazione;

Richiamati i seguenti atti:

- la determinazione n. 192 del 14.03.2014 con cui si assegnava l’incarico per servizi tecnico professionali di progettazione strutturale, assistenza alla Direzione lavori all’Ing. Caprara Alberto, con studio in San Cesario s/P (Mo), per un compenso di € 7.308,29 (contr. e IVA compresi);
- la determinazione n. 193 del 14.03.2014 con cui si assegnava l’incarico per servizi tecnico professionali di coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori al Geom. Iori Paolo, con studio in Carpi (Mo), per un compenso di € 1.723,16 (4% Inarcassa ed Iva compresi);
- la delibera di Giunta comunale n. 41 del 24.03.2014 con cui si è approvato il progetto preliminare n. 226/14 “Fabbricato di via Bellentanina – Centro socio-sanitario L’Abbraccio (ex Posta vecchia e ex Enel). Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale”, per l’importo complessivo presunto di € 125.000,00;
- la delibera di Giunta comunale n. 70 del 12.05.2015 con cui si è approvato il progetto esecutivo n. 226/14 Fabbricato di via Bellentanina Centro socio-sanitario L’Abbraccio (ex Posta vecchia e ex Enel). Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale” a firma dei tecnici progettisti Arch. Cesare Sereni e Geom. Vincenzo Carrabs per la parte architettonica, Ing. Alberto Caprara per la parte strutturale e Geom. Paolo Iori per la sicurezza ed inoltre firmato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli, per una spesa complessiva presunta di euro 125.000,00;
- la determinazione n. 803 del 09.10.2017 di nomina dell’Arch. Diego Tartari quale Responsabile Unico di Procedimento in relazione al presente procedimento;
- la delibera di Giunta comunale n. 58 del 28.03.2018 ad oggetto “Applicazione di avanzo vincolato in seguito all’approvazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 2017” per la reiscrizione del Progetto A7 n. 226/14 Fabbricato di via Bellentanina Centro socio-sanitario L’Abbraccio (ex Posta vecchia e ex Enel). Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale per un importo di euro 135.000,00;
- la delibera di Giunta comunale n. 97 del 15.05.2018 con cui si è riapprovato il progetto esecutivo A7 n. 226/14 “Fabbricato di via Bellentanina – Centro socio - sanitario L’Abbraccio (ex Posta vecchia e ex Enel). Intervento

di riparazione danni sisma con rafforzamento locale Rafforzamento strutturale semplificato”, a firma dei tecnici progettisti Arch. Cesare Sereni e Geom. Vincenzo Carrabs per la parte architettonica, Ing. Alberto Caprara per la parte strutturale e Geom. Paolo Iori per la sicurezza ed inoltre firmato dal Responsabile del Procedimento Arch. Diego Tartari, per una spesa complessiva presunta di euro **135.000,00** così suddivisa:

	Fondi Assicurativi sisma	Fondi Comunali propri	Totale progetto
226/14 “Fabbricato di via Bellentanina – Centro socio sanitario L’Abbraccio (ex Posta vecchia / ex Enel). Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale. Rafforzamento strutturale semplificato”.			
A LAVORI			
Lavori a base di gara (esclusi oneri per la sicurezza)	73.243,97		73.243,97
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	15.276,87		15.276,87
Totale lavori	88.520,84		88.520,84
B SOMME A DISPOSIZIONE			
Spese tecniche interne	1.119,79		1.119,79
Spese tecniche esterne per Progettazione strutturale, assistenza alla D.L. e coordinamento sicurezza	7.578,54	7.881,46	15.460,00
IVA 22% + Inarcassa 4% spese tecniche esterne	2.037,11	2.118,54	4.155,65
IVA 10 % sui lavori	8.852,08		8.852,08
Lavori e oneri per trasloco, deposito materiali e arredi mq 1.450 (IVA compresa)	12.200,00		12.200,00
Spese di gara ed altre imposte	250,00		250,00
Somma a disposizione – Imprevisti	1.021,63		1.021,63
Rilievi, accertamenti ed indagini ditta Gemelli Costruzioni srl (10% IVA compresa)	3.420,01		3.420,01
Totale somme a disposizione	36.479,16	10.000,00	46.479,16
TOTALE PROGETTO	125.000,00	10.000,00	135.000,00

- la determinazione dirigenziale n. 349 del 25.05.2018 di avvio procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d. lgs. 50/2016, **per** l’affidamento delle opere principali di cui al progetto A7 n. 226/14, per un importo a base di appalto di euro 88.520,84, di cui euro 15.276,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%, con categoria dei lavori OG2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela”;

Rilevato che:

- con la determinazione dirigenziale n. 349 del 25.05.2018 si stabiliva che la selezione degli operatori economici da invitare veniva effettuata, tramite sorteggio in seduta pubblica dall’elenco di n. 70 operatori economici formato per la procedura negoziata esperita per affidamento dei lavori relativi ai danni sisma 2012 nel Cimitero di Fossoli, dal quale elenco saranno esclusi i n. 10 operatori economici già selezionati ed invitati nella precedente procedura negoziata per i lavori nel Cimitero di Fossoli;
- con Prot. Gen.le n. 29465 del 25.05.2018 era affisso all’albo pretorio l’avviso pubblico fissando, quale data per il sorteggio pubblico dall’elenco così come sopra descritto, il giorno 31.05.2018 alle ore 09:00;
- con verbale di sorteggio pubblico agli atti del Prot. Gen.le n. 31153 del 01.06.2018 si dava atto delle risultanze del sorteggio del 31.05.2018, e della conseguente formazione dell’elenco di n. 10 operatori economici da invitare alla procedura, il cui nominativo non veniva reso noto, ai sensi dell’art. 53 c. 2 l. b) del D.lgs. n. 50/2016 poiché il diritto di accesso all’elenco veniva differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime;
- con determinazione a contrarre n. 407 del 12.06.2018 si disponeva l’invito alla procedura negoziata per l’affidamento delle opere edili e affini di cui al progetto A4 n. 226/14 mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d. lgs. 50/2016, per un importo a base di gara di euro 88.520,84 di cui euro 15.276,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10% con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a), espresso con percentuale unica di sconto sull’importo a base di gara, approvando gli elaborati di gara;
- con lettera di cui a prot. master n. 33535 del 13.06.2018 venivano invitati a presentare offerta, entro il termine perentorio del giorno 28.06.2018 ore 11.30, i seguenti n. 10 operatori economici individuati come da sorteggio pubblico summenzionato:

- 1) Soc. Coop. CONSORZIO EDILI VENETI, con sede in Viale Madonna delle Grazie 7/2, Piove di Sacco (PD);
 - 2) CANDINIARTE Impresa di Restauro srl, con sede in Via dei Tintori 5, Castelfranco Emilia (MO);
 - 3) ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE srl, con sede in Via G. Di Vittorio 51/A EMPOLI (FI);
 - 4) EMILIANA RESTAURI SOC. COOP, con sede in Via M. Curie 9 Ozzano dell'Emilia (BO);
 - 5) CAMAR SOC. COOP, con sede a Isolato Maestà 2 Castelnovo né Monti (RE);
 - 6) BIOLCHINI COSTRUZIONI srl, con sede in Via Poggio Raso 3 Sestola (MO);
 - 7) CME – Consorzio Imprenditori Edili, con sede in Via Malavolti 33 Modena (MO);
 - 8) IR IMPRESA RIGHI SRL, con sede in Viale Corassori 72 Modena (MO);
 - 9) C.P. IMPRESA EDILE DI CALDANA GEOM. PAOLO, con sede in Via S. Giovanni 80 Povegliano Veronese (VR);
 - 10) SISTEMI GEO COSTRUTTIVI SRL, con sede in Via C. Bondi 1 Parma (PR);
- con verbale di seduta pubblica del 28.06.2018, agli atti del Prot. Gen.le n. 37165 del 28.06.2018, si dava atto dell'apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa dei seguenti n. 04 operatori economici che facevano pervenire la propria offerta, entro i termini stabiliti dall'invito, e tutti ammessi alla procedura come da provvedimento di ammissione /esclusione Prot. Gen.le n. 37179 del 29.06.2018:
1. Soc. Coop. CONSORZIO EDILI VENETI, con sede in Viale Madonna delle Grazie 7/2, Piove di Sacco (PD) - Prot. Gen.le n. 36342 del 27.06.2018;
 2. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI SRL, con sede in Via C. Bondi 1 Parma (PR) – Prot. Gen.le n. 36616 del 28.06.2018;
 3. CAMAR SOC. COOP, con sede a Isolato Maestà 2 Castelnovo né Monti (RE)- Prot. Gen.le n. 36660 del 28.06.2018;
 4. CME – Consorzio Imprenditori Edili, con sede in Via Malavolti 33 Modena (MO) – Prot. Gen.le n. 36683 del 28.06.2018;
- contestualmente, nella medesima seduta di gara pubblica, venivano aperte le buste economiche dei predetti quattro concorrenti, da cui emergeva che l'offerta migliore risultava essere quella di CAMAR SOC. COOP, con sede a Isolato Maestà 2 Castelnovo né Monti (RE) c.f. e p. IVA 02590000358 che ha offerto di realizzare i lavori con un ribasso del -19,15% sull'importo a base di gara di euro 88.520,84 di cui euro 15.276,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10% ed ha indicato come esecutore dei lavori l'operatore economico MESCHIARI UFFICIO SRL con sede in Via Morbidina di Quartirolo n. 2/D Carpi (MO) c.f. e P. IVA 01644780361;
- con comunicazione PEC, agli atti del Prot. Gen.le n. 37182/2018 all'operatore economico COMAR Soc. Coop. va di Castelnovo né Monti (RE) e agli atti del Prot. Gen.le n. 37183/2018 all'operatore economico CME Soc. Coop. va di Modena secondo in graduatoria, si chiedeva di presentare la documentazione concernente le giustificazioni relative allo scostamento dei costi della manodopera indicati nell'offerta economica presentata per la gara in oggetto rispetto ai costi che erano stati ipotizzati dall'Amministrazione nel corso dell'elaborazione del Progetto Esecutivo;
- con missiva agli atti del Prot. Gen.le n. 38464 del 05.07.2018 l'operatore economico CME Soc. Coop.va di Modena dava riscontro alla richiesta di cui sopra;
- con missiva agli atti del Prot. Gen.le n. 38768 del 06.07.2018 l'operatore economico COMAR Soc. Coop. va di Castelnovo né Monti (RE) dava riscontro alla richiesta di cui sopra;
- con Verbale del 06.07.2018 agli atti del Prot. Gen.le n. 39052/2018 si prendeva atto della Relazione del 06.07.2018 del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Diego Tartari (Prot. Gen.le n. 39409/2018), relativa alla valutazione delle giustificazioni presentate in cui il RUP rende noto il parere favorevole relativamente alla congruità ed affidabilità nel suo complesso delle offerte economiche presentate da entrambi gli operatori economici, e in base alla quale con il medesimo Verbale (Prot. Gen.le n. 39052/2018) si conferma la graduatoria finale così come indicata nel Verbale di gara del 28.06.2018 agli atti del Prot. gen.le n. 37165/2018, qui di seguito riportata:
- 1) CAMAR SOC. COOP, con sede a Isolato Maestà 2 Castelnovo né Monti (RE) con un ribasso del – **19,15%**;
 - 2) CME – Consorzio Imprenditori Edili, con sede in Via Malavolti 33 Modena (MO) con un ribasso del - **12,33%**;
 - 3) SISTEMI GEO COSTRUTTIVI SRL di Parma (PR) con un ribasso del – **10,88%**;
 - 4) Soc. Coop. CONSORZIO EDILI VENETI di Piove di Sacco (PD) con un ribasso del – **8,50%**;

Pertanto l'offerta migliore risulta quella presentata dall'operatore economico CAMAR SOC. COOP, con sede a Isolato Maestà 2 Castelnovo né Monti (RE), il quale ha offerto di realizzare i lavori con un ribasso del – **19,15%** sull'importo a base di gara di euro 88.520,84, di cui euro 15.276,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10% così per un importo complessivo di euro 81.944,08 (costi sicurezza ed IVA compresi), indicando quale esecutore materiale dell'appalto l'operatore economico Meschiari Ufficio srl con sede a Carpi

(MO) Via Morbidina di Quartirolo 2/D c.f e p. IVA 01644780361;

Accertato:

- che la spesa complessiva dell'affidamento di euro 81.944,08 (IVA 10% compresa) trova copertura finanziaria con fondi da indennizzo assicurativo sulla voce di bilancio n. 05110.00.27 (ID 7180) disponibile sulla prenotazione di spesa all'impegno 2018/1147.002;
- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un Codice Unico di Progetto n. **C92F14000290004** ai sensi della Legge 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il CIG della presente aggiudicazione, acquisito dal Comune di Carpi, è il n. **7511585409**;
- che come previsto al punto 5.3 dell'allegato 4/2 al d. lgs. n. 118/2011, il Cronoprogramma relativo alla spesa del progetto, è il seguente:

Prog. A7 n. 226/14	2017 e precedenti	2018	TOTALE
Progetto esecutivo A7 n. 226/14 "Fabbricato di via Bellentanina Centro socio-sanitario L'Abbraccio (ex Posta vecchia e ex ENEL). Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale. Rafforzamento strutturale semplificato."	12.451,46	122.548,54	135.000,00

- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d. lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del d. lgs. n. 118/2011, introdotto dal d. lgs. n. 126/2014;
- che le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della l. 13.08.2010 n. 136 e la mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di rivalsa in danno;
- che in conformità a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010", ancora in vigore;
- che l'Amministrazione si intende avvalere sin da ora, in sede di esecuzione del contratto, della previsione di cui all'art. 35 comma 4 del d. lgs. 50/2016;
- che ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 7 e art. 36 comma 5 del d. lgs. n. 50/2016, i requisiti di partecipazione auto dichiarati in sede di gara dall'operatore economico sono stati positivamente verificati;

Richiamati i seguenti atti di programmazione:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 01.02.2018, a oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2018";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 01.02.2018, a oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e del piano poliennale degli investimenti";
- la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 06.02.2018, a oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione anni 2018 – 2020";
- la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 19.03.2018, a oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e contestuali variazioni dei Bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020";

Richiamata la seguente normativa vigente:

- D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "impegno della spesa";
- D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008, e successive modificazioni, artt. da 88 a 104-bis;
- DPR n. 207 del 05.10.2010 "Regolamento di attuazione del codice contratti pubblici" per le disposizioni ancora vigenti;
- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal d. l. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio

- 2009, n. 42” e s.m.i. in particolare i punti 5.3 e 5.4 dell’Allegato n. 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” relativi ai criteri di impegno delle spese di investimento e alla costituzione del fondo pluriennale vincolato per spese di investimento in corso di perfezionamento;
- D. Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016 avente ad oggetto la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, ai sensi degli artt. 23 e art. 37 e successive modificazioni ed integrazioni; ..
 - D.L. del 06.06.2012 n. 74 recante “Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle provincia di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012” convertito, con modificazioni, d alla Legge 122/2012;
 - Ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza terremoto – Presente della Regione Emilia – Romagna n. 120 del 11.10.2013 e successive modificazioni, di approvazione dei “Piani Annuali 2013-2014 Opere pubbliche .- Beni Culturali – Edilizia Scolastica Università”;
 - D. L n. 66 del 24.04.2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” che, all’art. 25, prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;
 - L. n. 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)” art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (*split payment*) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
 - D. Lgs. n. 50/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE – 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei lavori postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, lavori e forniture” e e successive modifiche ed integrazioni;
 - D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D. Lgs n. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Richiamati altresì:

- Regolamento dei Contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 22.12.2015;
- Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale di Carpi n. 165 del 14.12.2017, art. 4 “Parere di regolarità contabile” e art. 25 “Disciplina per l’impegno delle spese”;
- Regolamento (Allegato E) del Commissario Delegato Emergenza sisma Regione Emilia-Romagna in corso di validità in particolare l’art. 15;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di prendere atto e approvare il Verbale, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**), di presa d’atto delle risultanze della verifica dell’eventuale anomalia delle offerte relative alla manodopera e conferma graduatoria del 06.07.2018 relativo alla procedura negoziata per l’affidamento delle opere di cui al presente atto, agli atti del Prot. Gen.le n. 39052/2018;-

2. di aggiudicare in via definitiva, stante l’avvenuto espletamento delle verifiche, le opere principali nell’ambito del **Progetto esecutivo A7 n. 226/14 “Fabbricato di via Bellentanina Centro socio-sanitario L’Abbraccio (ex Posta vecchia e ex ENEL). Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale. Rafforzamento strutturale semplificato”** all’operatore economico CAMAR SOC. COOP Isolato Maestà 2 Castelnovo né Monti (RE) C.F. e P.IVA 02590000358 per un importo di aggiudicazione di **euro 81.944,08 (IVA compresa)**, di cui euro 15.276,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 7.449,46 per IVA 10%, al netto del ribasso offerto del – **19,15%** sull’importo a base di gara di euro 88.520,84, di cui euro 15.276,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da sua offerta agli atti del prot. gen.le n. 36660 del 28.06.2018;

3. di prendere atto che l’operatore economico CAMAR SOC. COOP Isolato Maestà 2 Castelnovo né Monti (RE) c.f. e p. IVA 02590000358 ha indicato in sede di offerta quale esecutore dei lavori l’operatore economico MESCHIARI UFFICIO SRL con sede in Via Morbidina di Quartirolo n. 2/D Carpi (MO) c.f. e P. IVA 01644780361;

4. di sub-impegnare la somma di **euro 81.944,08 (IVA 10% compresa)** sulla prenotazioni d’impegno n. 1147 sub 001/2018 a favore della CAMAR Soc. Coop di Castelnovo né Monti (RE);

5. di dare atto

- che ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 7 e art. 36 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di partecipazione auto dichiarati in sede di gara per l'aggiudicatario e l'operatore economico indicato ad eseguire i lavori sono stati positivamente verificati e che pertanto l'aggiudicazione è da ritenersi efficace;
- che il Responsabile Unico di Procedimento, coerentemente con quanto disposto dall'art. 32 comma 8 e 9 del D. Lgs. n. 50/2016 autorizzerà la consegna in via d'urgenza dei lavori in questione all'operatore economico CAMAR SOC. COOP Isolato Maestà 2 Castelnovo né Monti (RE), alle condizioni e prezzi offerti dalla stessa in sede di gara, stante l'urgenza di effettuare i lavori nel mese di Agosto, durante il trasferimento degli ospiti della struttura in altra sede;

6. di stabilire:

- che il rapporto contrattuale verrà formalizzato mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica a cura del competente ufficio del Settore A7 Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che le parti Contraenti in sede di stipula sono autorizzate ad apportare, anche a seguito dell'applicazione delle nuove disposizioni in materia di appalti di cui al d. lgs. 50/2016, eventuali variazioni formali e di lieve entità rispetto a quanto contenuto nello schema di contratto già approvato, divenute necessarie a seguito delle specifiche risultanze degli esperimenti di gara, ovvero per adeguamento a modifiche della normativa di riferimento e a disposizioni regolamentari ed organizzative di natura interna;
- che nel contratto d'appalto che verrà stipulato relativamente ai lavori in oggetto dovranno essere inserite obbligatoriamente le clausole di cui all'art. 16 c. 2 del Regolamento allegato E) alla deliberazione di giunta Regionale n. 1388 del 30.09.2013;

7. di approvare il seguente quadro economico riformulato a seguito della presente aggiudicazione lavori principali, conglobando parte del ribasso d'asta nella somma a disposizione alla voce "imprevisti":

	Importo in € Fondi Assicurativi sisma	Importo in € Fondi Comunali propri	Totale progetto Importo in €
226/14 "Fabbricato di via Bellentanina – Centro socio-sanitario L'Abbraccio (ex-Posta vecchia / ex - Enel). Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale. Rafforzamento strutturale semplificato".			
A LAVORI			
Lavori a base di gara (esclusi oneri per la sicurezza)	59.217,75		
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	15.276,87		
Totale lavori	74.494,62		
B SOMME A DISPOSIZIONE			
Spese tecniche interne	1.119,79		
Spese tecniche esterne per Progettazione strutturale, assistenza alla D.L. e coordinamento sicurezza	7.578,54	7.881,46	
IVA 22% + Inarcassa 4% spese tecniche esterne	2.037,11	2.118,54	
IVA 10 % sui lavori	7.449,46		
Lavori e oneri per trasloco, deposito materiali e arredi mq 1.450 (IVA compresa)	12.200,00		
Spese di gara ed altre imposte	250,00		
Somma a disposizione – Imprevisti	4.029,45		
Rilievi, accertamenti ed indagini ditta Gemelli Costruzioni srl (10% IVA compresa)	3.420,01		
Totale somme a disposizione	38.084,36	10.000,00	
Ribassi	12.421,02		
TOTALE PROGETTO	125.000,00	10.000,00	135.000,00

8. di dare atto, altresì:

- che il CUP relativo al Progetto in oggetto è il **CUP C92F14000290004** e il CIG acquisito per il presente procedimento dal Comune di Carpi è il **n. 7511585409**;
- che l'esecuzione dei lavori è prevista per l'anno 2018: ne consegue che l'esigibilità della prestazione, ai sensi dell'art. 183 del TUEL, è prevista per l'anno in corso;
- che, in base a quanto previsto dal d. lgs. 09.11.2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto

- perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni ancora vigenti contenute nel DPR n. 207/2010;
- che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
 - che si ottempera a quanto disposto dall'art. 1 della l. n. 190/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", in termini di scissione dei pagamenti (*split payment*), con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
 - che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
 - che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 del 30.04.2013, ad oggetto: "Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione", a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del d. lgs. n. 192/2012;
 - che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente":
 - ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";
 - ai sensi dell'art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 comma. 32 L. 190/2012 e ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016 nella sottosezione "bandi di gara e contratti";
 - che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Diego Tartari;
 - che viene allegata (**allegato B**) alla presente determinazione la check-list di controllo sugli obblighi di pubblicazione.

SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA - RESTAURO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Progetto esecutivo A7 n. 226/14 Fabbricato di via Bellentanina Centro socio-sanitario L'Abbraccio (ex Posta vecchia e ex ENEL). Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale. Rafforzamento strutturale semplificato. Aggiudicazione opere principali a CAMAR SOC. COOP di Castelnovo né Monti (RE). Impegno di spesa euro 81.944,08 (IVA 10% inclusa)- CUP C92F14000290004 CIG 7511585409.

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio		
1	2018	81944.08	05110.00.27		
	Anno	SubImpegno	Sub	Cassa economale	Siope
	2018	U 1147	1	N	
	Descrizione		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012- finanziati dall'assicurazione danni sisma 2012		
	Codice Creditore				
	CIG	7511585409	CUP	C92F14000290004	
	Centro di costo	terremoto 2012	Natura di spesa		
	Note	PROGETTO N. 226/14 FABBRICATO DI VIA BELLENTANINA CENTRO SOCIO SANITARIO L'ABBRACCIO -INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI SISMA CON RAFFORZAMENTO LOCALE-Aggiudicazione lavori soc. coop. CAMAR			

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 524 DEL 19/07/2018 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 19/07/2018

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli

Il Dirigente di Settore DIEGO TARTARI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Progetto esecutivo A7 n. 226/14 Fabbricato di via Bellentanina Centro socio-sanitario L Abbraccio (ex Posta vecchia e ex ENEL). Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale. Rafforzamento strutturale semplificato. Aggiudicazione opere principali a CAMAR SOC. COOP di Castelnovo né Monti (RE). Impegno di spesa euro 81.944,08 (IVA 10% inclusa)- CUP C92F14000290004 CIG 7511585409.**”, n° 152 del registro di Settore in data 14/07/2018

**PER DIEGO TARTARI NORBERTO
CARBONI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .