



Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica
Direzione e Segreteria
Via Santa Maria in Castello 2b – 41012 CARPI (Modena)
Tel. 059/649143 fax 059/649152
restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it

Progetto A4 n. 197/13 “Castello dei Pio – Restauro sala Manuzio: opere di completamento”. Lavori di realizzazione pannelli espositivi per quadri e chiusura bocca del camino.

RELAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI

Premesso che:

- con delibera di Giunta Regionale n. 1057 del 4/7/2016, su proposta dell’Istituto Beni Artistici, Culturali e Naturali, è stato finanziato il “Completamento della Sala Manuzio con le opere di illuminazione e gli allestimenti per adibirla a ingresso della futura Pinacoteca”. L’intervento deve essere avviato e portato a termine dal Comune di Carpi entro il 31/12/2017 per non perdere il contributo assegnato pari a € 20.500,00.
- con la deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 27/06/2017 è stata approvata la “Ridefinizione del quadro economico del Progetto A4 n. 197/13 – Castello dei Pio: opere di completamento Sala A. Manuzio (2° stralcio) per approvazione opere di completamento” per una spesa complessiva di € 120.500,00 di cui € 7.416,88 per opere di allestimento costituite da pannelli espositivi a supporto di quadri;

L’importo dei lavori di realizzazione dei suddetti pannelli di **€ 7.416,88 (+IVA 22%)** trova copertura alla voce di bilancio n. **0610.00.03**, Contributo regionale Piano museale 2016 L-R. 18/2000, **ID 3020**, **CUP C92C17000170002** per complessivi **€ 9.048,59**.

In ragione del loro limitato livello di complessità ed importo, comunque inferiore ai 40.000,00 euro, si intende procedere con un affidamento diretto come consentito dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.

Tuttavia al fine di garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza amministrativa, indicati dall’art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 si è eseguita una ricognizione sul mercato contattando tre operatori economici qualificati scelti tra quelli che pur avendo già eseguito per questa Amministrazione lavori analoghi si è ritenuto opportuno ricontattare perché hanno svolto tali prestazioni nel pieno rispetto dei tempi e costi pattuiti ed a regola d’arte.

In data 23/11/2017 quindi si è richiesto l’invio di preventivo tramite posta elettronica certificata (PEC) ai soggetti economici di seguito elencati e stabilendo il termine ultimo per la ricezione del preventivo mediante stesso mezzo, alle ore 11:00 del 30/11/2017:

1. OPERATORE ECONOMICO “**Falegnameria Maletti Alfredo e Figli srl**” Via Antonio Araldi 204 41125 Modena MO C.F. e P.IVA 03362940367 falegnameriamaletti@legalmail.it;
2. OPERATORE ECONOMICO “**Farmobili srl**” Via Emilia 15 53017 Monteroni D’Arbia SI C.F. e P.IVA 00694490525 farmobili@pec.it;
3. OPERATORE ECONOMICO “**Falegnameria Francia snc di Francia Giacomo & c.**” Via Padre Francesco Sacchi 21 42019 Scandiano RE C.F. e P.IVA 00172390353 falegnameriafrancia@pec.it;

Entro le ore 11:00 del 30/11/2017 si riceveva il seguente preventivo:

“**Falegnameria Maletti Alfredo e Figli srl**” di Modena C.F. e P.IVA 03362940367 prot. gen.le n. 64080 del 30/11/2017 - sconto del **1,80%**;


Le altre due ditte non hanno presentato offerta perché a causa di impegni precedentemente presi non riuscivano a eseguire i lavori entro la scadenza richiesta.

Pertanto in relazione a quanto sopra esposto, si ritiene il preventivo presentato dall'operatore economico "**Falegnameria Maletti Alfredo e Figli srl**" Via Antonio Araldi 204 41125 Modena MO C.F. e P.IVA 03362940367, che ha offerto uno sconto del **1,80%** corrispondente ad € 133,50 rispetto ad un importo a base di gara di € 7.416,88, quindi un compenso scontato di **€ 7.283,38 (+IVA 22%)** per complessivi **€ 8.885,72** estremamente interessante per l'Amministrazione comunale visto che assicurando l'ultimazione dei lavori entro il 31/12/2017 non si rischia di perdere il contributo.

Si propone quindi l'affidamento dei lavori alla suddetta Ditta con esecuzione delle opere entro 15 giorni dalla conferma d'ordine come indicato al punto 6 della richiesta di offerta.

Carpi, 01/12/2017

Il Tecnico Incaricato
Geom. Livio Bartoli



Il Responsabile Unico del Procedimento
Diego Tartari Architetto

