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SCHEMA CITTA’ DI CARPI – PROVINCIA DI MODENA ------------------------Prot. Gen.le n. 

_______ SCRITTURA PRIVATA - CONTRATTO D’APPALTO. Lavori principali di cui al  

Progetto A7 n. 301/18 “Manutenzione straordinaria immobili vincolati e del centro   

storico – anno 2018” CUP C99D18000020004 e CIG 7944664023.------------------------------- 

L’anno 2019 il giorno di __ del mese di Luglio, in Carpi (MO), presso il competente Ufficio 

dell’Amministrazione Comunale di Carpi Settore A7, Restauro, Cultura, Commercio e 

Promozione Economica e Turistica posto in Via Santa Maria in Castello n. 2/B con la 

presente scrittura privata non autenticata, a valersi a ogni effetto di legge: ------------------------ 

----------------------------------------------------------- FRA ------------------------------------------------------- 

____________________, nato a _________ (__) il __________, che interviene nel 

presente atto in qualità di Dirigente del Settore Restauro, Cultura, Commercio e 

Promozione Economica e Turistica, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del 

Comune di Carpi, C.F. 00184280360, a ciò autorizzato in virtù dell'art. 107, co. 3 d. lgs. n. 

267/2000, e art. 48, co. III dello Statuto Comunale, di seguito, per brevità, “Stazione 

appaltante”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------- E----------------------------------------------------------- 

_________ Sig. _________ nato a _________ (_______) il ________ e residente in 

____________ (__) ____________________, agente non in proprio ma nella sua qualità di 

Procuratore speciale, Legale Rappresentante, Amministratore, in nome, per conto e 

nell’interesse dell’operatore economico “_______________” con sede in 

____________(_________), via _________ C.F. e IVA ____________, regolarmente 

iscritta al Registro delle Imprese di ____________, come risulta da dichiarazione sostitutiva 

presentata dallo stesso in sede di gara, successivamente comprovata mediante apposita 

visura della C.C.I.A.A. di _______, entrambe agli atti del Settore A7, di seguito, per brevità, 

“Appaltatore”;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------PREMESSO-------------------------------------------------- 

- che con la delibera  di  Giunta  Comunale  n. 263  del 18.12.2018  si approvava il Progetto  

esecutivo n. 301/18 “Manutenzione straordinaria immobili vincolati e del centro storico – 

anno 2018” per una spesa presunta di euro 150.000,00;------------------------------------------------ 

- che con la determinazione dirigenziale n. 442 del 05.06.2019 di avvio procedura negoziata 

per l’affidamento delle opere principali tramite sorteggio in seduta pubblica da elenco ditte in 

precedenza formato;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- che con Prot. Gen.le n. 33480 del 06.06.2019 si pubblicava sul sito internet e all’Albo 

Pretorio, l’avviso pubblico di sorteggio, fissando per il 07.06.2019 ore 11:15 l’espletamento 

del sorteggio pubblico per l’individuazione di almeno n. 10 operatori economici da invitare 

alla procedura, dando atto delle risultanze con verbale agli atti del Prot. Gen.le n. 33951 del 

07.06.2019;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- che con la determinazione a contrarre n. ______ del _________ il Dirigente del Settore A7 

disponeva l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, previo invito rivolto ai n. 

10 operatori economici estratti in sede di sorteggio pubblico, per un importo a base di gara 

di euro 50.550,90 di cui euro 1.944,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,oltre 

IVA 22% aggiudicando mediante criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 let. a);---- 

- che con lettera d’invito, di cui a Prot. Gen.le master n. _____ del __________ si invitavano 

a presentare offerta, entro il termine del _______________ n. 10 operatori economici 

sorteggiati;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- che con verbale della seduta pubblica del ________ di cui a Prot. gen.le n. ______ del 

_________ si dava atto delle risultanze della seduta di gara di apertura buste 

amministrative e economiche;---------------------------------------------------------------------------------- 

- che con verbale della seduta pubblica del ______ di cui al Prot. gen.le n. ______ del 

_____ si prendeva atto della positiva verifica della congruità della manodopera dell’offerta 
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da parte del R.U.P. con verbale del _______ agli atti del Prot. Gen.le n. _______ del 

__________ e si confermava la graduatoria;--------------------------------------------------------------- 

- che con determinazione dirigenziale n. _______ del _______ si disponeva 

l’aggiudicazione dei lavori in favore dell’operatore economico ___________, con sede in 

_____________ (___) per un importo complessivo di euro __________ + I.V.A. 22% 

comprensivo degli oneri per la sicurezza ammontanti ad euro 1.944,27, al netto del ribasso 

offerto pari ad euro ________, come da sua offerta agli atti del prot. gen.le n. __________ 

del __________;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- che sono stati assolti gli oneri di comunicazione di cui all’art. 76 D.Lgs. n. 50/2016;----------- 

- che l’Appaltatore ha provveduto alla comunicazione dei dati previsti dall’art. 1, DPCM 

11.05.1991, n. 187, come da prot. gen.le n. _______ del _______;---------------------------------- 

- che in data ________ è divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 c. 8 D.Lgs. 

50/2016, a seguito positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti;----------------------------- 

- che per il presente contratto, il cui valore è inferiore a euro 150.000,00, non è richiesta la  

documentazione antimafia, ai sensi dell’art. 83 c. 2, D.Lgs. 159/2011;------------------------------ 

-------------------------------------------TUTTO CIO’ PREMESSO-------------------------------------------- 

Si conviene e si stipula quanto segue:----------------------------------------------------------------------- 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI--------------------------------------------------------------------- 

Articolo 1. Oggetto del contratto. 1.1. La Stazione appaltante concede all’Appaltatore, 

che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori edili ed affini inerenti al progetto 

esecutivo A7 n. 301/18 “Manutenzione straordinaria immobili vincolati e del centro storico – 

anno 2018”. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni previste nel 

presente contratto e relativi allegati, nonché negli atti da questo richiamati.----------------------- 

Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto 2.1. L'appalto viene concesso e accettato in 

base alle norme, patti, obblighi e oneri così come risultanti dal capitolato speciale d'appalto, 
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dalla stima degli interventi, nonché dagli elaborati progettuali, che l'Appaltatore dichiara di 

conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, ancorché 

non materialmente allegati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 2.2. Sono estranei 

al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle 

singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, se non limitatamente a quanto previsto dal 

presente contratto per quanto concerne le variazioni al progetto. ------------------------------------ 

Articolo 3. Ammontare del contratto. 3.1. L’importo contrattuale ammonta a euro 

_______ (diconsi euro _________/00) di cui euro ________ per lavori ed euro 1.944,27 per 

oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto pari a euro ________, rispetto all’importo 

a base di gara di euro __________, di cui euro _________ per lavori ed euro 1.944,27 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 3.2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. 

ed è fatta salva la liquidazione finale. 3.3. Il contratto è stipulato interamente “a misura” per 

cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi integrante il progetto, con l’applicazione del ribasso 

offerto dall’appaltatore costituiscono prezzi contrattuali e l’elenco dei prezzi unitari 

contrattuali.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere 4.1. Ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 

145/2000, l’Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di ________ (__)all’indirizzo Via 

_______4.2. Ai sensi dell’art. 3, comma I lett. a), del capitolato generale d’appalto, i 

pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati presso _____________ di 

____________ (______) IBAN _______________________________, mediante bonifico. 

4.3. Ai sensi dell’art. 3, comma I lett. b), del capitolato generale d’appalto e dell’art. 3 

comma 7 della legge 13.08.2010 n. 136, come risulta da apposita comunicazione agli atti 

del Settore A7 del Comune, è autorizzato dall’Appaltatore a riscuotere, ricevere e 

quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di 
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credito preventivamente riconosciute dalla Stazione appaltante, il signor ______________ 

(C.F. ______________). 4.4. Ai sensi dell’art. 4 del capitolato generale d’appalto, 

l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con 

rappresentanza, per atto pubblico da depositare presso la Stazione appaltante, a persona 

fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la 

esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato 

del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata 

dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione appaltante può esigere il 

cambiamento immediato del rappresentante dell’Appaltatore, previa motivata 

comunicazione. 4.5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni o modalità di cui ai 

commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla Stazione 

appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.-------------------------- 

L’Appaltatore con comunicazione agli atti del prot. gen.le n. _______ del _______ comunica 

che i lavori verranno affidati alla impresa __________ con sede in _______ (____) Via 

___________ (P.IVA ________________).----------------------------------------------------------------- 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI. Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione  

dei lavori. 5.1. I lavori sono stati consegnati nelle vie d’urgenza. 5.2. Pertanto l’Appaltatore  

inizia i lavori in data _______.2019 come da apposito verbale di consegna dei predetti. 5.3. 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 45 (QUARANTACINQUE) 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori per quanto 

concerne le lavorazioni principali dell’Appalto ed interne al fabbricato da realizzarsi 

unicamente e nel mese di Luglio/ Agosto ------------------------------------------------------------------- 

Articolo 6. Penale per i ritardi. 6.1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 

l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei 

lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale  dei  lavori  è  applicata  una  
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penale  pari  all’1  per  mille  dell’importo contrattuale. 6.2. La penale, con l’applicazione 

delle stessa aliquota di cui al presente comma 1 e con le modalità previste dal capitolato 

speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella 

ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali 

intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora 

eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo 

contrattuale; qualora il ritardo colpevole constatato nel corso dei lavori sia tale da 

comportare l’applicazione di una penale per un importo complessivo superiore al limite 

predetto verrà dato avvio alle procedure di risoluzione del contratto di cui all’art. 108 del 

D.Lgs. n. 50/2016.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori. 7.1. È ammessa la sospensione dei lavori su 

ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o 

di altre circostanze speciali che impediscono l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte 

dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei 

casi previsti dall’articolo 107 del d. lgs. n. 50/2016. 7.2. La sospensione dei lavori permane 

per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione. 7.3. 

Qualora l’Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza 

che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile 

del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a 

quanto necessario alla ripresa dell’Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere 

riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima 

maggiore durata della sospensione. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto 

della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, 

l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione 

appaltante si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori 
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oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro 

caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun 

compenso e indennizzo. 7.5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale 

d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione 

degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione 

del comma 4.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 8. Oneri a carico dell’Appaltatore. 8.1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli 

oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per 

regolamento o previsti nel capitolato generale. 8.2. In ogni caso si intendono comprese nei 

lavori e perciò a carico dell’Appaltatore le spese per:---------------------------------------------------- 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione del cantiere;------------------------------------------ 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera, escluso il noleggio del mezzo di 

sollevamento;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) attrezzi e opere provvisionali occorrenti all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;------------ 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e adempimenti similari eventualmente  

necessari, dalla data di consegna dei lavori fino al compimento del collaudo provvisorio o  

all’emissione del certificato di regolare esecuzione;------------------------------------------------------ 

e) le vie di accesso al cantiere;-------------------------------------------------------------------------------- 

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione 

dei lavori;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, 

per depositi od estrazioni di materiali;----------------------------------------------------------------------- 

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del 

certificato di regolare esecuzione.---------------------------------------------------------------------------- 
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8.3. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha 

l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di 

regolamento. 8.4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da 

altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle 

caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del 

direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, 

con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a 

quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 8.5. L’Appaltatore, tramite il direttore di 

cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il 

direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del 

personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in 

tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, 

nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.------ 

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori. 9.1. La  contabilizzazione  dei  lavori è effettuata  

come previsto dagli artt. 30 e 31 del Capitolato speciale d’appalto, in conformità alle 

disposizioni vigenti. 9.2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; 

tuttavia se l’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i 

brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali 

devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 9.3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le 

prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali 

disposizioni. 9.4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti 

per i lavori, con  la sola  eccezione  del  prezzo  che  è  quello  contrattuale  prestabilito dalla 

Stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara. --------------------------------------  

Articolo 10. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 10.1. Qualora la Stazione 

appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o 
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varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui 

all’articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente 

liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata secondo nuovi 

prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento nuovi prezzi.------------------------------------ 

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo; modalità di finanziamento. 

11.1. Le modalità di finanziamento della spesa occorrente per il presente appalto sono 

quelle indicate nella delibera di Giunta comunale n. 442 del 05.06.2019 e nella 

determinazione a contrarre n. ___ del ______.2019. 11.2. All’Appaltatore non verrà 

corrisposto nessun pagamento in corso d’opera, il pagamento verrà realizzato alla fine dei 

lavori effettuati, a consuntivo del Conto finale; Alla data di consegna dei lavori può essere 

richiesto il 20% dell’importo di contratto come anticipo delle lavorazioni da effettuarsi nei 

mesi di Luglio ed Agosto 2019; 11.3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo 

superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili 

al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello 

Stato di Avanzamento e all’emissione del Certificato di pagamento. 11.4. Il pagamento della 

rata qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione 

del conto finale. 11.5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per 

l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 30 giorni dall'emissione del 

certificato di regolare esecuzione ovvero dal collaudo provvisorio. 11.6. Il pagamento 

dell'unica rata corrispondente al corrispettivo e al saldo non costituisce presunzione di 

accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, II comma, del Codice Civile. 11.7. In base a 

quanto previsto dal D. Lgs. 09.11.2012, n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle 

fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del 

contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritto dalla normativa vigente, 

ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi 
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compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. 11.8. Le fatture potranno 

essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di 

verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle 

disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 50/2016 e in generale nella normativa vigente. 11.9. Le 

parti si danno reciprocamente atto che con l’entrata in vigore, dal 31 marzo 2015, degli 

obblighi in materia di fatturazione elettronica, l’Appaltatore sarà tenuto obbligatoriamente 

all’inserimento nelle fatture del CIG (Codice identificativo di gara), identificato con il N. 

7944664023 e del CUP (Codice unico di progetto), identificato con il N. C99D18000020004, 

nonché del CUU (Codice Univoco Ufficio) identificato, per  il Comune di Carpi in UFT5W3. 

11.10. Si precisa che i pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato Split 

payment, in vigore dal 1° gennaio 2015, di cui alla L. 23.12.2014 n. 190 art. 1 commi da 629 

a 633. 11.11. Con la stipula del presente atto l’Appaltatore  dichiara di assumersi tutti gli 

obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari  di cui  all’art. 3 della Legge 13.08.2010 

n. 136 e successive modificazioni. 11.12. L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti 

stipulati con eventuali subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una 

specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08.2010 n. 136 e s.m.. 11.13. Il mancato utilizzo del 

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, secondo quanto 

stabilito dall’art. 3 c. 9-bis della legge 13.08.2010 n.136 e s.m..--------------------------------------- 

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti. 13.1. In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di 

pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato 

speciale d'appalto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con 

le modalità ed i termini di cui alla normativa vigente. 13.2. Trascorsi i termini di cui sopra o, 

nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente 
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emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, 

l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile.----------------------- 

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 14.1. Il certificato 

di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha 

carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data 

dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se 

l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il 

certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve 

essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. 14.2. L'accertamento della regolare 

esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con 

approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. 14.3. Il predetto certificato 

assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato 

dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto 

termine di due anni equivale ad approvazione. 14.4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del 

Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché 

riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o 

il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla relativa emissione, assuma 

carattere definitivo. 14.5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona 

conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto 

fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della 

stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.---- 

Articolo 15. Risoluzione del contratto. 15.1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere 

il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza 

necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:---------------------------------------------------- 
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a) sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi verso la stazione appaltante, 

subappaltatori, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati ai lavori;----------------- 

b) emanazione di un provvedimento definitivo, nei confronti dell’Appaltatore, che dispone 

l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3, L. 27-12-1956, n. 1423; ----- 

c) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;---- 

d) grave inadempimento o irregolarità alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la 

buona riuscita dei lavori;----------------------------------------------------------------------------------------- 

e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;------------- 

f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;------------------------------------------------- 

g) sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;--------------------- 

h) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;------------------------------------------------ 

i) grave ritardo nell’esecuzione dei lavori per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle  

previsioni di programma;----------------------------------------------------------------------------------------- 

l) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

m) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;--------- 

n) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’art. 

92, comma I, lett. e), del D.Lgs. 9-7-2008, n. 81;---------------------------------------------------------- 

o) perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il 

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione; -------------------------------------------------------------- 

p) violazione della tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 

n.136 e successive modificazioni.----------------------------------------------------------------------------- 
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15.2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 15.3. Nel caso 

di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, 

decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. ------------------------- 

Articolo 16. Controversie. 16.1. Qualora sui documenti contabili siano iscritte riserve il cui 

importo complessivo superi i limiti indicati dall’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, si applica 

quanto disposto dallo stesso articolo relativamente al raggiungimento dell’accordo bonario. 

16.2. Con la sottoscrizione del verbale di accordo bonario da parte dell'Appaltatore e della 

Stazione Appaltante viene definita qualsiasi contestazione sino a quel omento insorta. 16.3. 

Tutte le controversie riguardanti l’interpretazione, la validità e l’esecuzione del presente 

contratto sono devolute al Tribunale di Modena. E’, in ogni caso, sempre escluso il giudizio 

arbitrale. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI.-------------------------------------------- 

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 

17.1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi 

e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a 

tal fine è disposta la ritenuta a garanzia. 17.2. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare 

tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti alla vigente normativa. 17.3. Per 

ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante 

effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione 

dei lavori e procede in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia 

fideiussoria. 17.4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente 

tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 

territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 

17.5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, 
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qualora l’Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non 

contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante 

può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, 

detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto. 

17.6. Le parti prendono atto che l’Appaltatore è in regola con gli obblighi contributivi, come 

risulta dalle relative attestazioni rese da INPS e INAIL, agli atti del Settore A7 della Stazione 

appaltante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 18.1. L'Appaltatore, alla data 

della firma del contratto e prima della consegna dei lavori, ha depositato presso  la Stazione  

appaltante:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) il documento di valutazione dei rischi e il documento recante le misure generali di tutela 

ai sensi del D. Lgs. 09.04.2009 n. 1;------------------------------------------------------------------------- 

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 

del citato D. Lgs. n. 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;------------------------------- 

c) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 

relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale 

piano  complementare   di    dettaglio  del  Piano  di  Sicurezza e coordinamento di cui alla  

precedente lettera b) ai sensi del D.Lgs. 09.04.2009 n.81;---------------------------------------------- 

18.2. Il piano di sicurezza di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di sicurezza di  

cui alla lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 18.3. 

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase 

esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le 

condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. 18.4. Le gravi o ripetute 

violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in 

mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. -------------------------------- 
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Articolo 19. Subappalto. 19.1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 19.2. 

Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del d. lgs. n. 

50/2016, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere 

subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato 

speciale d'appalto. 19.3. La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei 

subappaltatori nei casi previsti all’art. 105 co. 13. 19.4. L’Appaltatore è responsabile nei 

confronti della Stazione appaltante dell’osservanza delle norme richiamate all’art. 17 del 

presente contratto, da parte degli eventuali subappaltatori. 19.5. Ai sensi dell’art. 3 co. 9 

della legge 13.08.2010 n. 136, i contratti stipulati tra l’Appaltatore e i subappaltatori e i 

subcontraenti dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale 

ognuna delle parti assume gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 L. n. 136 del 13.08.2010. 

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.  20.1. A garanzia degli 

impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 

l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria mediante polizza fidejussione 

assicurativa n. __________ in data _________.2019 rilasciata da __________ di _______ 

per l'importo garantito di euro _________ pari al ____ per cento dell'importo del presente 

contratto. 20.2 La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante 

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 20.3. 

La garanzia è svincolata progressivamente ai sensi della normativa vigente e cessa di avere 

effetto all'emissione del certificato di regolare esecuzione.--------------------------------------------- 

Articolo 21. Responsabilità civile verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione. 

21.1. L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto 

riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia di quelli che essa dovesse arrecare a 

terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la 

stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 21.2. L'Appaltatore, a tale scopo, è 
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tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa, anteriormente alla consegna dei lavori, nei 

termini e con le modalità stabilite per legge.----------------------------------------------------------------  

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI ------------------------------------------------------------------------ 

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto e allegati. 22.1. Fanno parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché materialmente e fisicamente non 

uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione appaltante, i seguenti documenti: --- 

- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19-4-2000, n. 145;-------------------------- 

- il capitolato speciale d’appalto;------------------------------------------------------------------------------- 

- il computo metrico estimativo; ------------------------------------------------------------------------------- 

- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;-------------------------------------------------------------- 

- l'elenco dei prezzi unitari;-------------------------------------------------------------------------------------- 

- il piano di sicurezza e di coordinamento; ----------------------------------------------------------------- 

- il fascicolo con le caratteristiche dell’opera;--------------------------------------------------------------- 

- il cronoprogramma sintetico;---------------------------------------------------------------------------------- 

- il quadro economico.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 23. Capacità di stipula. 23.1. Il Sig. _______ in qualità di ____________ della 

ditta contraente, dichiara di non trovarsi nei casi di incapacità a stipulare contratti con la 

Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, come risulta 

anche  dal certificato del Casellario Giudiziale agli atti d’ufficio della stazione appaltante.----- 

Articolo  24.  Richiamo  alle  norme  legislative  e  regolamentari  e  altre condizioni 

contrattuali. 24.01 Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme 

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 50/2016, il 

regolamento approvato con DPR 05-10-2010, n. 207 per quanto ancora in vigore e il 

capitolato generale approvato con D.M. 19-4-2000, n. 145 per quanto ancora in vigore. Le 

condizioni contrattuali, inoltre, sono contenute nei seguenti altri atti: -------------------------------- 
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- deliberazioni di Giunta comunale n. 263/18.12.2018, n. 442/05.06.2019;------------------------- 

- determinazione a contrarre  n. ___ del ______.2019;-------------------------------------------------- 

- lettera d’invito prot. master n. _____ del _____.2019;-------------------------------------------------- 

- documento di offerta dell’Appaltatore, di cui a prot. gen.le n. ______ del ____.2019; --------- 

- determinazione dirigenziale n. ___ del _____.2019 di affidamento dei lavori.-------------------- 

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.25.1. Tutte le 

spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, valori bollati ecc.) sono 

a totale carico dell’Appaltatore. 25.2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente 

atto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto che, alle aliquote di legge, è a carico della 

Stazione appaltante. 25.3. Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi 

dell’art. 5, c. 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.---------------------------------------------------------- 

La presente scrittura privata, è sottoscritta dalla parti in ciascun foglio e in calce all’atto. ----- 

Allegato 1) Offerta economica dell’Appaltatore.------------------------------------------------------------ 

Letto, confermato e sottoscritto.------------------------------------------------------------------------------- 

-----------p. La Stazione Appaltante – Comune di Carpi – Il Dirigente del Settore A7------------- 

-----------_______________-------------------------------___________________________---------- 

-----------p. L’Appaltatore – Il _______________ di _______________________ --------------- 

---------- ________ Sig. _________---------------------___________________________---------- 


