Settore S5 — Opere Pubbliche e Manutenzione della Citta
CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
AFFERENTI OPERE STRADALI DEL COMUNE DI CARPI (MO), TRAMITE ACCORDO QUADRO CON TRE
OPERATORI ECONOMICI - CIG

Art. 1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

1. I presente capitolato riguarda la stipula di un accordo quadro con piu operatori economici ai
sensi dell’art. 54, c. 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi in base al quale affidare a
seguito di appalti specifici 1 servizi tecnici di ingegneria e architettura afferenti opere stradali di cui
all’art. 3 comma vvvv), del Codice dei contratti.

2. Le modalita di svolgimento delle prestazioni, oltre al regolamento generale approvato con d.P.R.
n. 207 del 2010, nelle parti non abrogate dall’articolo 217, comma 1, lettera u), numero 2), del
Codice dei contratti e dagli atti di attuazione di cui al numero 1) della stessa norma, devono
conformarsi alle linee-guida emanate dall’Autorita Nazionale Anticorruzione (nel seguito
semplicemente «<ANAC») nonché ai criteri e alle procedure impartite dal Responsabile Unico del
Procedimento (nel seguito semplicemente «RUP»), ai sensi degli articoli 23, comma 4, e 101,
comma 1, del Codice dei contratti.

3. Relativamente alle attivita di Direzione dei Lavori si rimanda alle disposizioni di cui al D.M. 49
del 2018 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».

4. Le Finalita e 1 contenuti specifici dei singoli affidamenti sono riportati nei rispettivi Documenti
preliminari alla Progettazione redatti dall’Ente o nella documentazione progettuale immediatamente
precedente, sulla scorta del quadro esigenziale predisposto dall’Ente, ai sensi dell’art. 23 comma 5
del Codice.

Nel caso di solo affidamento della fase realizzativa (direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione) i contenuti della prestazione sono quelli individuati nel progetto
esecutivo posta a base di gara.

5. Per ogni livello di progettazione, la committenza fissa le tempistiche, i requisiti, gli elaborati
progettuali minimi, la documentazione tecnica e contabile necessaria e i documenti tecnici relativi
al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, in apposito documento tecnico, che
costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Capitolato Tecnico.

Ai sensi dell’articolo 23, comma 4 del Codice ¢ possibile omettere uno o entrambi i primi due livelli
di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello
omesso, salvaguardando la qualita della progettazione.

6. In caso di affidamento disgiunto delle varie fasi progettuali od esecutive, I’affidatario del
servizio, ai sensi dell’art. 23 c. 12 del Codice, deve esplicitamente accettare 1’attivita progettuale
svolta in precedenza da altro Operatore.

Art. 2. NORME GENERALI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Tutte le prestazioni oggetto di Accordo dovranno far riferimento alle disposizioni normative
vigenti in materia.

2. Rientra tra gli oneri del presente capitolato il coordinamento del tecnico affidatario, in fase di
redazione dei progetti commissionati, con il RUP, con il DEC, se nominato, e gli enti interessati al
rilascio di nulla osta o pareri in merito al progetto e all’esecuzione dei lavori.

3. L’espletamento dell’incarico da parte del tecnico affidatario prevede anche la partecipazione ad
incontri e riunioni per la pianificazione dell’attivita progettuale ed il suo coordinamento con altri
soggetti a qualsiasi titolo incaricati o designati da parte dell’ Amministrazione committente.
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Il R.U.P. o Direttore dell’esecuzione del contratto, a tale scopo, potra convocare incontri € riunioni
alle quali il tecnico affidatario ¢ obbligato a partecipare.

5. I quadri economici di ogni singola opera sia per quanto riguarda la progettazione che la

Direzione dei Lavori, saranno forniti dal RUP.

Art. 3. INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI
1. I presente documento individua le attivita professionali che potrebbero essere in tutto o in parte
affidate all’Operatore Economico aggiudicatario e costituisce allegato sostanziale di ogni singolo
affidamento, ove sara indicato, di volta in volta, I’oggetto e la tipologia delle prestazioni richieste.
2. Le attivita da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle prestazioni indicate di
seguito, tenendo presente che 1’elenco ¢ rappresentativo ma potrebbe non essere esaustivo:
e Attivita preliminari alla progettazione:
- Studi di fattibilita;
- Sopralluoghi preliminari alla progettazione;
- Rilievi;
- Predisposizione piano delle indagini.

* Progettazione preliminare (art. 14 d.P.R. 207/10):
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
¢) studio di prefattibilita ambientale;
d) studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui ¢ inserita I’opera, corredati da dati
bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali,
topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative
relazioni ed elaborati grafici — atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in
particolare delle aree impegnate;
e) planimetria generale e elaborati grafici;
f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per
la
stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;
g) calcolo sommario della spesa;
h) quadro economico di progetto;
1) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.

* Progettazione definitiva (art. 24 d.P.R. 207/10):
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
d) elaborati grafici;
e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilita
ambientale;
f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’articolo 28, comma 2, lettere
h) ed i);
g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
1) piano particellare di esproprio;
1) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
m) computo metrico estimativo;
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n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei
piani di sicurezza;
0) quadro economico con I’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di
cui alla lettera n).

* Progettazione esecutiva (art. 33 d.P.R. 207/10):
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
1) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
1) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
m) piano particellare di esproprio.

e Esecuzione dei lavori:
- Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
- Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile;
- Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;
- Ufficio della direzione lavori;
- Contabilita dei lavori a misura e a corpo;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Coordinamento della sicurezza in esecuzione (D. Lgs. 81/2008);
- Supporto al RUP.

3. Per quanto riguarda le prestazioni di cui all’elenco precedente, il calcolo della parcella avverra ai
sensi del D.M. 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016.

4. Costituisce parte integrante del Capitolato ogni prestazione richiamata direttamente o
indirettamente dal presente Capitolato, nonché ogni altra prestazione, ancorché non richiamata, che
sia necessaria o anche solo opportuna al fine di una corretta esecuzione del servizio.

5. 1l tecnico affidatario dovra organizzarsi con proprio personale, mezzi ed attrezzature tali da
garantire il totale soddisfacimento dei termini predisposti dalla Committente, nei modi e nei tempi
negli stessi precisati, in maniera tale da garantire il rispetto della programmazione
dell’ Amministrazione committente in materia di Opere Pubbliche.

Art. 4. OBBLIGHI LEGALI

1. Il Tecnico affidatario ¢ obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti
del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’oggetto dell’incarico.
Il Tecnico affidatario ¢ altresi obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente
capitolato e dagli atti dallo stesso richiamati, e in via subordinata al Codice dei contratti e ai relativi
provvedimenti di attuazione, all’osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla
disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale.
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2. Resta a carico del Tecnico affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per
I’espletamento delle prestazioni. Il Tecnico affidatario ¢ obbligato ad eseguire quanto affidato
secondo 1 migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le
indicazioni impartite dall’ Amministrazione committente medesima, con 1'obbligo specifico di non
interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le
procedure che competono a questi ultimi.

3. Il Tecnico affidatario ¢ obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal RUP
in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessita e all’importanza del lavoro oggetto del
servizio, nonché ai diversi orientamenti che 1’ Amministrazione committente dovesse manifestare
anche sui punti fondamentali del servizio, anche in corso di svolgimento, comprese le richieste di
eventuali varianti o modifiche.

4. 1l Tecnico affidatario deve inoltre:

a) adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano
alle prescrizioni alle quali ¢ tenuto ad attenersi;

b) presentare tempestivamente osservazioni proprie o controdeduzioni ad osservazioni, prescrizioni
od ordini dell’Amministrazione committente, che egli ritenga incompatibili con disposizioni di
legge o di regolamento, corredandole da adeguate motivazioni e proponendo gli eventuali rimedi o
una soluzione alternativa;

c) presentare tempestivamente osservazioni proprie o controdeduzioni alle osservazioni
dell’ Amministrazione committente qualora fatti, omissioni, o altre condizioni, da qualunque causa
motivate, siano suscettibili di rendere incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo
gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica,
corredandoli con apposita motivazione;

d) prestare leale collaborazione a tutti i soggetti istituzionali coinvolti a qualsiasi titolo, con
particolare riferimento al RUP, nonché ai soggetti incaricati dall’Amministrazione committente di
compiti o prestazioni che interferiscono o che possono influenzare le prestazioni del Contratto.

5. Ferme restando le attribuzioni di rappresentanza legale, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, primo
periodo, del Codice dei contratti, 1'incarico ¢ espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi,
Ordini o Collegi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ove istituiti, personalmente
responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, incardinati nel Tecnico
affidatario. Pertanto, fatte salve le eccezioni previste dalle norme o dal Capitolato, i servizi devono
essere svolti direttamente ed esclusivamente dal Tecnico affidatario in proprio e avvalendosi dei
predetti professionisti.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, potra essere individuato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 5, secondo periodo, del Codice, il responsabile dell’integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche.

Art. 5. CRITERI AMBIENTALI

1. La progettazione deve contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano
d’azione per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

2. Nella documentazione progettuale dovranno essere inserite specifiche tecniche e clausole
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, qualora siano emanati CAM pertinenti
I’intervento.

3. L’applicazione dei criteri ambientali minimi deve intendersi limitata a quanto compatibile con
I’oggetto della progettazione, integrata in ogni caso dagli aspetti ambientali previsti dall’offerta
tecnica del Tecnico affidatario.

Art. 6. PRESTAZIONI PER LE QUALI E ASSUNTA UNA RESPONSABILITA
PROFESSIONALE PERSONALE
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1. Costituiscono parte integrante della progettazione, ricomprese nei pertinenti livelli progettuali, le
prestazioni per le quali, ferma restando la responsabilita del Tecnico affidatario nella sua integrita e
completezza giuridica, ¢ necessaria I’individuazione di uno specifico professionista (persona fisica)
in quanto riservate e infungibili, e destinatarie di responsabilita e sanzioni di natura penale oltre che
amministrativa. Tutte le prestazioni di cui al presente articolo devono essere eseguite in
coordinamento con la progettazione architettonica e ingegneristica dell’intervento, in occasione del
livello progettuale o dei livelli progettuali ove sono richieste.

2. Prestazioni di coordinamento per la sicurezza e la salute in fase di progetto, alle seguenti
condizioni:

a) redazione del Piano di sicurezza e coordinamento (nel seguito semplicemente «PSC») di cui
all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b) redazione del Fascicolo informativo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b) e comma 2, dello
stesso decreto;

¢) pianificazione, in collaborazione con I’intero staff del Tecnico affidatario e sotto la supervisione
del RUP, dei lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente e la
relativa durata.

Art. 7. DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLO SVOLGIMENTO DELLA
PROGETTAZIONE

1. 1l Tecnico affidatario deve seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP impegnandosi a
confrontare tempestivamente con questi le soluzioni individuate, da adottare e successivamente
adottate. Tutte le decisioni adottate in ordine agli indirizzi della progettazione ed esecuzione degli
interventi sono comunicate tempestivamente all’altra parte in forma scritta.

L’eventuale assenza di direttive non esime il Tecnico affidatario dall’esecuzione delle prestazioni
secondo la migliore soluzione tecnica.

2. 11 contenuto degli elaborati progettuali e delle relazioni a supporto deve risultare coerente con il
livello di progettazione richiesto in riferimento al DPR 207/2010, al Dlgs 50/2016, al D.Lgs,
81/2008 e alle linee guida dell’ Anac nonché di ogni altra norma in materia emanata o emananda nel
corso dell’esecuzione dell’accordo quadro, che si intendono qui integralmente riportati anche se
materialmente non allegati.

3. Nella fase di sviluppo del progetto il tecnico affidatario € tenuto a coordinarsi e a relazionarsi
sistematicamente ed in via progressiva con |’Amministrazione committente acquisendo ogni
eventuale osservazione o indicazione in merito.

4. 1l servizio di progettazione e l’attivita dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le
prestazioni connesse, anche ove non citate espressamente e, in ogni caso:

a) la collaborazione con il RUP nell’individuazione degli elementi di valutazione da porre a base di
gara per I’affidamento dei lavori progettati, ai sensi degli articoli 95, commi 2 e 6, del Codice dei
contratti, nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa
secondo il miglior rapporto qualita/prezzo o costo/efficacia, considerando anche il ciclo di vita e i
costi delle esternalita ambientali di cui all’articolo 96 del Codice dei contratti;

b) la collaborazione con il RUP nella valutazione delle eventuali anomalie nelle offerte in fase di
aggiudicazione dei lavori progettati;

¢) la collaborazione, seppure in contraddittorio, ai fini di una corretta e celere verifica del progetto
esecutivo da parte degli incaricati della verifica e del validatore di cui all’articolo 26 del Codice dei
contratti; la progettazione deve pertanto essere svolta concertando I’avanzamento della stessa con i
predetti soggetti;

d) la redazione, per conto del RUP, delle risposte ai quesiti di natura tecnica, che riguardino la
documentazione progettuale, posti dai concorrenti alla gara per I’aggiudicazione dei lavori
progettati;
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e) ’espressione di pareri non vincolanti nelle materie di cui alle lettere precedenti, nonché in
relazione a riserve od osservazioni degli esecutori dei lavori progettati, nei limiti in cui queste
riguardino direttamente o indirettamente la progettazione. Le prestazioni di cui alla presente lettera
e) possono essere richieste anche dopo la conclusione e la cessazione del presente Contratto.

5. Il Tecnico affidatario ¢ obbligato a introdurre nel progetto, sia in fase di predisposizione che gia
elaborato e anche presentato, tutte le modifiche ed integrazioni:

a) dovute alle carenze tecniche ad esso imputabili direttamente o indirettamente, anche con
riferimento ai procedimenti di verifica e all’acquisizione degli atti di assenso, senza che cio dia
diritto a compensi diversi da quelli previsti dal Contratto;

b) resesi necessarie a giudizio del RUP, senza che cio dia diritto a compensi diversi da quelli
previsti dal Contratto, fatto salvo il caso in cui le modifiche che intervengano a progetto gia
elaborato e comportanti cambiamenti della impostazione progettuale, siano dovute a scelte
dell’Amministrazione committente rispetto a quanto contenuto nei precedenti livelli di
progettazione gia approvati e nelle indicazioni date dal RUP prima delle modifiche. In tal caso
spetta al Tecnico affidatario un adeguamento del corrispettivo determinato con 1 criteri di cui
all’articolo 27, in proporzione all’entita delle modifiche.

6. La progettazione deve individuare le opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto
dell’intervento, con la relativa progettazione e quantificazione specifica, secondo le indicazioni
della documentazione propedeutica e delle indicazioni specifiche del RUP.

7. La progettazione comprende, in ogni sua fase, il coordinamento con le competenti autorita
preposte al rilascio di permessi ed autorizzazioni, comprese le autorita periferiche del Ministero dei
beni e delle attivita culturali.

8. Per I’elaborazione degli elenchi prezzi e computi metrici dei progetti il tecnico affidatario €
tenuto ad utilizzare i prezzari indicati, di volta in volta, dal Direttore dell’Esecuzione;

9. Ogni analisi del prezzo dovra basarsi per quanto riguarda i materiali, sui prezzi derivati da
almeno tre diverse offerte commerciali.

10. Nell’importo del singolo affidamento ¢ da ricomprendersi ogni onere per la presentazione dei
progetti commissionati presso gli uffici degli enti di autorizzazione e di controllo (tipicamente
Uffici della Soprintendenza, della Regione Emilia - Romagna, degli enti gestori dei corsi d’acqua,
etc.) con la sola esclusione delle spese amministrative per istruttoria e conservazione delle pratiche,
che restano a carico dell’ Amministrazione committente.

Art. 8. CONTROLLO SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. 1l controllo periodico dell’avanzamento della progettazione ¢ finalizzato a:

- consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione o
dell’esecuzione dell’opera;

- 1identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla
progettazione o esecuzione, proponendo le adeguate azioni correttive;

- identificare tempestivamente la necessita di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o
amministrative, pareri, rispetto a quanto gia in possesso;

- fornire un supporto continuo al professionista OE, agevolando la redazione del progetto
seguendone lo sviluppo “passo a passo” e fornendo un supporto continuo al professionista.

2. La Stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento 1’esecuzione delle
prestazioni contrattuali; a tal fine I’OE, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena
collaborazione per rendere possibile 1’attivita di verifica.

La Stazione appaltante evidenzia in forma scritta le eventuali “non conformita” riscontrate rispetto
agli obblighi contrattuali e I’OE sara chiamato a rispondere evidenziando le azioni correttive che
intende porre in essere. Ove le “non conformita” evidenziassero oggettivamente i presupposti di
gravi inadempienze contrattuali, la Stazione appaltante si riserva la facolta di risolvere il Contratto.
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3. L’OE ¢ tenuto ad effettuare incontri periodici con la Stazione appaltante, con frequenza definita
dal Rup a seconda del caso, per far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o
amministrative. Agli incontri potranno partecipare 1 soggetti incaricati della verifica del livello di
progettazione interessato, per l'attivita di verifica "in progress".

L'OE ¢ tenuto ad effettuare, senza ulteriori compensi, le modifiche necessarie all'ottenimento della
verifica con esito positivo, entro i tempi che verranno stabiliti nel corso delle attivita di verifica
stessa.

4. L'OE ¢ obbligato a far presente alla Committenza evenienze, emergenze o condizioni che si
verifichino nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche
solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Art. 9. ELABORATI PROGETTUALI

1. Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. 3 (tre) copie cartacee timbrate e firmate in originale,
oltre ad una copia firmata digitalmente in formato PDF.P7m (stampabile ma non modificabile) di
tutta la documentazione prodotta.

Tutta la documentazione progettuale dovra essere inoltre consegnata anche in formato editabile (per
gli elaborati descrittivi : .docx, .odt, .xIsx, .ods o altri formati di interscambio; per gli elaborati
grafici : .dwg o altri formati di interscambio).

2. Gli elaborati cartacei dovranno avere preferibilmente formato IS0216-A con dimensione massima
AOQ e piegati in formato A4 e inseriti in appositi raccoglitori dotati di etichettatura esterna ed elenco
del contenuto. Tali copie cartacee saranno quelle oggetto di verifica e verranno completate dalla
sottoscrizione dei soggetti verificatori e di validazione da parte del Rup.

Copie di lavoro del progetto che verranno realizzate nel corso della progettazione saranno
interamente a carico del progettista. La richiesta di ulteriori copie da parte della Stazione appaltante
comportera il mero rimborso delle sole spese di riproduzione.

3. Gli elaborati e quant’altro costituente frutto dell’incarico affidato, resteranno di proprieta piena
ed

assoluta del Committente, il quale potra, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione,
come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra pit opportuni, tutte quelle varianti ed
aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'OE possa essere sollevata eccezione di
sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'OE medesimo, fatti salvi i
diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi
dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio” e s.m.1.

Art. 10. DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLA DIREZIONE DEI LAVORI

1. Qualora il RUP ne ravvisi la necessita in relazione alle complessita dell’intervento da realizzare,
puo disporre la costituzione dell’ Ufficio di direzione dei lavori di cui all’articolo 101, comma 3, del
Codice dei contratti, costituito dal Direttore dei lavori di cui all’articolo 20, comma 3, al quale ¢
attribuita la responsabilita integrale delle relative funzioni, competenze e risultati, e da altre figure
di supporto operativo.

2. In ogni caso, la Direzione Lavori deve essere organizzata dal punto di vista logistico in modo da
assicurare una presenza in cantiere coerente con le fasi e la complessita di svolgimento dei lavori e
che garantisca la possibilita di avere sopralluoghi tempestivi in caso di urgenza. A titolo
esemplificativo si ritiene che per I’attivita sia necessaria la presenza in cantiere della Direzione dei
Lavori o di un Direttore Operativo almeno una volta a settimana e comunque tutte le volte che si
svolgono delle lavorazioni importanti.

3. La Direzione dei lavori deve accertare:
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a) che siano utilizzati prodotti di costruzione conformi agli articoli da 4 a 10 del regolamento (UE)
n.

305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, e all’articolo 5 del decreto
legislativo 16 giugno 2017, n. 106. In caso di inadempimento trovano applicazione le sanzioni
previste dall’articolo 20, comma 2, del predetto decreto legislativo;

b) sentito il soggetto responsabile del Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, che
siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei contratti.

4. La Direzione dei lavori deve avvertire tempestivamente il RUP del verificarsi delle condizioni
che

possono o abbiano un’apprezzabile possibilita di verificarsi:

a) di modificare il contratto d’appalto con I’esecutore, predisponendo le adeguate motivazioni a
giustificazione delle predette modifiche nei casi di cui all’articolo 106, commi 1, 2 e 4, del Codice
dei contratti, anche in rapporto ai limiti di legittimita di cui al comma 7 e ai limiti di natura
contrattuale di cui al comma 12 dello stesso articolo. Deve altresi, tempestivamente e comunque
entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al primo periodo, trasmettere al RUP
tutte le informazioni e la documentazione di propria competenza, inerenti alla modifica, anche ai
fini delle comunicazioni di cui ai commi 8 e 14 del citato articolo 106;

b) di impedire, ostacolare o rallentare 1’esecuzione dei lavori a regola d’arte, nonché alle effettive
sospensioni e riprese dei lavori, ai sensi dell’articolo 107, commi 1, 2, 3 e 4, del Codice dei
contratti, oppure che impediscono 1’ultimazione dei lavori nel termine fissato dal contratto ai sensi
del comma 8 dello stesso articolo, con la pertinente motivazione e il relativo verbale. Deve altresi,
tempestivamente ¢ comunque entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi delle relative condizioni,
trasmettere al RUP tutte le informazioni e la documentazione di propria competenza, inerenti alla
sospensione o la proroga, ai fini delle comunicazioni di cui al comma 4 del citato articolo 107.

5. Nei casi di cui al comma 4, la Direzione dei lavori deve, tempestivamente e comunque entro 5
(cinque) giorni dal verificarsi delle relative condizioni, trasmettere al RUP tutte le informazioni e la
documentazione tecnica inerenti alla modifica, anche ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo
106, commi 8 e 14, del Codice dei contratti, o inerenti alla sospensione o la proroga, ai fini delle
comunicazioni di cui all’articolo 107, comma 4, dello stesso Codice.

6. La Direzione dei lavori:

a) cura la tenuta dei documenti contabili di cui all’articolo 14 del decreto ministeriale n. 49 del
2018, con particolare riferimento alla tenuta giornaliera, dettagliata e completa del giornale dei
lavori di cui al comma 1, lettera a) della norma citata, al quale deve essere garantito il libero accesso
al RUP, al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai collaudatori e all’appaltatore dei
lavori.

b) cura la gestione delle riserve ai sensi dell’articolo 12 del decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49
all’interno del Capitolato speciale d’appalto.

Art. 11. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

1. II Tecnico affidatario, avvalendosi del professionista qualificato ai sensi dell’articolo 98 del
Decreto Legislativo n. 81 del 2008, provvede al coordinamento per la sicurezza nei cantieri in fase
di esecuzione ai sensi dell’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. Le prestazioni di cui al presente articolo comprendono anche la fase iniziale dei lavori, con la
verifica della rispondenza della organizzazione del cantiere alle soluzioni previste nel PSC,
originario o modificato in accoglimento delle osservazioni e integrazioni dell’appaltatore ai sensi
dell’articolo 100, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. Il coordinamento, fermi restando gli obblighi di legge, comprende la vigilanza sull’attuazione del
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PSC, il suo adeguamento e aggiornamento continuo, nonché la vigilanza e 1’approvazione dei Piani
operativi delle imprese in cantiere, con la coerenza tra i vari piani, I’adeguamento in caso di
modifica delle attrezzature o dei mezzi impiegati in cantiere, la variazione delle aree di stoccaggio,
di transito dei mezzi o del programma dei lavori.

4. 1l coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione comprende:

- la produzione, a lavori ultimati e prima dell’avvio delle operazioni di collaudo, degli elaborati
definitivi e aggiornati del Fascicolo informativo di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), del
Decreto Legislativo n. 81 del 2008;

- il concorso attivo negli adempimenti di cui all’articolo 22, comma 1, lettera b).

Art. 12. BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)

1. Nell’ambito della progressiva applicazione di metodi e strumenti elettronici di modellazione per
I’edilizia, con riferimento al periodo di durata del presente accordo quadro, la SA si riserva la
facolta di richiedere 1’espletamento, da parte dell’OE aggiudicatario, di alcuni dei servizi oggetto di
gara mediante 1 predetti metodi e strumenti, anche in anticipo rispetto alle tempistiche di
applicazione obbligatoria dettate dal DM 560/2017.

2. La quantita e qualita delle informazioni contenute negli elaborati dovra essere sufficiente ad
assicurare il raggiungimento degli obiettivi nelle fasi del processo a cui ci si riferisce e
I’interoperabilita tra gli operatori (progettazione, esecuzione, manutenzione), tenendo in
considerazione 1’intero ciclo di vita dell’organismo edilizio.

Per la definizione del Livello di sviluppo degli oggetti (LOD) si fa riferimento alle norme UNI
11337-

3 (oppure, in alternativa si utilizza il sistema di riferimento AIA USA).

I1 LOD dei modelli e degli elaborati previsti dovra contenere una combinazione di informazioni di
tipo geometrico (bidimensionale e tridimensionale) e non geometrico (normativo, prestazionale,
tecnico, economico, etc.) coerente con gli obiettivi della fase a cui si riferiscono (fattibilita,
definitiva, esecutiva, as built).

Art. 13. PROFESSIONISTI INCARICATI

1. Ai sensi dell’art. 24 c. 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
concorrente, I’incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente gia indicati in
sede di offerta, con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali necessarie per
I’espletamento dell’incarico.

Nel caso di vicende soggettive dell’OE elencate all’art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 del
Codice, la SA, verificati i requisiti richiesti dalla legge, si prendera atto della modificazione
intervenuta con apposito provvedimento.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti, ferma restando la sussistenza dei
requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei
servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del
Contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla SA la quale procede all’eventuale
autorizzazione alla modificazione. Conseguentemente non ¢ richiesta la stipulazione di atto
aggiuntivo al Contratto.

La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento
sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per I’OE del servizio al riconoscimento di
interessi o altri indennizzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48
del Codice.
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3. E vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario & nullo di diritto,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 e dall’art. 106, comma 13 del

Codice.



