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SCHEMA CITTA’ DI CARPI – PROVINCIA DI MODENA ------------Prot. Gen.le n. _______ 

CONTRATTO D’APPALTO relativo ai Progetto A7 n. 345/20 “Manutenzione straordinaria 

Teatro Comunale 2020” lavori all’Impianto per la gestione e regolazione dell’illuminazione” - 

CUP C95H19000070004 e CIG ______________.------------------------------------------------------------ 

L’anno 2020 il giorno di __ del mese di Novembre, in Carpi (MO), presso il competente Ufficio 

dell’Amministrazione Comunale di Carpi Settore A7, Restauro, Cultura, Commercio e Promozione 

Economica e Turistica, di Via Santa Maria in Castello n. 2/B con la presente scrittura privata non 

autenticata, a valersi a ogni effetto di legge: ----------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------ FRA -------------------------------------------------------  

Dott. Giovanni Lenzerini, nato a Ferrara (FE) il 25.06.1963, Dirigente Responsabile del Settore A7 

“Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica” che dichiara di intervenire 

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Carpi (C.F. 00184280360), a ciò 

autorizzato in virtù dell'art. 107, c.III D.Lgs. 267/2000, ed art. 48, c.III dello Statuto Comunale parte 

che qui di seguito, per brevità, sarà denominata “AMMINISTRAZIONE”---------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------E----------------------------------------------------  

_________ Sig. _________ nato a _________ (_______) il ________ , agente non in proprio ma 

nella sua qualità di __________________________, in nome, per conto e nell’interesse 

dell’operatore economico “_______________” con sede in ____________(_________), via 

_________ C.F. e IVA ____________, regolarmente iscritta al Registro delle Imprese di 

____________, come risulta da apposita visura della C.C.I.A.A. di Modena agli atti del Settore A7, di 

seguito, per brevità, “APPALTATORE”;-------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------PREMESSO-------------------------------------------------- 

- che con la delibera di Giunta Comunale  n. ___  del _________  si approvava il Progetto definitivo-

esecutvio n. 345/20 oggetto del presente contratto per una spesa presunta di euro 100.000,00;---------- 

- che con la determinazione dirigenziale n. ___ del ______ sono  aggiudicati direttamente alla ______ 
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_____________________ le opere relativa al presente contratto per l’importo di euro __________ 

come da preventivo agli atti del prot. gen.le n. _____ del ______;------------------------------------------- 

- che l’Appaltatore ha provveduto alla comunicazione dei dati previsti dall’art. 1, DPCM 11.05.1991, 

n. 187, come da prot. gen.le n. _______ del _______;---------------------------------------------------------- 

- che per il presente contratto, il cui valore è inferiore a euro 150.000,00, non è richiesta la 

documentazione antimafia, ai sensi dell’art. 83 c. 3, D.Lgs. 159/2011;-------------------------------------- 

TUTTO CIO’ PREMESSO Si conviene e si stipula quanto segue:----------------------------------------- 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI-------------------------------------------------------------------- 

Articolo 1. Oggetto del contratto. 1.1. La Stazione appaltante concede all’Appaltatore, che accetta 

senza riserva alcuna, l’appalto per la realizzazione di un impianto per la gestione e regolazione 

dell’illuminazione all’interno del Teatro Comunale inerente al progetto esecutivo A7 n. 345/20 

“Manutenzione straordinaria Teatro Comunale 2020”. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione 

alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati, nonché negli atti da questo richiamati. -- 

Articolo 2. Quaderno d’oneri. - 2.1. L'appalto viene concesso e accettato in base alle norme, patti, 

obblighi e oneri così come risultanti dal Quaderno d’oneri, dalla stima degli interventi, nonché dagli 

elaborati progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono 

integralmente riportati e trascritti, ancorché non materialmente allegati, con rinuncia a qualsiasi 

contraria eccezione. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità 

delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, se non limitatamente a quanto previsto dal 

presente contratto per quanto concerne le variazioni al progetto. -------------------------------------------- 

Articolo 3. Ammontare del contratto. 3.1. L’importo contrattuale ammonta a euro _______ 

(diconsi euro _________/00) di cui euro ________ per lavori ed euro 1.000,00 per oneri per la 

sicurezza, al netto del ribasso offerto pari a euro ________, rispetto all’importo a base di gara di euro 

35.000,00, di cui euro 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. -------------------------- 
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3.2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. ----------------- 

3.3. Il contratto è stipulato interamente “a misura” per cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi 

integrante il progetto, con l’applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore costituiscono prezzi 

contrattuali e l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.----------------------------------------------------------- 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere. 4.1. Ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 145/2000, 

l’Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Carpi all’indirizzo Via _________________.--------- 

4.2. Ai sensi dell’art. 3, comma I lett. a), del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore 

dell’Appaltatore saranno effettuati presso _____________ di ____________ (______) IBAN 

_______________________________, mediante bonifico. -------------------------------------------------- 

4.3. Ai sensi dell’art. 3, comma I lett. b), del capitolato generale d’appalto e dell’art. 3 comma 7 della 

legge 13.08.2010 n. 136, come risulta da apposita comunicazione agli atti del Settore A7 del 

Comune, è autorizzato dall’Appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in 

conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla 

Stazione appaltante, il signor ______________ (C.F. ______________). ---------------------------------- 

4.4. Ai sensi dell’art. 4 del capitolato generale d’appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori 

personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico da depositare presso la 

Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle 

attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane 

responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta 

la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione appaltante può esigere il 

cambiamento immediato del rappresentante dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione. --------- 

4.5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni o modalità di cui ai commi precedenti deve 

essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso 

contrario, è sollevata da ogni responsabilità.-------------------------------------------------------------------- 
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TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI. ----------------------------------------------------------------- 

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 5.1. L’Appaltatore inizierà i lavori come 

da apposito verbale di consegna, e il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 

giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del suddetto verbale di consegna. ------- 

Articolo 6. Penale per i ritardi. 6.1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 

l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o 

per le scadenze fissate nel programma temporale  dei  lavori  è  applicata  una  penale  pari  all’1  per  

mille  dell’importo contrattuale. ----------------------------------------------------------------------------------- 

6.2. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al presente comma 1 e con le modalità 

previste dal Quaderno d’oneri, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella 

ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie 

fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura 

complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora il ritardo 

colpevole constatato nel corso dei lavori sia tale da comportare l’applicazione di una penale per un 

importo complessivo superiore al limite predetto verrà dato avvio alle procedure di risoluzione del 

contratto di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.-------------------------------------------------------------- 

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori. 7.1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del 

direttore lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, forza maggiore, o altre circostanze speciali 

che impediscono l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di 

procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 107 d. lgs. n. 50/2016. - 

7.2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno 

comportato la interruzione. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

7.3. Qualora l’Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la 

stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del 

procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto 
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necessario alla ripresa dell’Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto 

della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della 

sospensione. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista 

per l’esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo 

scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si oppone allo scioglimento, 

l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della 

sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la 

causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso e indennizzo. --------------------------------------------- 

Articolo 8. Oneri a carico dell’Appaltatore. 8.1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già 

previsti dal Quaderno d’oneri, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o previsti nel capitolato 

generale. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori perciò a carico dell’Appaltatore le spese per:-------- 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione del cantiere;----------------------------------------------- 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera, escluso il noleggio del mezzo di sollevamento;- 

c) attrezzi e opere provvisionali occorrenti all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;-------------------- 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e adempimenti similari eventualmente necessari, 

dalla data di consegna dei lavori fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del 

certificato di regolare esecuzione;--------------------------------------------------------------------------------- 

e) le vie di accesso al cantiere;------------------------------------------------------------------------------------- 

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; -- 

g) il passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per 

depositi od estrazioni di materiali;--------------------------------------------------------------------------------- 

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del 

certificato di regolare esecuzione.---------------------------------------------------------------------------------- 

8.3. L’Appaltatore  è  responsabile  della  disciplina  e  de  buon  ordine del cantiere e ha l’obbligo di  
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osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. ------------------------ 

8.4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato 

in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da 

parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, 

con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle 

degli altri soggetti operanti nel cantiere. ------------------------------------------------------------------------ 

8.5. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 

conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di 

cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore 

è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, 

nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.---------------- 

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori. 9.1. La  contabilizzazione  dei  lavori è effettuata come 

previsto dall’art. 12 del Quaderno d’oneri, in conformità alle disposizioni vigenti. ----------------------- 

9.2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’Appaltatore 

rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori 

procede alle misure in presenza di due testimoni, che firmeranno i libretti o brogliacci suddetti. ------- 

9.3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede 

secondo le relative speciali disposizioni. ------------------------------------------------------------------------ 

9.4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con  la sola  

eccezione  del  prezzo  che  è  quello  contrattuale  prestabilito dalla Stazione appaltante e non oggetto 

dell’offerta in sede di gara. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 10. Pagamenti; modalità di finanziamento.  

10.1. Le modalità di finanziamento della spesa occorrente per il presente appalto sono quelle indicate 

nella delibera di Giunta comunale n. ___ del _________ e nella determinazione a contrarre n. ___ del 

______. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

  
7 

10.2. All’Appaltatore non verrà corrisposto nessun pagamento in corso d’opera, il pagamento verrà 

realizzato alla fine dei lavori effettuati, a consuntivo del Conto finale; sul valore del contratto di 

appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere 

all'appaltatore, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.---------------------------------- 

10.3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non 

dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed 

ottenere che si provveda alla redazione dello Stato di Avanzamento e all’emissione del Certificato di 

pagamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.4. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, 

quale rata di saldo, entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero dal 

collaudo provvisorio. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.5. Il pagamento dell'unica rata corrispondente al corrispettivo e al saldo non costituisce 

presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, II comma, del Codice Civile. ------------ 

10.6. In base a quanto previsto dal D. Lgs. 09.11.2012, n. 192, la decorrenza dei termini di 

pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità 

soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritto dalla normativa 

vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi 

compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. ------------------------------------------

10.7. Le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento 

delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai 

sensi delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 50/2016 e in generale nella normativa vigente. ------- 

10.8. Le parti si danno reciprocamente atto che con l’entrata in vigore, dal 31 marzo 2015, degli 

obblighi in materia di fatturazione elettronica, l’Appaltatore sarà tenuto obbligatoriamente 

all’inserimento nelle fatture del CIG (Codice identificativo di gara), identificato con il N. 

_____________ e del CUP (Codice unico di progetto), identificato con il N. _________________,  
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nonché del CUU (Codice Univoco Ufficio) identificato, per  il Comune di Carpi in UFT5W3. --------- 

10.9. Si precisa che i pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato Split payment, in vigore 

dal 01/01/2015, di cui alla L. 23.12.2014 n. 190 art. 1 co. da 629 a 633. ----------------------------------- 

10.10. Con la stipula del presente atto l’Appaltatore  dichiara di assumersi tutti gli obblighi relativi 

alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii..---------------- 

10.11. L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti stipulati con eventuali subappaltatori e 

subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08.2010 n. 136 ss.mm.ii..--- 

10.12. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, 

secondo quanto stabilito dall’art. 3 c. 9-bis della legge 13.08.2010 n.136 e s.m..-------------------------- 

Articolo 11. Ritardo nei pagamenti. 11.1. In caso di ritardo nell’emissione del certificato di 

pagamento o dei titoli di spesa, rispetto ai termini previsti nel Quaderno d’oneri, spettano 

all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità ed i termini di cui alla 

normativa vigente. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 12. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 12.1. Il certificato di 

collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere 

provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso 

tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non 

sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal 

certificato regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.  

12.2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto 

avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. -----------------------

12.3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve 

essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre  
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predetto termine di due anni equivale ad approvazione. ------------------------------------------------------- 

12.4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità 

ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il 

certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla relativa 

emissione, assuma carattere definitivo. -------------------------------------------------------------------------- 

12.5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita 

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, 

degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di 

parte o di tutte le opere ultimate.---------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 13. Risoluzione del contratto. 13.1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il 

contratto con semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 gg, senza necessità di ulteriori 

adempimenti, nei seguenti casi:------------------------------------------------------------------------------------ 

a) sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi verso la stazione appaltante, subappaltatori, 

fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati ai lavori;------------------------------------------- 

b) emanazione di un provvedimento definitivo, nei confronti dell’Appaltatore, che dispone 

l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3, L. 27-12-1956, n. 1423; ------------- 

c) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;------------- 

d) grave inadempimento o irregolarità alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona 

riuscita dei lavori;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;----------------------- 

f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;------------------------------------------------------------ 

g) sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;----------------------------- 

h) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione 

dei lavori nei termini previsti dal contratto;---------------------------------------------------------------------- 
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i) grave ritardo nell’esecuzione dei lavori per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni di 

programma;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

l) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;------------ 

m) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;------------------ 

n) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’art. 92, 

comma I, lett. e), del D.Lgs. 9-7-2008, n. 81;-------------------------------------------------------------------- 

o) perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la 

irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

p) violazione della tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n.136 e 

successive modificazioni.------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. --------------------------- 

13.3. Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto solo al pagamento dei lavori regolarmente 

eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. ---------------------- 

Articolo 14. Controversie. 14.1. Qualora sui documenti contabili siano iscritte riserve il cui importo 

complessivo superi i limiti indicati dall’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, si applica quanto disposto 

dallo stesso articolo relativamente al raggiungimento dell’accordo bonario. ------------------------------- 

14.2. Con la sottoscrizione del verbale di accordo bonario da parte dell'Appaltatore e della Stazione 

Appaltante viene definita qualsiasi contestazione sino a quel omento insorta. ----------------------------- 

14.3. Tutte le controversie riguardanti l’interpretazione, la validità e l’esecuzione del presente 

contratto sono devolute al Tribunale di Modena. E’, in ogni caso, sempre escluso il giudizio arbitrale.  

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI.---------------------------------------- 

Articolo 15. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 15.1. 

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
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regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è 

disposta la ritenuta a garanzia. ------------------------------------------------------------------------------------ 

15.2. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti 

alla vigente normativa. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante 

effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori;--- 

15.4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute 

nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di 

attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. ------------------------------------------------------------ 

15.5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora 

l’Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti 

formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare 

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo 

importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto. ---------------------------------- 

15.6. Le parti prendono atto che l’Appaltatore è in regola con gli obblighi contributivi, come risulta 

dalle relative attestazioni rese da INPS e INAIL, agli atti del Settore A7 della Stazione appaltante. ---- 

Articolo 16. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 16.1. L'Appaltatore, alla data della firma 

del contratto e prima della consegna dei lavori, ha depositato presso  la Stazione  appaltante:----------- 

a) il documento di valutazione dei rischi e il documento recante le misure generali di tutela ai sensi 

del D. Lgs. 09.04.2009 n. 1;---------------------------------------------------------------------------------------- 

b) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori; -------------------------------- 

16.2. il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b) formano parte integrante del presente 

contratto d'appalto. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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16.3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale 

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. --------------------- 

Articolo 17. Subappalto. 17.1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. -------------------- 

17.2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del d. lgs. n. 

50/2016, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere 

subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Quaderno d’oneri.  

17.3. La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti all’art. 

105 co. 13. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

17.4. L’Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione appaltante dell’osservanza delle 

norme richiamate all’art. 17 del presente contratto, da parte degli eventuali subappaltatori. ------------- 

17.5. Ai sensi dell’art. 3 co. 9 della legge 13.08.2010 n. 136, i contratti stipulati tra l’Appaltatore e i 

subappaltatori e i subcontraenti dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la 

quale ognuna delle parti assume gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 L. n. 136 del 13.08.2010. 

Articolo 18. Responsabilità civile verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione. 18.1. 

L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti 

e i materiali di sua proprietà, sia di quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza 

dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni 

responsabilità al riguardo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

18.2. L'Appaltatore, a tale scopo, è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa, anteriormente alla 

consegna dei lavori, nei termini e con le modalità stabilite per legge.----------------------------------------  

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI ---------------------------------------------------------------------- 

Articolo 19. Documenti che fanno parte del contratto e allegati.  19.1. Fanno parte integrante e 

sostanziale del presente contratto, ancorché materialmente e fisicamente non uniti al medesimo, ma 

depositati agli atti della Stazione appaltante, i seguenti documenti: ----------------------------------------- 

- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19-4-2000, n. 145;----------------------------------- 
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- il Quaderno d’oneri con elenco dei prezzi unitari;------------------------------------------------------------- 

- il computo metrico estimativo; --------------------------------------------------------------------------------- 

- il quadro economico.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 20. Capacità di stipula. 20.1. Il Sig. _______ in qualità di ____________ della ditta 

contraente, dichiara di non trovarsi nei casi di incapacità a stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, come risulta anche  dal 

certificato del Casellario Giudiziale agli atti d’ufficio della stazione appaltante.-------------------------- 

Articolo  21.  Richiamo  alle  norme  legislative  e  regolamentari  e  altre condizioni 

contrattuali. 21.01 Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 50/2016, il regolamento approvato con 

DPR 05-10-2010, n. 207 per quanto ancora in vigore e il capitolato generale approvato con D.M. 19-

4-2000, n. 145 per quanto ancora in vigore. Le condizioni contrattuali, inoltre, sono contenute nei 

seguenti altri atti: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- deliberazioni di Giunta comunale n. ___ del ______.2019;------------------------------------------------- 

- documento di offerta dell’Appaltatore, di cui a prot. gen.le n. ______ del ____.2019; ----------------- 

- determinazione dirigenziale n. ___ del _____.2019 di affidamento dei lavori.--------------------------- 

Articolo 22. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 22.1. Tutte le spese del 

presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, valori bollati ecc.) sono a totale carico 

dell’Appaltatore. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente atto sono soggetti all’imposta sul valore 

aggiunto che, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante. ---------------------------------- 

22.3. Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, c. 2 del D.P.R. 26 

aprile 1986, n. 131.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 23 – 23.1 Trattamento dati personali Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 

2016/679 a seguito GDPR il trattamento dei dati personali sarà effettuato nei limiti necessari, finalità 
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gestionali e amm.ve inerenti la presente procedura, e non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione 

per le competenti autorità pubbliche o soggetti privati in conformità alle disposizioni di legge e 

regolamentari per le sole finalità del presente contratto.---------------------------------------------------------- 

Articolo 24 – Disposizioni finali 24.01 Il presente contratto, al momento della sua sottoscrizione, è 

immediatamente impegnativo per l’Affidatario, mentre per l’Amministrazione lo sarà solamente a 

intervenuta esecutività della specifica determinazione di aggiudicazione.------------------------------------ 

Articolo 25 – Controversie e foro competente 25.01  Le eventuali controversie riguardanti 

l’interpretazione, la validità e l’esecuzione del presente contratto saranno esaminate con spirito di 

amichevole composizione. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di 

discussione, per ogni controversia il Foro competente sarà quello di Modena. E’, in ogni caso, sempre 

esclusa la composizione arbitrale della controversia. Le parti dichiarano che il presente atto viene 

sottoscritto in modalità elettronica consistente, ai sensi dell’art. 52 della legge notarile, n. 89/1913, 

nell’apposizione della loro sottoscrizione autografa sul testo cartaceo dell’atto, nella successiva 

acquisizione digitale mediante scansione ottica dell’atto medesimo sottoscritto, e nella firma digitale 

conclusiva del Dirigente competente della Stazione Appaltante.------------------------------------------------ 

Allegato 1) Offerta economica dell’Appaltatore.---------------------------------------------------------------- 

Letto, confermato e sottoscritto.------------------------------------------------------------------------------------ 

-----------p. La Stazione Appaltante – Comune di Carpi – Il Dirigente del Settore A7--------------------- 

-----------_______________-------------------------------___________________________---------------- 

-----------p. L’Appaltatore – Il _______________ di _______________________ ---------------------- 

---------- ________ Sig. _________---------------------___________________________----------------- 


