

Registro Generale N. 000174/2023 del 24/03/2023

**Determinazione del Dirigente del
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA
CITTÀ
5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - S**

Prog. 18/22 LAVORI DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO "G. FASSI" VIA MELVIN JONES 1, A CARPI. Determinazione a contrattare e contestuale affidamento lavori alla ditta VERA COSTRUZIONI SRL - CUP: C98H22001660002 - CIG:96977769EA - Impegno della spesa

Oggetto: Prog. 18/22 LAVORI DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO "G. FASSI" VIA MELVIN JONES 1, A CARPI. Determinazione a contrattare e contestuale affidamento lavori alla ditta VERA COSTRUZIONI SRL - CUP: C98H22001660002 - CIG: 96977769EA - Impegno della spesa

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE S5
OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DELLA CITTÀ
ING. NORBERTO CARBONI**

Premesso che con la determinazione dirigenziale **n. 173 del 21/03/2022**, relativa al progetto **n. 18/2022** "PROGETTO DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO "GUIDO FASSI" In Via Melvin Jones, 1 - 41012 Carpi (MO)", è stato nominato Responsabile Unico del procedimento il geom. Cristina Merighi, dipendente del Settore S5 del Comune di Carpi, e contestualmente è stato affidato l'incarico per Progettazione preliminare, esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Emanuele Ghelardi quale titolare dello studio PRIMETEC, P. IVA IT01648040507, con sede in Via S. D'Acquisto n. 40/y 56025 - Pontedera (PI), per un importo lordo complessivo di € 27.890,58;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 133 del 30/12/2021**, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) DUP SeS 2019/2024 Se0 2022/2024";
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 134 del 30/12/2021**,

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

dichiarata immediatamente eseguibile ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024" e ss.mm.ii.;

- la deliberazione di Giunta comunale **n. 265 del 31/12/2021**, dichiarata immediatamente eseguibile ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024 Parte finanziaria" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Consiglio comunale **n. 76 del 24/11/2022** ad oggetto: "Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 e ad altri documenti programmatici.", con cui, tra l'altro, è stata approvata la spesa per l'intervento in oggetto;
- la Deliberazione di Giunta comunale **n. 202 del 24/11/2022** ad oggetto: "Variazione da apportare al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) conseguente alla variazione del Bilancio di Previsione 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 24/11/2022;

Considerato che:

- il progetto, consta di diversi interventi finalizzati all'adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi della PALESTRA ubicata all'interno del plesso scolastico "GUIDO FASSI" in via Melvin Jones, 1 - 41012 Carpi (MO) e prevede principalmente le seguenti lavorazioni:
 - INTERVENTO_01 : Ampliamento impianto illuminazione di emergenza;
 - INTERVENTO_02 : Installazione di impianto IRAI - Rilevazione e segnalazione allarme incendi;
 - INTERVENTO_03 : Manutenzione porte US con sostituzione Maniglioni Antipanico;
 - INTERVENTO_04 : Integrazione del numero di estintori;
 - INTERVENTO_05 : Integrazione della cartellonistica e segnaletica di emergenza;
 - INTERVENTO_06 : Pittura ignifuga su solaio in legno;
 - INTERVENTO_07 : Compartimentazione REI 60 del deposito locale 28;
 - INTERVENTO_08 : Compartimentazione REI 120 del deposito locale 03

Il tutto come meglio descritto nell' elaborato grafico allegato al progetto esecutivo

Visto il progetto ESECUTIVO **18/2022** "ADEGUAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO "GUIDO FASSI" In Via Melvin Jones, 1 - 41012 Carpi (MO), così come redatto dal tecnico incaricato Ing. Emanuele Ghelardi dello studio Primetec di Pontedera (PI), e validato dal Responsabile del Procedimento Geom. Cristina Merighi, dipendente del Settore S5 del Comune di Carpi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale **n. 232 del**

13.12.2022, per una spesa complessiva di euro **192.890,58=** così suddivisa:

QUADROECONOMICO		
A-LAVORIABASE DIGARA		
Categoria dei lavori	Descrizione dei lavori	€
OG1	Edifici civili e industriali	104.555,04
OG11	Impianti tecnologici	24.801,43
Importo lavori:		129.356,47
	Oneri sicurezza di PSC	3.178,94
Totale opere a base d'appalto:		132.535,41
B-SOMMEADISPOSIZIONEDELL'AMMINISTRAZIONE:		
Spese tecniche interne (D.Lgs 50/16)[2%]		2.650,71
IVA22% sui lavori		29.157,79
Incarico progettazione DL e Sicurezza (imposte comprese)		27.890,58
Imprevisti (IVA compresa)		656,09
Importo somme a disposizione:		60.355,17
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO:		192.890,58

Evidenziato che la Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 2/SEZAUT/2019/QMIG ha enunciato il seguente principio di diritto: "Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità.";

Ritenuto che l'appalto di cui al presente progetto sia da ritenere di particolare complessità in quanto l'attività del personale interno è stata svolta conducendo indagini, sopralluoghi, rilievi, metodologie di predisposizione del progetto e di esecuzione del progetto del tutto simili a qualsiasi altro appalto di lavori;

Tenuto conto che:

- l'incentivo è stato previsto nel quadro economico di progetto ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs 50/2016 con finalità contabile e di accantonamento per gli adempimenti connessi alla costituzione del fondo ivi previsto;
- si rimanda, per la percentuale effettiva applicabile al progetto in discorso e per le modalità e i criteri di ripartizione tra i soggetti e per le finalità indicate dall'articolo 113 citato, alla contrattazione decentrata integrativa del personale e al regolamento dall'Amministrazione Comunale;

Richiamati:

- l'art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prescrive l'adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che "Nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrattare, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";

Dato atto che l'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e modificato con D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 (c.d. "decreto semplificazioni") prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 mediante affidamento diretto;

Considerato:

- che essendo l'importo dell'intervento posto a base di gara pari ad € **132.535,41** (comprensivi di € 3.178,94 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) di importo inferiore a 150.000,00 euro, è possibile procedere ad assegnazione con affidamento diretto, previa consultazione di Operatori Economici qualificati, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) della L. 120/20 e s.m.i., utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4, del D. Lgs. 50/2016 mediante ribasso unico percentuale sull'importo complessivo a base di gara;

- che, atteso quanto sopra, si è proceduto alla richiesta di quattro preventivi, secondo i principi stabiliti dall'art. 30 del D. Lgs 50/2016 s.m.i., ai seguenti operatori economici:
 - **CME Soc. Coop R.L** - Via Malavolti 33, Modena (MO) P.I 00916510365;
 - **ITON SRL** - Via B. Buozzi 16, Cavriago (RE) P.I 01294950355;
 - **SOGEDI SRL** - Via Punta 27 Mirandola (MO) P.I 02218590368;
 - **VERA COSTRUZIONI SRL** - Strada Vignolese 1175/6 (MO) P.I 04027090366
- che in relazione a quanto sopra esposto, nel termine previsto del giorno **27.02.2023 ore 12.30** è pervenuta soltanto la seguente offerta:
- **VERA COSTRUZIONI SRL, (Prot. n. 14072 del 27.02.2023)** con sede legale nel comune di Modena (MO), via Strada Vignolese n. 1175//6 - P.I. 04027090366, che ha offerto una percentuale di ribasso del **4,84%** da applicare all'importo a base di gara € 132.535,41 (comprensivo di € 3.178,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge;

Pertanto risulta conveniente per l'Amministrazione l'offerta della ditta **VERA COSTRUZIONI SRL** con sede legale nel comune di Modena (MO), via Strada Vignolese n. 1175//6 - P.I. 04027090366, che ha offerto una percentuale di ribasso unico del **4,89%** (quattrovirgolaottantanove/00%) sull'importo posto a base di gara di € 129.356,47 + € 3.178,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo netto complessivo di € 123.030,94 + € 3.178,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + € 27.766,17 per IVA 22 % così per complessivi **€ 153.976,05**, così calcolato:

Importo a base d'asta		€ 129.356,47
Ribasso offerto del	4,89 %	€ 6.325,53
Totale netto ribassato		€ 123.030,94
Oneri sicurezza		€ 3.178,94
Totale netto aggiudicato		€ 126.209,88
Iva 22%		€ 27.766.17
Importo lordo complessivo	_	€ 153.976,05

Ritenuto congruo l'importo sopraindicato, data la qualità e la quantità delle opere da assegnare ed i prezzi di mercato;

Visti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo INPS_34231888 del 16.01.2023 (scadenza validità 16.05.2023) dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta **VERA COSTRUZIONI SRL**;
- la relazione a firma del Responsabile del Procedimento Geom. Merighi Cristina, firmata digitalmente in data 06.03.2023;

Acquisite:

- l'autocertificazione sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. della società **VERA COSTRUZIONI SRL** agli atti del Prot. Gen.le n. 14072 del 27.02.2023;
- la visura camerale dell'operatore economico **VERA COSTRUZIONI SRL**, con Documento n. T 507661676 del 07.03.2023 estratto dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Modena;

Precisato che i documenti sopra elencati sono agli atti del Settore S5 - Opere Pubbliche e Manutenzione della Città del Comune di Carpi.

Visto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 al 30 aprile 2023 stabilito dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, Legge di bilancio 2023 (G.U. 29 dicembre 2022 n. 303)

Vista la Determina n. **1146 del 30.12.2022** ad oggetto: Prenotazione della spesa e Variazione di Bilancio per adeguamento del cronoprogramma relativamente al Progetto n. 18/2022 PROGETTO DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO "GUIDO FASSI" In Via Melvin Jones, 1 - 41012 Carpi (MO). CUP C98H22001660002.

Dato atto:

- che la spesa di progetto di € **192.890,58**, di cui € **27.890,58** già impegnati (Imp. 1030/2022 - Ing. Ghelardi Emanuele dello studio Primetec) e la restante somma pari ad € 165.000,00 già prenotata ai sensi del punto 5.4.9 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2021, trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio **6810.00.02** "Acquisizione di beni immobili. Impianti sportivi. Altri servizi sportivi:Investimenti" (ID 120) del Bilancio di Previsione 2022 - 2024", ed è per euro 165.000,00 finanziato con un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi sull'**Imp. 336/2023**;
- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C98H22001660002** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;

- che l'esecuzione dei lavori è prevista nell'anno 2023, pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, è nell'anno 2023;
- che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per i lavori di cui all'oggetto è il seguente: **96977769EA**;
- che con la stipula del relativo contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

Richiamata la seguente normativa:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267 art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., art. 36 c. 2 lettera a) così come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/20 e art. 37 comma 1 e s.m.i.
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207 per le norme ancora applicabili;
- la Leggen.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Decreto legge n. 66 del 24.4.2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" che all'art. 25 prevede l'estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;
- Legge 190 del 23.12.2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
- il D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto: "Revisione e semplificazione delle

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza", ai sensi dell'art. 37 c.1 lett. b) e dell'art. 23;

- il D.M. 55 del 03/04/2013 come integrato dal Decreto Legge n. 66 del 24.4.2014 nella parte in cui si prevede l'obbligo per i fornitori della P.A. di emettere fattura in forma esclusivamente elettronica a decorrere dal 31.03.2015;

Visti:

- il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consiglio comunale di Carpi n. 165 del 14.12.2017, artt. 4 "Parere di regolarità contabile" e 25 "L'impegno di spesa";
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015, art. 59 "Forma del contratto";

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **di approvare e affidare i LAVORI DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DEL PLESSOSCOLASTICO "G. FASSI" VIA MELVIN JONES 1, A CARPI** relativamente al progetto n° 18/22, mediante affidamento diretto previo indagine di mercato, ai sensi dell'art. 1 co.2 lettera a) del L.120/2020, alla ditta **VERA COSTRUZIONI SRL** con sede legale nel comune di Modena (MO), via Strada Vignolese n. 1175//6 - P.I. 04027090366 che, ha offerto una percentuale di ribasso unico del **4,89%** (quattrovirgolaottantanove/00%) sull'importo posto a base di gara di € 129.356,47 + € 3.178,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo netto complessivo di € 126.209,88 + € 27.766,17 per IVA 22 % così per complessivi **€ 153.976,05**, così calcolato:

Importo a base d'asta		€ 129.356,47
Ribasso offerto del	4,89 %	€ 6.325,53
Totale netto ribassato		€ 123.030,94
Oneri sicurezza		€ 3.178,94
Totale netto aggiudicato		€ 126.209,88
Iva 22%		€ 27.766,17
Importo lordo complessivo	_	€ 153.976,05

2. **di subordinare** l'efficacia dell'affidamento disposto all'esito positivo della verifica dei requisiti dell'affidatario, ai

sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

3. **di dare atto** che a seguito della suddetta aggiudicazione, il nuovo Quadro Economico rideterminato risulta il seguente:

QUADROECONOMICO		
A-LAVORI AGGIUDICATI		
Categoria dei lavori	Descrizione dei lavori	€
OG1	Edifici civili e industriali	99.442,30
OG11	Impianti tecnologici	23.588,64
Importo lavori:		123.030,94
	Oneri sicurezza di PSC	3.178,94
Totale opere a base d'appalto:		126.209,88
B-SOMMEADISPOSIZIONEDELL'AMMINISTRAZIONE:		
Spese tecniche interne(D.Lgs 50/16)[2%]		2.650,71
IVA22% sui lavori		27.766,17
Incarico progettazione DL e Sicurezza(imposte comprese)		27.890,58
Imprevisti (IVA compresa)		656,09
Ribasso Iva compresa		7.717,15
Importo somme a disposizione:		66.680,70
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO:		192.890,58

4. **di prendere atto:**

- del differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 al 30 aprile 2023 stabilito dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, Legge di bilancio 2023 (G.U. 29 dicembre 2022 n. 303);
- della determina n. **1146 del 30.12.2022** avente ad oggetto: Prenotazione della spesa e Variazione di Bilancio per adeguamento del cronoprogramma relativamente al Progetto n. 18/2022 PROGETTO DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO "GUIDO FASSI" In Via Melvin Jones, 1 - 41012 Carpi (MO).

CUP C98H22001660002.

5. **di subimpegnare** la spesa lorda complessiva pari ad € **156.626,76**, alla Voce di Bilancio **6810.00.02** "Acquisizione di beni immobili. Impianti sportivi. Altri servizi sportivi: Investimenti" (ID 120) del Bilancio di Previsione 2022 - 2024" sull'Imp. **336/2023** nel modo seguente:
- € **153.976,05** per aggiudicazione lavori alla ditta **VERA COSTRUZIONI SRL** (annualità 2023);
 - € **2.650,71** per quota incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 (annualità 2023);
6. **di dare atto:**
- che l'esecuzione dei lavori è prevista nell'anno 2023, pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, è nell'anno 2023;
 - che il Responsabile del Procedimento è la **Geom. Merighi Cristina** ed alla stessa è demandata ogni valutazione in merito alla necessità di procedere alla consegna in via d'urgenza dei lavori in oggetto in pendenza della stipula del contratto di cui ai commi 8 e 9 del D. Lgs 50/2016;
 - che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
 - che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per i lavori di cui all'oggetto è il seguente: **96977769EA**;
 - che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C98H22001660002** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
 - che le fatture dovranno essere emesse con applicazione dell'IVA, in quanto non trova applicazione il regime dell'inversione contabile di cui all'art. 17 comma 6 del D.P.R. 633/1972 (Reverse Charge);
 - che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
 - che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di

- tracciabilità;
- che con la stipula del contratto le parti contraenti si assumeranno tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010n. 136, e che l'inottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto stesso;
 - che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
 - che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente":
 - ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";
 - ai sensi dell'art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione "bandi di gara e contratti;
7. **di formalizzare** il rapporto contrattuale mediante scrittura privata tra le parti, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, ai patti e condizioni previsti nel capitolato speciale d'appalto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale **n. 232 del 13.12.2022.**

Il Dirigente
CARBONI NORBERTO

OGGETTO: Prog. 18/22 LAVORI DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO "G. FASSI" VIA MELVIN JONES 1, A CARPI. Determinazione a contrattare e contestuale affidamento lavori alla ditta VERA COSTRUZIONI SRL - CUP: C98H22001660002 - CIG:96977769EA - Impegno della spesa

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
153.976,05	2.02.01.09.016	68100002	2023	96977769EA	00336.001
2.650,71	2.02.01.09.016	68100002	2023	CIG non gestito	00336.002

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE.**

24/03/2023

**Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO**

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa