XX marche da bollo a carico dell’Appaltatore

————————— CITTA’'DI CARPI - PROVINCIA DI MODENA ———————-—

——————————— PROT. GEN.LE N. DEL ===

Schema Lavori edili e affini inerenti al progetto A7 N.

291/17 “Manutenzione straordinaria immobili wvincolati e

del centro storico” - cup N. C92C17000020004
- C¢ciIGN. O mmm—————
_________________________ Xk kok ok
L"anno 2017 11 giorno di del mese di
, in Carpi (MO) , presso 11 competente

Ufficio dell’Amministrazione Comunale di Carpili Settore

A7, Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica

e Turistica posto in Via Santa Maria in Castello n. 2B

con la presente scrittura privata non autenticata, a

valersi a ogni effetto di legge: - ——mM™Mm———————————————

TARTARI Arch. DIEGO, nato a Ostiglia (MN) il

09.10.1973, che interviene nel presente atto in qualita

di Dirigente del Settore A7 Restauro, Cultura,

Commercio e Promozione Economica e Turistica di Carpi,

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del

Comune di Carpi, C.F. 00184280360, a cido autorizzato in

virtu dell'art. 107, comma 3 d. lgs. n. 267/2000, e

art. 48, comma III dello Statuto Comunale, di seguito,




per brevita, “Stazione appaltante”;

E

sig. , nato a () il

e residente in (), Via , N.

,agente non 1in proprio ma nella sua gqualita di

(Presidente/procuratore/ecc.), in nome, per

W

conto e nell’interesse dell’ operatore economico

” con sede in (), Via ,

N. codice fiscale e partita IVA
, regolarmente iscritto al N.

del Registro delle Imprese di ,

come risulta da dichiarazione sostitutiva presentata

dallo stesso in sede di gara, successivamente

comprovata mediante apposita visura della C.C.I.A.A. di

, entrambe agli atti del Settore A7, di

seguito, per brevita, “Appaltatore”;-————-—-——--—————————

PREMESSO:

— che con delibera di Giunta Comunale n. del

veniva approvato 1l progetto esecutivo A7

n. 291/17 “Manutenzione straordinaria immobili

vincolati e del centro storico”, redatto dai tecnici

Geom. Mirco Massari e Arch. Cesare Sereni per la parte

edili, nonché dall’Ing. Giuseppe Bitondi per la parte

relativa al coordinamento della sicurezza, firmato dal

Responsabile del procedimento Arch. Diego Tartari, per




una spesa complessiva di euro € 170.000,00 finanziato

con mezzi propri dell’Amministrazione;———————————————

— che con determinazione dirigenziale n. del

si avviava una procedura ,
ai , Pprevia indagine di mercato, con
pubblicazione di apposito avviso, finalizzata

all’acquisizione di manifestazione di interesse per 1la

costituzione di un elenco di operatori economici da

invitare alla predetta procedura, per 1l’affidamento dei

lavori in oggetto, per un importo complessivo di euro

58.377,93, di cui euro 56.161,16 per lavori ed euro

2.216,77 per oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso; -————>">"—>"—">">"">"">""—"""""""""""-"""-"-"""-"—— -

— che con prot. gen.le n. del si

pubblicava sul sito internet e all’Albo Pretorio,

1l"avviso pubblico di sorteggio, fissando ©per il

ore il termine perentorio per la

presentazione dell’istanza di partecipazione e per il

ore 1l"espletamento del sorteggio

pubblico per 1l’individuazione di almeno n. 10 operatori

economici da invitare alla procedura; ———————————————

— con prot. gen.le n. del si dava atto

delle risultanze del verbale di sorteggio pubblico;-———-

— che con determinazione a contrarre n. del

il Dirigente del Settore A7 disponeva




1l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata,

previo invito rivolto ai n. operatori economici

estratti in sede di sorteggio pubblico, con

aggiudicazione al minor prezzo, inferiore a gquello

posto a base di gara, espresso con percentuale unica di

sconto da applicarsi sull’elenco prezzi unitari, ai

sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del d. 1gs.

50/2016; ===—==—mm oo

- che con lettera d’invito, di cuili a prot. gen.le n.

del si invitavano a presentare offerta,

entro 11 termine perentorio del ore i n.

operatori economici sorteggiati;--—-———————————

- che verbale di cui a prot. gen.le n. del

si dava atto delle risultanze della seduta di

gara del e ——————————(— i ——————————

- con determinazione dirigenziale n. del

veniva disposta 1’aggiudicazione dei lavori in favore

dell’ operatore economico , con sede

in per un importo complessivo di euro

+ I.V.A., comprensivo degli oneri per 1la

sicurezza ammontanti ad euro 2.216,77, al netto del

ribasso offerto pari a , come Suo da

preventivo/offerta agli atti del prot. gen.le n.

del ittt ——————————————————————

— che sono stati assolti gli oneri di comunicazione di




cui all’art. 76 d. lgs. n. 50/2016;—-——————————————————

— che 1’Appaltatore ha provveduto alla comunicazione

dei dati previsti dall’art. 1, DPCM 11-5-1991, n. 187,

come da prot. gen.le n. del ;e —————

- che in data e divenuta efficace

1"aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 c¢. 8 d. 1gs.

50/2016, a sequito della positiva verifica del possesso

dei requisiti prescritti;--——7-———-—-—-—--—-"-"-----------———

— che per 1] presente contratto, 1] cuil valore e
inferiore a euro 150.000,00, non =y richiesta la
documentazione antimafia, ai sensi dell’art 83 comma

2, D.Lgs l150/2011 0o
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——————————————————— TUTTO CIQO’ PREMESSQO-————————————————

Si conviene e si stipula guanto seque:————————————————

TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto - ——--—----—--—--—-———-

La Stazione appaltante concede all’Appaltatore, che

accetta senza riserva alcuna, 1’ appalto dei lavori

w

edili ed affini inerenti al progetto A7 n. 291/17

Manutenzione straordinaria di immobili wvincolati e del

centro storico”. L’'Appaltatore si impegna alla loro

esecuzione alle condizioni previste nel presente

contratto e relativi allegati, nonché negli atti da

questo richiamati.--——--—--——>—--—-—---------"---"-----——————

Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto




1. L'appalto viene concesso e accettato in base alle

norme, patti, obblighi e oneri cosl come risultanti dal

capitolato speciale d'appalto, dalla stima degli

interventi, nonché dagli elaborati progettuali, che

1'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e

che qui si intendono integralmente riportati e

trascritti, ancorché non materialmente allegati, con

rinuncia a gqualsiasi contraria eccezione.——————————————

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono

in alcun modo riferimento negoziale le guantita delle

singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, se

non limitatamente a qguanto previsto dal presente

contratto per quanto concerne le variazioni al

progetto. —-—7=>rrr e

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L’ importo contrattuale ammonta a euro

(diconsi euro /00) di cui euro

per lavori ed euro 2.216,77 per oneri per la

sicurezza, al netto del ribasso offerto pari a

, rispetto all’importo a base di gara di euro

58.377,93, di culi euro 56.616,16 per lavori ed euro

2.216,77 per oneri della sicurezza non soggetti a

hah N oroFeT =] Ittt bttt ————————————————

2. L’'importo contrattuale & al netto dell’I.V.A. ed

¢ fatta salva la ligquidazione finale.—————————————————




3. Il contratto e stipulato interamente “a misura” per

cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi

integrante 1l progetto, con 1l’applicazione del ribasso

offerto dall’ appaltatore costituiscono prezzi

contrattuali e 1l’elenco dei prezzi unitari

contrattuali., -~ —/————-—--——---—-----"----"-"--"---"---"-"-——————

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza

dell’ appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del

capitolato generale d’ appalto approvato con D.M.

145/2000, 1'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune

di , all’indirizzo T

2. Al sensi dell’art. 3, comma I lett. a), del

capitolato generale d’appalto, 1 pagamenti a favore

dell’Appaltatore saranno effettuati presso ,

mediante . T

3. Al sensi dell’art. 3, comma I lett. b), del

capitolato generale d’appalto e dell’art. 3 comma 7

della legge 13-08-2010 n. 136, come risulta da apposita

comunicazione agli atti del Settore A7 del Comune,

&/sono autorizzato/i dall’Appaltatore a riscuotere,

ricevere e guietanziare le somme ricevute in conto o

saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di

credito preventivamente riconosciute dalla Stazione

appaltante, i/il signor (c.f. T T ——




4. Ai sensi dell’art. 4 del capitolato generale

d’ appalto, 1'Appaltatore che non conduce 1 lavori

personalmente deve conferire mandato con

rappresentanza, per atto pubblico da depositare presso

la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti

d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle

attivita necessarie per 1la esecuzione dei lavori a

norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile

dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il

sSuo rappresentante deve, per tutta la durata

dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei

lavori. La Stazione appaltante puod esigere il

cambiamento immediato del rappresentante

dell’ Appaltatore, previa motivata comunicazione. —————-—

5. Qualungque eventuale variazione alle indicazioni o

modalita di culi ai commi precedenti deve essere

tempestivamente notificata dall’ Appaltatore alla

Stazione appaltante la quale, 1in caso contrario, &

sollevata da ogni responsabilita.-————————————————————

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei

lavori.

1. I lavori verranno consegnati nelle vie d’urgenza.——-—

2. Pertanto 1’Appaltatore dovra iniziare 1 lavori




entro giorni dalla consegna dei predetti, come

redatto da apposito verbale. —————————-————-———-————————

3. Il tempo utile per ultimare tutti 1 lavori in

appalto & fissato in giorni 180 (centottanta) naturali

e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di

consegna dei lavori.--—-———---—-—-—------"--"--------"---————

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato

per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o

per le scadenze fissate nel programma temporale dei

lavori e applicata una penale pari all’l per mille

dell’ importo contrattuale. ————————-—---—-————————————

2. La penale, con 1’applicazione delle stessa aliquota

di cuil al presente comma 1 e con le modalita previste

dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione

anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella

ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e

nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate

nell’ apposito programma dei lavori, 1in proporzione ai

lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della

o

penale non puo superare il 10% dell’ importo

contrattuale; qualora 11 ritardo colpevole constatato

nel COrso dei lavori sia tale da comportare

1’ applicazione di una penale per un importo complessivo




superiore al limite predetto verra dato avvio alle

procedure di risoluzione del contratto di cui all’art.

108 del D.Lgs. n. 50/2016.——————————mmmmmmmm oo

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori. ————————-—

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del

direttore dei 1lavori nei casi di avverse condizioni

climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze

speciali che impediscono 1’ esecuzione o la

realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la

necessita di procedere alla redazione di wvarianti in

corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 107 del

d. lgs. n. 50/2016.-——————————————

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo

necessario a far <cessare le cause che ne hanno

comportato la interruzione.--——-———-—-—-—-—-———-—-———————

3. Qualora 1’Appaltatore ritenga essere cessate le

cause della sospensione dei lavori senza che la

stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo

diffidare per iscritto i1l responsabile del procedimento

a dare le necessarie disposizioni al direttore dei

lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa

dell’Appaltatore. La diffida € necessaria per poter

iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori

qualora 1’appaltatore intenda far valere 1l’illegittima

maggiore durata della sospensione.———————————————————
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4. Qualora 1 periodi di sospensione superino un gquarto

della durata complessiva prevista per 1l’esecuzione dei

lavori ovvero 1 sel mesli complessivi, 1’Appaltatore pud

richiedere lo scioglimento del contratto senza

indennita; se la Stazione appaltante si oppone allo

scioglimento, 1’Appaltatore ha diritto alla rifusione

dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della

sospensione oltre 1 termini suddetti. In ogni altro

caso, per la sospensione dei lavori, gualungue sia 1la

causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso e

indennizzo.-———————————————————————————————————————————

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato

speciale d’'appalto come funzionali all’andamento dei

lavori e integranti le modalita di esecuzione degli

stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui

al presente articolo ad eccezione del comma 4.-————————

Articolo 8. Oneri a carico dell’Appaltatore.—-——————————

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia

previsti dal capitolato speciale d’appalto, gquelli a

lui imposti per legge, per regolamento o previsti nel

capitolato generale.-————————-—————-——————————————————————

2. In ogni caso si 1intendono comprese nei lavori e

percid a carico dell’Appaltatore le spese per:i—————————

a) 1’impianto, la manutenzione e 1’illuminazione del

cantiere; ————————————————————————
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b) i1l trasporto di gualsiasi materiale o mezzo d’opera,

escluso il noleggio del mezzo di sollevamento; ———————-—

c) attrezzi e opere provvisionali occorrenti

all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;——————————

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni,

capisaldi e adempimenti similari eventualmente

necessari, dalla data di consegna dei lavori fino al

compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del

certificato di regolare esecuzione;——————————————————

e) le vie di accesso al cantiere;——Hm™M™M———————————————

f) la messa a disposizione di idoneo 1locale e delle

necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di

danni per 1’abbattimento di piante, per depositi od

estrazioni di materiali;--—-———---->"-"">"-"""---"----"-——--——————

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al

collaudo provvisorio o all’emissione del certificato

di regolare esecuzione.-———————————————————————————————

3. L’Appaltatore & responsabile della disciplina e del

buon ordine del cantiere e ha 1l’obbligo di osservare e

far osservare al proprio personale le norme di legge e

di regolamento.-—-——7—--—-—---—-------"------— - ———

4. La direzione del cantiere €& assunta dal direttore

tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato

secondo le previsioni del capitolato speciale in
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rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L"assunzione della direzione di cantiere da parte del

direttore tecnico avviene mediante delega conferita da

tutte le imprese operanti nel cantiere, con

1’indicazione specifica delle attribuzioni da

esercitare dal delegato anche in rapporto a guelle

degli altri soggetti operanti nel cantiere. ——————————

5. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere,

assicura 1l’organizzazione, 1la gestione tecnica e 1la

conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il

diritto di esigere 11 cambiamento del direttore di

cantiere e del personale dell’ Appaltatore per

disciplina, incapacita o grave negligenza.

L’ Appaltatore € in tutti 1 casi responsabile dei danni

causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti

soggetti, nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nell’impiego dei materiali.—-———————-

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori e effettuata come

previsto dagli artt. 30 e 31 del Capitolato speciale

d’ appalto, in conformita alle disposizioni vigenti. ——-—

2. Le misurazioni e 1 rilevamenti sono fatti in

contraddittorio tra le parti; tuttavia se 1'’Appaltatore

rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i

libretti delle misure o 1 brogliacci, il direttore dei

13




lavori procede alle misure in presenza di due

testimoni, i quali devono firmare i libretti )

brogliacci suddetti.--———--—-—--------""----"-------?-"-——

3. Per 1 1lavori da liguidare su fattura e per le

prestazioni da contabilizzare in economia si procede

secondo le relative speciali disposizioni.-———————————

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con

gli stessi criteri stabiliti per 1 lavori, con la sola

eccezione del prezzo che e quello contrattuale

prestabilito dalla Stazione appaltante e non oggetto

dell’offerta in sede di gara. ————————————————————————

Articolo 10. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la Stazione appaltante, per 11 tramite della

direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche

o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto

delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo

106 del D. Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno

concordate e successivamente liguidate sulla base di

una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata

secondo nuovi prezzi stabiliti mediante 1l verbale di

concordamento nuovi prezzi.-———————————————————————————

Articolo 1l1. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo;

modalita di finanziamento.

1. Le modalita di finanziamento della spesa occorrente

per 11 presente appalto sono quelle 1indicate nella
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delibera di Giunta comunale n. del e nella

determinazione a contrarre n. del L e

2. All’Appaltatore verra corrisposto 11 pagamento in

acconto al completamento di ogni intervento e comungue

al raggiungimento di un importo lavori di euro

20.000,00, al netto della ritenuta dello 0,50%.—————-

3 Qualora i lavori rimanganm qupaqi per un pprimdm
anprimr@ a 30 gimrni, per cause non dipandpnfi
dﬂ11’2pp21f2fﬁ?ﬂ e comungue non impﬂfahiWi al medesimo,

W’APPAW#A#mrQ pﬂﬁ chiedere ed ottenere che si prmvvadn

alla redazione dello Stato di Avanzamento e

all’emissione del Certificato di pagamento., ———————————

4 T1 pagamento della rata qna]nnqna sia 1" ammontare,
verra effettuato dmpm 1’ultimazione deil lavori e la
redazione del conto finale, ——0er—— o ___ __ __ __ ________
5 Qualsiasi altro credito eventualmente spettante
211'impraqn per l'esecuzione dei lavori e pragato, qHQ1Q
rata di saldo, entro 90 qimrhi dall'emissione del
certificato di rmqn]nro esecuzione ovvero dal collaudo

prmvviqmrim __________________________________________

6 I1 pagamento dell'unica rata hmrviqpmnd@nf@ al
hmrriqppffivm e al saldo non costituisce pr@qnn7imna di
accettazione HaW]'nparn, ai sensi dell'art TGGG, IT

comma, del Codice Civile , ==———eeeee e e e e e

7 In base a quanto prnviqu dal D Lgs 09.11.2012, n
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192 la decorrenza dei termini di pagamento delle

fatture & subordinata Ag'li Adompimohfi e alle verifiche

concernenti 1’ idoneita soggettiva del contraente a
s et )

riscuotere somme da parte della P.A., come p‘r‘athi#fm

dalla normativa KT‘](JQY\"‘Q, ed alla sussistenza in

r:}ranar;:'la dei prcq11ppmq1“i condizionanti 'I’Qq-i(;f-ih-i'l-H-in

del pagamento, 1371 compreso 1" assolvimento dag1 1

obblighi in materia di tracciabilita.—————-———-—-——-—o—————o

8 Le fatture pmf‘r‘;\hhm essere accettate

dall’Amministrazione solo ad avvenuto porw"‘a?imhf-}mnhfm

delle prmhodﬂro di wverifica della conformita ovvero di

;1pp‘r‘mv;1’71'mhn della Y‘ern];\ro esecuzione, ai sensi delle

r‘]‘iqpmq‘i7‘imn‘i contenute nel D Lgs n 50/2016 e in

qanar;ﬂa nella normatiwva virjprﬁ—a —————————————————————

9 Le p;nd--i si danno rar*-iprmr*;:marﬁ-a atto  che con
l’entrata in vigore, dal 31 marzo 2015, degli cobblighi
in materia di fatturazione elettronica, 1’ Appaltatore
sara tenuto oblbl ir_‘}r;ﬁ'm‘r‘i amente all’inserimento nelle

fatture del CIG (Codice identificativo di g;}r;}\,

identificato con 11l N e del CuUp
(Codice unico di progetto), identificate con il N

C92C17000020004, nonché del Ccuu (Codice Univoco
Ufficio) identificato, per 11 Comune dai (";:rp-i in
UFTEWI . e
10 Si proh'i sa che 1 p;\rj;\mahfi saranno Qnrjgof#i al
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meccanismo denominato Qp7i# payment, in viqmra dal 1°

gohhnin 2015, di cui alla I 23.12.2014 n 190 art 1

commi da 629 a 633  ———

11 Con la inpﬂ]n del presente atto 1’Appn1f2fmra

dichiara di assumersi tutti r_*)r'l-i mhh'l-ir:}rh-i relativi alla

tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art 3

della Legge 13.08.2010 n 136 e successive

modificazioni  —————————— —— —

12 T’Appn1f2fmrn si mhh]iqn a inserire neil contratti

Q#ipﬂ]n#i con eventuali Qﬂhnppn1f2fmri e subcontraenti,

a pena di nullita assoluta, una qpphifiha clausola con
la quale cilascuno di essi assume qu nhh]iqhi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art 3
della Legge 13-08=2010 N 136 e successive

modificazioni ., ———————————

13 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
oOVVero HDg]i altri strumenti idonei a consentire la
piahn tracciabilita delle mpor27imhi, costitulisce causa
di risoluzione del contratto, secondo quanto stabilito

dall’art 3 c¢C O9-bis della 1ngﬂ 13.08.2010 N 136 e

successive modificazioni .——————————— — — — — —

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati

di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli

acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato
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speciale d'appalto, spettano all'Appaltatore gli

interessi, 1legali e moratori, nella misura, con le

modalita ed i termini di cui alla normativa vigente.———

2. Trascorsi i1 termini di cuil sopra o, nel caso in cui

1'ammontare delle rate di acconto, per le guali non sia

stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo

di spesa, raggiunga il gquarto dell'importo netto

contrattuale, 1'Appaltatore ha facolta di agire ai

sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile.———————————-—

Articolo 1l4. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita

manutenzione.

1. TI1 certificato di collaudo & emesso entro il termine

perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed

ha carattere provvisorio; esso assume carattere

definitivo trascorsi due anni dalla data

dell’emissione. Decorso tale termine, 11 collaudo si

intende tacitamente approvato anche se 1’atto formale

di approvazione non sia intervenuto entro 1 successivi

due mesi. Qualora i1 certificato di collaudo sia

sostituito dal certificato di regolare esecuzione,

questo deve essere emesso entro tre mesi

dall’ultimazione dei lavori.—-—-———-———-—-—-—-—-—---—-c———-————

2. L'accertamento della regolare esecuzione e

l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto

avvengono con approvazione del predetto certificato che
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ha carattere provvisorio.—-——————-————————————-——————————

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo

decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere

approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di

quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto

termine di due anni equivale ad approvazione.—————————-—

4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice

Civile, 1'Appaltatore risponde per la difformita ed i

vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dalla stazione appaltante prima che il

certificato di collaudo o 11 certificato di regolare

esecuzione, trascorsi due anni dalla relativa

emissione, assuma carattere definitivo. ——————————————

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla

buona conservazione e alla gratuita manutenzione di

tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino

all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di

collaudo; resta nella facolta della stazione appaltante

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte

le opere ultimate.-————————-—-—--——-------"--- - ———

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il

contratto mediante semplice lettera raccomandata con

messa 1in mora di 15 giorni, senza necessita di

ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:——————————————
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a) sentenza di condanna, passata 1in giudicato, per

frodi verso la stazione appaltante, subappaltatori,

fornitori, lavoratori o) altri soggetti comungue

interessati ai lavori;-————--—-—-—--—---"---"--————————

b) emanazione di un provvedimento definitivo, nei

confronti dell’Appaltatore, che dispone 1’applicazione

di una o piu misure di prevenzione di cui all’art. 3,

L. 27-12-1956, n. 1423; ———--oeoeom

c) inadempimento alle disposizioni del direttore dei

lavori riguardo ai tempi di esecuzione; - ——f———————————

d) grave inadempimento o irregolarita alle obbligazioni

di contratto tale da compromettere la buona riuscita

dei lavorij;—————————————————— - ———

e) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo

legale, nell’esecuzione dei lavori;-———————-----——-——————

f) 1nadempienza accertata alle norme di legge sulla

prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e

le assicurazioni obbligatorie del personale;——————————

g) sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore

senza giustificato motivo;-———---—->---—---—-"-----------———

h) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo,

in misura tale da pregiudicare 1la realizzazione dei

lavori nei termini previsti dal contratto;—-—————————

i) grave ritardo nell’esecuzione dei lavori per

negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni
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di programma; —————————————————————— - ————

1) subappalto abusivo, associazione in partecipazione,

cessione anche parziale del contratto;————————————

m) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di

contratto e allo scopo dell’opera;————————————————————

n) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza

nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma

I, lett. e), del D.Lgs. 9-7-2008, n. 81,;-———————————

0) perdita, da parte dell’Appaltatore, deili requisiti

per l'esecuzione dei lavori, guali il fallimento o 1la

irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che

inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica

amministrazione; —-——-—-——-———-————————————————

p) violazione della tracciabilita dei pagamenti ai

sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n.l1l36 e

successive modificazioni.-————-—-—-—-——-———-——————————————

2. L'Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento deil

danni a lui imputabili.--———--—-—----------"--------"—-—

3. Nel caso di risoluzione, 1’'Appaltatore ha diritto

soltanto al pagamento dei lavori regolarmente esequiti,

decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo

scioglimento del contratto. - ———————-—-—--—-—-—-—-———————

Articolo 16. Controversie.

1. Qualora suili documenti contabili siano iscritte

riserve il cuil importo complessivo superi 1 limiti
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indicati dall’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, si

applica quanto disposto dallo stesso articolo

relativamente al raggiungimento dell’accordo bonario.—-—

2. Con la sottoscrizione del verbale di accordo bonario

da parte dell'Appaltatore e della Stazione Appaltante

viene definita gqualsiasi contestazione sino a quel

omento insorta.----—-—-——-->""-">---""-""-""-"---"-"--"--"—"—~—"———————

3. Tutte le controversie riguardanti 1l’interpretazione,

la validita e 1’esecuzione del presente contratto sono

devolute al Tribunale di Modena. E’, in ogni caso,

sempre escluso il giudizio arbitrale. ————————————————

TITOLO IITI - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI-————————

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro

dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni

dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e

assistenza dei lavoratori; a tal fine & disposta 1la

ritenuta a garanzia.-——————-—-———"————-—-———————————————————

2. L'Appaltatore e, altresi, obbligato a rispettare

tutte le norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,

di solidarieta paritetica, previste per 1 dipendenti

alla vigente normativa.-—-—-—-—-—-------—---—-——————-—————

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di
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cui al presente articolo la Stazione appaltante

effettua trattenute su gqualsiasi credito maturato a

favore dell'appaltatore per 1l'esecuzione dei lavori e

procede 1n caso di crediti insufficienti allo scopo,

all'escussione della garanzia fideiussoria. ——————————

4. L'Appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad

applicare integralmente tutte le norme contenute nel

contratto nazionale di lavoro e negli accordi

integrativi, territoriali ed aziendali, per 1l settore

di attivita e per 1la 1localita dove sono eseguiti 1

lavori.-———————---—-""--

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni

dovute al personale dipendente, qualora 1’Appaltatore

invitato a provvedervi, entro gquindici giorni non vi

provveda o non contesti formalmente e motivatamente la

legittimita della richiesta, la Stazione appaltante puo

pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni

arretrate, anche in COrso d'opera, detraendo il

relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in

esecuzione del contratto. - —————-——-—-—-—-----------"-————

6. Le parti prendono atto che 1’Appaltatore € in regola

con gli obblighi contributivi, come risulta dalle

relative attestazioni rese da INPS e INATI, agli atti

del Settore A7 della Stazione appaltante., ————————————

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel
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cantiere.

L'Appaltatore, alla data della firma del contratto e

prima della consegna dei lavori, ha depositato presso

la Stazione appaltante:-————————-—-—--—------"----"-------——

a) il documento di wvalutazione dei rischi e il

documento recante le misure generali di tutela ai sensi

del D. Lgs. 09/04/2009 n. 1;-——————————————————————————

b) eventuali proposte integrative del piano di

sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del

citato D. Lgs. n. 81/2008, del guale assume ogni onere

e obbligo; -—————>—-—>>-—->">-"""-""----"-"-"- o ———

c) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per guanto

attiene alle proprie scelte autonome e relative

responsabilita nell'organizzazione del cantiere e

nell'esecuzione dei lavori, gquale piano complementare

di dettaglio del Piano di Sicurezza e coordinamento di

cul alla precedente lettera Db) ai sensi del D.Lgs.

09/04/2009 n.8l;————m———m—— e

2. Il piano di sicurezza di cui alla precedente lettera

b) e 11 piano operativo di sicurezza di cuili alla

lettera c) formano parte integrante del presente

contratto d'appalto.-—m——->—>—>->"-"—--">">"-">"--""---"-"-----————

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al

coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1,
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ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero

i processi lavorativi vuvtilizzati.-—-————"——"———-——————

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da

parte dell'Appaltatore, previa la sua formale

costituzione in mora, costituiscono causa di

risoluzione del contratto in suo danno. ———————————————

Articolo 19. Subappalto.

1. TIl1 contratto non pud essere ceduto, a pena di

2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante e

nel rispetto dell'articolo 105 del d. lgs. n. 50/2016,

i lavori che 1'Appaltatore ha indicato a tale scopo in

sede di offerta ©possono essere subappaltati, nella

misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita

previste dal capitolato speciale d'appalto.———————————

3. La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto

dei subappaltatori nei casi previsti dall’art. 105

comma 13.-————————————————

4. L'Appaltatore e responsabile nei confronti della

Stazione appaltante dell’ osservanza delle norme

richiamate all’art. 17 del presente contratto, da parte

degli eventuali subappaltatori.-————H——————————————

5. Al sensi dell’art. 3 comma 9 della legge 13-08-2010

n. 136, 1 contratti stipulati tra 1’'Appaltatore e i

subappaltatori e 1 subcontraenti dovranno riportare, a
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pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la

quale ognuna delle parti assume gli obblighi di

tracciabilita di cul al medesimo art. 3 legge n. 136

del 13-08-2010 . —===——————mm e

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione

definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente

contratto o previsti negli atti da qguesto richiamati,

1'Appaltatore ha prestato apposita garanzia

fideiussoria (cauzione definitiva) mediante

fidejussione (alternativamente: assicurativa o bancaria

o di altro istituto a cid preposto) n. in data
rilasciata da per l'importo di euro pari
al per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che 1la

Stazione appaltante abbia proceduto alla sua

escussione, anche parziale, al sensi del presente

contratto., -——7=—---———---—--—--—----------------------"—————

3. La garanzia & svincolata progressivamente ai sensi

della normativa vigente e cessa di avere effetto

all'emissione del certificato di regolare esecuzione.—-—

Articolo 21. Responsabilita civile verso terzi e

assicurazione per danni di esecuzione.

1. L’Appaltatore assume la responsabilita di danni a

persone e cose, sia per guanto riguarda i dipendenti e
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i materiali di sua proprieta, sia di quelli che essa

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione

dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la

stazione appaltante da ogni responsabilita al rigquardo.

2. L'Appaltatore, a tale scopo, & tenuto a stipulare

apposita polizza assicurativa, anteriormente alla

consegna dei lavori, nei termini e con le modalita

stabilite per legge.-———-——-—-———-—-————————————————————

TITOLO IV — DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto e

allegati.

Fanno parte integrante e sostanziale del ©presente

contratto, ancorché materialmente e fisicamente non

uniti al medesimo, ma depositati agli atti della

Stazione appaltante, i seguenti documenti:-————————————-

— 11 capitolato generale d’appalto approvato con

D.M. 19-4-2000, n. 145;————————-——ommmmom oo

— i1 capitolato speciale d’appalto;-————————————————

— la stima degli interventi; --———--—-—-—-—-—--------"--———

— gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; ———-

— l'elenco dei prezzi unitari;--------------—---———-—————

— 11 piano di sicurezza e di coordinamento; —-—————————-—

— 11 fascicolo con le caratteristiche dell’opera; —————-

- il cronoprogramma; ———————————————————————————————————

— il gquadro economico.—————————————————————————————————
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Articolo 23. Capacita di stipula.

1. T1 Sig. Legale Rappresentante della

ditta contraente, dichiara di non trovarsi nei casi di

incapacita a stipulare contratti con la Pubblica

Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di

legge 1in materia, come risulta anche dal certificato

del Casellario Giudiziale agli atti dell’ufficio

contratti della stazione appaltante.————M—M—————————————

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e

regolamentari e altre condizioni contrattuali. —-——————-

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le

norme legislative e le altre disposizioni wvigenti in

materia e 1in particolare il D.Lgs. n. 50/2016, il

regolamento approvato con DPR 05-10-2010, n. 207 per

quanto ancora 1in vigore e 11 capitolato generale

approvato con D.M. 19-4-2000, n. 145 per gquanto

ancora in vigore.——————————————————————————————————————

Le condizioni contrattuali, inoltre, sono contenute nei

sequenti altri atti: - ——————--—-—--—-------""---?-""-——

- deliberazione di Giunta comunale n. 247 del
29.11.2016; —————————————— e ————
- determinazione a contrarre n. del
— lettera d’invito prot. n. in data ;—————

— documento di offerta presentato dall’Appaltatore, di
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cul a prot. gen.le n. del ; e ———————

— determinazione dirigenziale n. del di

affidamento dei lavori.--———---—--——-------"-----————

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e

trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e

conseguenti (imposte, tasse, valori Dbollati ecc.) sono

a totale carico dell’Appaltatore. - ——M————————————————

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al

presente atto sono soggetti all’imposta  sul valore

aggiunto che, alle aligquote di legge, €& a carico della

Stazione appaltante.--————-—-——--—----------"----"--"7-————

3. Il contratto & soggetto a registrazione solo in caso

d’uso ai sensi dell’art. 5, c¢. 2 del D.P.R. 26 aprile

F T W B

La presente scrittura privata, €& sottoscritta dalla

parti in ciascun foglio e in calce all’atto. ——————————

Allegato 1) Offerta economica dell’Appaltatore.———————-—

Letto, confermato e sottoscritto.——m————————-————————

p. LA STAZIONE APPALTANTE - COMUNE DI CARPI, IL

DIRIGENTE DEL SETTORE A7————————————————

Arch. Diego Tartari---—--——-———----------—-—---oooco o ———

p. L"APPALTATORE — TIIL. LEGALE RAPPRESENTANTE DI
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