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--------- CITTA’DI CARPI – PROVINCIA DI MODENA -------- 

----------- PROT. GEN.LE N. _______ DEL ______ -------- 

---------SCRITTURA PRIVATA - CONTRATTO D’APPALTO------- 

Schema LAVORI INERENTI AL PROGETTO A7 N. 230/2014 “RIPARAZIONE E 

MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO DI FOSSOLI E DELLA CAPPELLA 

INTERNA” – CUP n. C92C14000130002 - CIG n. 7472893A61. ----------------------------- 

L’anno 2018 , il giorno _____ del mese di ____________, 

in Carpi (MO), presso il competente Ufficio 

dell’Amministrazione Comunale di Carpi Settore A7, 

Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e 

Turistica posto in Via Santa Maria in Castello n. 2/b 

con la presente scrittura privata non autenticata, a 

valersi a ogni effetto di legge: ---------------------- 

------------------------- FRA ------------------------- 

TARTARI Arch. DIEGO, nato a Ostiglia (MN) il 

09.10.1973, che interviene nel presente atto in qualità 

di Dirigente del Settore A7 - Restauro, Cultura, 

Commercio e Promozione Economica e Turistica di Carpi, 

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del 

Comune di Carpi, C.F. 00184280360, a ciò autorizzato in 

virtù dell'art. 107, comma 3 d. lgs. n. 267/2000, e 

art. 48, comma III dello Statuto Comunale, di seguito, 

per brevità, “Stazione appaltante” -------------------  

---------------------------E--------------------------- 

______ sig./ra _________, nato/a a _________ (__) il 
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________ e residente in _______ (__), Via _______, n. 

__,agente non in proprio ma nella sua qualità di 

___________(Presidente/procuratore/ecc.), in nome, per 

conto e nell’interesse della Ditta “ __________” con 

sede in ____________ (__), Via ______, n. ___codice 

fiscale e partita IVA _______________,regolarmente 

iscritta al N. ____________ del Registro delle Imprese 

di _______, come risulta da dichiarazione sostitutiva 

presentata dall’operatore economico in sede di gara, 

successivamente comprovata mediante apposita visura 

della C.C.I.A.A. di ____________, entrambe agli atti 

del Settore A7, di seguito, per brevità, 

“Appaltatore”;---------------------------------------- 

----------------------PREMESSO:------------------------ 

−−−− che con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 

30/01/2018 è stato approvato il progetto esecutivo A7 

n. 230/2014 “RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL 

CIMITERO DI FOSSOLI E DELLA CAPPELLA INTERNA”, 

redatto dai tecnici progettisti Ing. Gherardo 

Trombetti, Geom. Maurizio Benetti, Ing. Federico 

Dall’Oglio, Arch. Cesare Sereni e Ing. Luciano 

Bellesia di Reggiolo per il coordinamento della 

sicurezza, firmato dal Responsabile del Procedimento 

Arch. Diego Tartari per una spesa complessiva di euro 

173.000,00 finanziato con contributi della regione 
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Emilia Romagna;------------------------------------- 

−−−− che con determinazione di avvio della procedura n. 

201 del 05.04.2018 il Dirigente del Settore A7 

disponeva l’affidamento dei lavori mediante procedura 

negoziata, previo invito rivolto ai n. 10 operatori 

economici estratti in sede di sorteggio pubblico, con 

aggiudicazione al minor prezzo, inferiore a quello 

posto a base di gara, espresso con percentuale unica 

di sconto, ai sensi dell’art. 95 comma 4  lettera a) 

del d. lgs. 50/2016; -------------------------------- 

−−−− che con prot. gen.le n. 19600/2018 del 06/04/2018 si 

pubblicava sul sito internet e all’albo pretorio 

dell’Ente l’avviso pubblico per la manifestazione di 

interesse fissando, quale termine per la 

presentazione dei plichi da far pervenire all’ufficio 

protocollo, il giorno 20.04.2018 ore 11,30, e per il 

sorteggio in seduta pubblica il 23.04.2018 ore 11:00; 

−−−− che con prot. gen.le n. 22743 del 20.04.2018 veniva 

posticipata la data per l’espletamento del sorteggio 

pubblico al 27.04.2018 alle ore 9,00 a causa 

dell’ingente numero di istanze pervenute, al fine di 

permettere le necessarie verifiche; ----------------- 

−−−− che con verbale di cui al prot. gen.le 23991 del 

27.04.2018 si dava atto delle risultanze del 

sorteggio effettuato in data 27.04.2018;------------- 
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−−−− che con lettera agli atti del prot. Gen.le con n. 

_______ del ________ si sono invitate le ditte a 

presentare offerta per i lavori in oggetto entro la 

data del _____; ------------------------------------- 

−−−− che con determinazione dirigenziale n. ___ del ______ 

si disponeva l’aggiudicazione dei lavori in favore 

dell’operatore economico __________________, con sede 

in __________________per un importo complessivo di 

euro __________ + I.V.A., comprensivo degli oneri per 

la sicurezza ammontanti ad euro _______, al netto del 

ribasso offerto pari a ______, come suo da 

preventivo/offerta agli atti del prot. gen.le n. 

_____ del ________;---------------------------------- 

−−−− che sono stati assolti gli oneri di comunicazione di 

cui all’art. 76 d. lgs. n. 50/2016;------------------ 

−−−− che l’Appaltatore ha provveduto alla comunicazione 

dei dati previsti dall’art. 1, DPCM 11-5-1991, n. 

187, come da prot. gen.le n. _____ del _____ ;------- 

−−−− ove previsto che il Consorzio, mandatario con 

comunicazione in data___________, prot. gen. 

n.________________, ha reso noto di aver individuato 

quali esecutrici del servizio in oggetto le seguenti 

Cooperative consorziate:---------------------------- 

−−−− che in data ________ è divenuta efficace 

l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 c. 8 d. lgs. 
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50/2016, a seguito della positiva verifica del 

possesso dei requisiti prescritti;------------------- 

−−−− che per il presente contratto, il cui valore è 

inferiore a euro 150.000,00, non è richiesta la 

documentazione antimafia, ai sensi dell’art. 83 comma 

2, D.Lgs. 159/2011; --------------------------------- 

----------------- TUTTO CIO’ PREMESSO ----------------- 

Si conviene e si stipula quanto segue:----------------- 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI----------------------- 

Articolo 1. Oggetto del contratto --------------------- 

La Stazione appaltante concede all’Appaltatore, che 

accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori 

inerenti al progetto A7 n. 230/2014 “RIPARAZIONE E 

MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO DI FOSSOLI E DELLA 

CAPPELLA INTERNA”. L’Appaltatore si impegna alla loro 

esecuzione alle condizioni previste nel presente 

contratto e relativi allegati, nonché negli atti da 

questo richiamati.------------------------------------- 

Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto ------------- 

1. L'appalto viene concesso e accettato in base alle 

norme, patti, obblighi e oneri così come risultanti 

dal capitolato speciale d'appalto, dal computo 

metrico estimativo, nonché dagli elaborati 

progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscere 

e di accettare e che qui si intendono integralmente 
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riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi 

contraria eccezione.--------------------------------- 

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in 

alcun modo riferimento negoziale le quantità delle 

singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, 

nonché i prezzi unitari delle stesse singole 

lavorazioni offerti dall’Appaltatore in sede di gara, 

se non limitatamente a quanto previsto dal presente 

contratto per quanto concerne le variazioni al 

progetto. ------------------------------------------- 

Articolo 3. Ammontare del contratto.------------------- 

1. L’importo contrattuale ammonta a euro 

_________(diconsi euro __________/00) di cui euro 

_________ per lavori ed euro __________ per oneri 

per la sicurezza, al netto del ribasso offerto pari 

a _________, rispetto all’importo a base di gara di 

euro _________, di cui euro _____ per lavori ed euro 

_____ per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso. ------------------------------------------- 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è 

fatta salva la liquidazione finale.----------------- 

3. Il contratto è stipulato interamente “a misura” per 

cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi 

integrante il progetto, con l’applicazione del 

ribasso offerto dall’appaltatore costituiscono 
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prezzi contrattuali e l’elenco dei prezzi unitari 

contrattuali. -------------------------------------- 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza 

dell’appaltatore, direzione del cantiere -------------- 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del 

capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 

145/2000, l’Appaltatore ha eletto domicilio nel 

Comune di ________, all’indirizzo ________.--------- 

2. Ai sensi dell’art. 3, comma I lett. a), del 

capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore 

dell’Appaltatore saranno effettuati presso 

____________, mediante __________. ----------------- 

3. Ai sensi dell’art. 3, comma I lett. b), del 

capitolato generale d’appalto e dell’art. 3 comma 7 

della legge 13-08-2010 n. 136, come risulta da 

apposita comunicazione agli atti del Settore A7 del 

Comune, è/sono autorizzato/i dall’Appaltatore a 

riscuotere, ricevere e quietanziare le somme 

ricevute in conto o saldo, anche per effetto di 

eventuali cessioni di credito preventivamente 

riconosciute dalla Stazione appaltante, i/il 

signor__________(c.f.________).--------------------- 

4. Ai sensi dell’art. 4 del capitolato generale 

d’appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori 

personalmente deve conferire mandato con 
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rappresentanza, per atto pubblico da depositare 

presso la Stazione appaltante, a persona fornita dei 

requisiti d'idoneità tecnici e morali, per 

l'esercizio delle attività necessarie per la 

esecuzione dei lavori a norma del contratto. 

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del 

suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo 

rappresentante deve, per tutta la durata 

dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei 

lavori. La Stazione appaltante può esigere il 

cambiamento immediato del rappresentante 

dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione. --- 

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni o 

modalità di cui ai commi precedenti deve essere 

tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla 

Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è 

sollevata da ogni responsabilità.------------------- 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI---------------------- 

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei 

lavori. ----------------------------------------------- 

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 

10 giorni dalla presente stipula. ------------------ 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in 

appalto è fissato in giorni 90 (NOVANTA) naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
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consegna dei lavori.-------------------------------- 

Articolo 6. Penale per i ritardi ---------------------- 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato 

per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei 

lavori o per le scadenze fissate nel programma 

temporale dei lavori è applicata una penale pari 

all’1 per mille dell’importo contrattuale. --------- 

2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota 

di cui al presente comma 1 e con le modalità 

previste dal capitolato speciale d'appalto, trova 

applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio 

dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un 

verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie 

temporali intermedie fissate nell’apposito programma 

dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora 

eseguiti. La misura complessiva della penale non può 

superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora 

il ritardo colpevole constatato nel corso dei lavori 

sia tale da comportare l’applicazione di una penale 

per un importo complessivo superiore al limite 

predetto verrà dato avvio alle procedure di 

risoluzione del contratto di cui all’art. 108 del 

D.Lgs. n. 50/2016.---------------------------------- 

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori. --------- 
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1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del 

direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni 

climatiche, di forza maggiore, o di altre 

circostanze speciali che impediscono l’esecuzione o 

la realizzazione a regola d’arte dei lavori, 

compresa la necessità di procedere alla redazione di 

varianti in corso d’opera nei casi previsti 

dall’articolo 107 del d. lgs. n. 50/2016.----------- 

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo 

necessario a far cessare le cause che ne hanno 

comportato la interruzione.------------------------- 

3. Qualora l’Appaltatore ritenga essere cessate le 

cause della sospensione dei lavori senza che la 

stazione appaltante abbia disposto la ripresa può 

diffidare per iscritto il responsabile del 

procedimento a dare le necessarie disposizioni al 

direttore dei lavori perché provveda a quanto 

necessario alla ripresa dell’Appaltatore. La diffida 

è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto 

della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore 

intenda far valere l’illegittima maggiore durata 

della sospensione.---------------------------------- 

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto 

della durata complessiva prevista per l’esecuzione 

dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, 
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l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del 

contratto senza indennità; se la Stazione appaltante 

si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha 

diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti 

dal prolungamento della sospensione oltre i termini 

suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei 

lavori, qualunque sia la causa, non spetta 

all’Appaltatore alcun compenso e indennizzo.-------- 

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato 

speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei 

lavori e integranti le modalità di esecuzione degli 

stessi si applicano le disposizioni procedurali di 

cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.-- 

Articolo 8. Oneri a carico dell’Appaltatore.----------- 

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già 

previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a 

lui imposti per legge, per regolamento o previsti 

nel capitolato generale.---------------------------- 

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e 

perciò a carico dell’Appaltatore le spese per:------ 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione del 

cantiere;------------------------------------------- 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera, 

escluso il noleggio del mezzo di sollevamento;------ 

c) attrezzi e opere provvisionali occorrenti 
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all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;--------- 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, 

capisaldi e adempimenti similari eventualmente 

necessari, dalla data di consegna dei lavori fino al 

compimento del collaudo provvisorio o all’emissione 

del certificato di regolare esecuzione;------------- 

e) le vie di accesso al cantiere;---------------------- 

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle 

necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; 

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di 

danni per l’abbattimento di piante, per depositi od 

estrazioni di materiali;--------------------------- 

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al 

collaudo provvisorio o all’emissione del certificato 

di regolare esecuzione.----------------------------- 

3. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del 

buon ordine del cantiere e ha l’obbligo di osservare 

e far osservare al proprio personale le norme di 

legge e di regolamento.----------------------------- 

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore 

tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato 

secondo le previsioni del capitolato speciale in 

rapporto alle caratteristiche delle opere da 

eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere 

da parte del direttore tecnico avviene mediante 
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delega conferita da tutte le imprese operanti nel 

cantiere, con l’indicazione specifica delle 

attribuzioni da esercitare dal delegato anche in 

rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel 

cantiere. ------------------------------------------ 

5. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, 

assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 

conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha 

il diritto di esigere il cambiamento del direttore 

di cantiere e del personale dell’Appaltatore per 

disciplina, incapacità o grave negligenza. 

L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei 

danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di 

detti soggetti, nonché della malafede o della frode 

nella somministrazione o nell’impiego dei 

materiali.------------------------------------------ 

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.-------------- 

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata come 

previsto all’art. 7 del Capitolato speciale 

d’appalto, in conformità alle disposizioni vigenti.  

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in 

contraddittorio tra le parti; tuttavia se 

l’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o 

di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, 

il direttore dei lavori procede alle misure in 
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presenza di due testimoni, i quali devono firmare i 

libretti o brogliacci suddetti.--------------------- 

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le 

prestazioni da contabilizzare in economia si procede 

secondo le relative speciali disposizioni.---------- 

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con 

gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la 

sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale 

prestabilito dalla Stazione appaltante e non oggetto 

dell’offerta in sede di gara. ---------------------- 

Articolo 10. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della 

direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche 

o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto 

delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 

106 del D. Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno 

concordate e successivamente liquidate sulla base di 

una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata 

secondo nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di 

concordamento nuovi prezzi.---------------------------- 

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo; 

modalità di finanziamento.----------------------------- 

1. Le modalità di finanziamento della spesa occorrente 

per il presente appalto sono quelle indicate nella 

delibera di Giunta comunale n. 8 del 30.01.2018 e 
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nella determinazione a contrarre n. ____ del 

________. ------------------------------------------ 

2. All’Appaltatore verrà corrisposto il pagamento di 

uno stato di avanzamento al raggiungimento di euro 

70.000,00 contabilizzati, al netto del ribasso 

d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri 

per la sicurezza, e al netto della ritenuta dello 

0,5% per infortuni. -------------------------------- 

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo 

superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti 

dall’appaltatore e comunque non imputabili al 

medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che 

si provveda alla redazione dello Stato di 

Avanzamento e all’emissione del Certificato di 

pagamento. ----------------------------------------- 

4. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia 

l’ammontare, verrà effettuato dopo l’ultimazione dei 

lavori e la redazione del conto finale. ----------- 

5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante 

all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, 

quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione 

del certificato di regolare esecuzione ovvero dal 

collaudo provvisorio. ----------------------------- 

6. Il pagamento delle rate corrispondenti al 

corrispettivo e al saldo non costituisce presunzione 



 

  

16 

di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 

II comma, del Codice Civile.----------------------- 

7. In base a quanto previsto dal D.Lgs. 09.11.2012, n. 

192, la decorrenza dei termini di pagamento delle 

fatture è subordinata agli adempimenti e alle 

verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del 

contraente a riscuotere somme da parte della P.A., 

come prescritto dalla normativa vigente, ed alla 

sussistenza in generale dei presupposti 

condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi 

compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di 

tracciabilità.-------------------------------------- 

8. Le fatture potranno essere accettate 

dall’Amministrazione solo ad avvenuto 

perfezionamento delle procedure di verifica della 

conformità ovvero di approvazione della regolare 

esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute 

nel D. Lgs. n. 50/2016 e in generale nella normativa 

vigente.-------------------------------------------- 

9. Le parti si danno reciprocamente atto che con 

l’entrata in vigore, dal 31 marzo 2015, degli 

obblighi in materia di fatturazione elettronica, 

l’Appaltatore sarà tenuto obbligatoriamente 

all’inserimento nelle fatture del CIG (Codice 

identificativo di gara), identificato con il n. 
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7472893A61 e del CUP (Codice unico di progetto), 

identificato con il n. C92C14000130002, nonché del 

CUU (Codice Univoco Ufficio) identificato, per  il 

Comune di Carpi in UFT5W3.-------------------------- 

10. Si precisa che i pagamenti saranno soggetti al 

meccanismo denominato split payment, in vigore dal 

1° gennaio 2015, di cui alla L. 23.12.2014 n. 190 

art. 1 commi da 629 a 633.-------------------------- 

11. Con la stipula del presente atto l’Appaltatore  

dichiara di assumersi tutti gli obblighi relativi 

alla tracciabilità dei flussi finanziari  di cui  

all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e 

successive modificazioni.--------------------------- 

12. L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti 

stipulati con eventuali subappaltatori e 

subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una 

specifica clausola con la quale ciascuno di essi 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13-08-2010 

N. 136 e successive modificazioni. ----------------- 

13. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni, costituisce 

causa di risoluzione del contratto, secondo quanto 

stabilito dall’art. 3 c. 9-bis della legge 
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13.08.2010 N. 136 e successive modificazioni. ------ 

14. Infine, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento 

Allegato E alla Deliberazione della Giunta Regionale 

Emilia-Romagna n. 1388 del 30-09-2013, le parti 

convengono le seguenti clausole: ------------------- 

a) nel caso in cui nei confronti dell’Appaltatore venga 

emessa un’informazione prefettizia interdittiva 

antimafia il Comune di Carpi attiverà immediatamente 

la risoluzione automatica del contratto ex art. 146 

del c.c., con diritto al risarcimento dei danni, 

prevedendo conseguentemente, una sanzione in misura 

pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo 

il maggior danno; ---------------------------------- 

b) l’Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti 

con eventuali subappaltatori clausole risolutive 

espresse la cui attivazione è collegata 

all’emissione di documentazione antimafia 

interdittiva, come stabilito dall’art. 84 del D.Lgs 

06-09-2011, n. 159 e s.m.i., nei confronti della 

propria controparte. ------------------------------- 

c) L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad interrompere 

immediatamente i rapporti di approvvigionamento con 

fornitori della filiera che siano colpiti da 

documentazione antimafia interdittiva, come 

stabilito dall’art. 84 del D.Lgs 06-09-2011, n. 159 
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e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione 

dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e 

servizi non soggetti a rischio di inquinamento 

mafioso (cd “white list”), ovvero da diniego di 

iscrizione; ---------------------------------------- 

d) l’Appaltatore assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della 

Legge 136/2010, impegnandosi a dare immediata 

comunicazione alla Struttura Tecnica del Commissario 

Delegato, al Comune di Carpi ed alla Prefettura 

della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. --- 

Articolo 12. Ritardo nei pagamenti. ------------------- 

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati 

di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli 

acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato 

speciale d'appalto, spettano all'Appaltatore gli 

interessi, legali e moratori, nella misura, con le 

modalità ed i termini di cui alla normativa 

vigente.-------------------------------------------- 

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 

l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non 

sia stato tempestivamente emesso il certificato o il 

titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo 



 

  

20 

netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di 

agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice 

Civile.--------------------------------------------- 

Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita 

manutenzione. ----------------------------------------- 

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine 

perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori 

ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere 

definitivo trascorsi due anni dalla data 

dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si 

intende tacitamente approvato anche se l’atto 

formale di approvazione non sia intervenuto entro i 

successivi due mesi. Qualora il certificato di 

collaudo sia sostituito dal certificato di regolare 

esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi 

dall’ultimazione dei lavori.------------------------ 

2. L'accertamento della regolare esecuzione e 

l'accettazione dei lavori di cui al presente 

contratto avvengono con approvazione del predetto 

certificato che ha carattere provvisorio.----------- 

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo 

decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere 

approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di 

quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto 

termine di due anni equivale ad approvazione.------- 
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4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice 

Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed 

i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dalla stazione appaltante prima che il 

certificato di collaudo o il certificato di regolare 

esecuzione, trascorsi due anni dalla relativa 

emissione, assuma carattere definitivo. ------------ 

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla 

buona conservazione e alla gratuita manutenzione di 

tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino 

all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di 

collaudo; resta nella facoltà della stazione 

appaltante richiedere la consegna anticipata di 

parte o di tutte le opere ultimate.----------------- 

Articolo 14. Risoluzione del contratto.---------------- 

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il 

contratto mediante semplice lettera raccomandata con 

messa in mora di 15 giorni, senza necessità di 

ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:----------- 

a) sentenza di condanna, passata in giudicato, per 

frodi verso la stazione appaltante, subappaltatori, 

fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque 

interessati ai lavori;------------------------------ 

b) emanazione di un provvedimento definitivo, nei 

confronti dell’Appaltatore, che dispone 
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l’applicazione di una o più misure di prevenzione di 

cui all’art. 3, L. 27-12-1956, n. 1423; ------------ 

c) inadempimento alle disposizioni del direttore dei 

lavori riguardo ai tempi di esecuzione;------------- 

d) grave inadempimento o irregolarità alle obbligazioni 

di contratto tale da compromettere la buona riuscita 

dei lavori;----------------------------------------- 

e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo 

legale, nell’esecuzione dei lavori;---------------- 

f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla 

prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro 

e le assicurazioni obbligatorie del personale;------ 

g) sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore 

senza giustificato motivo;-------------------------- 

h) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, 

in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei 

lavori nei termini previsti dal contratto;---------- 

i) grave ritardo nell’esecuzione dei lavori per 

negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni 

di programma;--------------------------------------- 

j) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, 

cessione anche parziale del contratto;-------------- 

k) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di 

contratto e allo scopo dell’opera;------------------ 

l) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza 
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nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, 

comma I, lett. e), del D.Lgs. 9-7-2008, n. 81;------ 

m) perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti 

per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o 

la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari 

che inibiscono la capacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; -------------------------- 

n) violazione della tracciabilità dei pagamenti ai 

sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n.136 e 

successive modificazioni.--------------------------- 

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei 

danni a lui imputabili.----------------------------- 

3. Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto 

soltanto al pagamento dei lavori regolarmente 

eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti 

dallo scioglimento del contratto. ------------------ 

Articolo 15. Controversie. ---------------------------- 

1. Qualora sui documenti contabili siano iscritte 

riserve il cui importo complessivo superi i limiti 

indicati dall’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, si 

applica quanto disposto dallo stesso articolo 

relativamente al raggiungimento dell’accordo 

bonario. Con la sottoscrizione del verbale di 

accordo bonario da parte dell'Appaltatore e della 

Stazione Appaltante viene definita qualsiasi 
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contestazione sino a quel momento insorta.---------- 

2. Tutte le controversie riguardanti l’interpretazione, 

la validità e l’esecuzione del presente contratto 

sono devolute al Tribunale di Modena. E’, in ogni 

caso, sempre escluso il giudizio arbitrale. -------- 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI--------- 

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro 

dipendente, previdenza e assistenza. ------------------ 

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni 

dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal 

fine è disposta la ritenuta a garanzia.------------- 

2. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare 

tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i 

dipendenti dalla vigente normativa.----------------- 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui 

al presente articolo la Stazione appaltante effettua 

trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e 

procede in caso di crediti insufficienti allo scopo, 

all'escussione della garanzia fideiussoria. -------- 

4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad 
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applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto nazionale di lavoro e negli accordi 

integrativi, territoriali ed aziendali, per il 

settore di attività e per la località dove sono 

eseguiti i lavori.---------------------------------- 

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 

dovute al personale dipendente, qualora 

l’Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici 

giorni non vi provveda o non contesti formalmente e 

motivatamente la legittimità della richiesta, la 

Stazione appaltante può pagare direttamente ai 

lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso 

d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme 

dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.  

6. Le parti prendono atto che l’Appaltatore è in regola 

con gli obblighi contributivi, come risulta dalle 

relative attestazioni rese da INPS e INAIL, agli 

atti del Settore A7 della Stazione appaltante. ----- 

Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel 

cantiere.----------------------------------------------  

1. L'Appaltatore, alla data della firma del contratto e 

prima della consegna dei lavori, ha depositato 

presso la Stazione  appaltante:--------------------- 

a) il documento di valutazione dei rischi e il 

documento recante le misure generali di tutela ai 
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sensi del D.Lgs. 09/04/2009 n.81;------------------- 

b) eventuali proposte integrative del piano di 

sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del 

citato D. Lgs. n. 81/2008, del quale assume ogni 

onere e obbligo;------------------------------------ 

c) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto 

attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 

nell'esecuzione dei lavori, quale piano 

complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e 

coordinamento di cui alla precedente lettera b) ai 

sensi del D.Lgs. 09/04/2009 n.81;------------------- 

2. Il piano di sicurezza di cui alla precedente lettera 

b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla 

lettera c) formano parte integrante del presente 

contratto d'appalto.-------------------------------- 

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al 

coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva 

gli aggiornamenti alla documentazione di cui al 

comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del 

cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.--- 

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da 

parte dell'Appaltatore, previa la sua formale 

costituzione in mora, costituiscono causa di 

risoluzione del contratto in suo danno. ------------ 
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Articolo 18. Subappalto. ------------------------------ 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di 

nullità. ------------------------------------------- 

2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante e 

nel rispetto dell'articolo 105 del d. lgs. n. 

50/2016, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a 

tale scopo in sede di offerta possono essere 

subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i 

limiti e le modalità previste dal capitolato 

speciale d'appalto.--------------------------------- 

3. La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto 

dei subappaltatori nei casi previsti dall’art. 105 

comma 13.------------------------------------------- 

4. L’Appaltatore è responsabile nei confronti della 

Stazione appaltante dell’osservanza delle norme 

richiamate all’art. 17 del presente contratto, da 

parte degli eventuali subappaltatori.--------------- 

5. Ai sensi dell’art. 3 comma 9 della legge 13-08-2010 

n. 136, i contratti stipulati tra l’Appaltatore e i 

subappaltatori e i subcontraenti dovranno riportare, 

a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con 

la quale ognuna delle parti assume gli obblighi di 

tracciabilità di cui al medesimo art. 3 legge n. 136 

del 13-08-2010.------------------------------------- 

(ovvero, in alternativa al precedente comma 2, qualora 
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l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del 

subappalto oppure non abbia indicato, in sede di 

offerta, i lavori da subappaltare) 

2. Non è ammesso il subappalto. 

Articolo 19. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione 

definitiva. ------------------------------------------- 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente 

contratto o previsti negli atti da questo 

richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita 

garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante 

fidejussione (alternativamente: assicurativa o 

bancaria o di altro istituto a ciò preposto)_____n. 

____ in data __rilasciata da ______ per l'importo di 

euro _____ pari al _____per cento dell'importo del 

presente contratto. 

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la 

Stazione appaltante abbia proceduto alla sua  

escussione, anche parziale, ai sensi del presente 

contratto. ----------------------------------------- 

3. La garanzia è svincolata progressivamente ai sensi 

della normativa vigente e cessa di avere effetto 

all'emissione del certificato di regolare 

esecuzione. ---------------------------------------— 

Articolo 20. Responsabilità civile verso terzi e 

assicurazione per danni di esecuzione. ---------------- 
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1. L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a 

persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti 

e i materiali di sua proprietà, sia di quelli che 

essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza 

dell'esecuzione dei lavori e delle attività 

connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni 

responsabilità al riguardo. ------------------------ 

2. L'Appaltatore, a tale scopo, è tenuto a stipulare 

apposita polizza assicurativa, anteriormente alla 

consegna dei lavori, nei termini e con le modalità 

stabilite per legge.-------------------------------- 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI ----------------------- 

Articolo 21. Documenti che fanno parte del contratto e 

allegati. --------------------------------------------- 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, ancorché materialmente e fisicamente non 

uniti al medesimo, ma depositati agli atti della 

Stazione appaltante, i seguenti documenti:------------- 

• il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 

19-4-2000, n. 145;---------------------------------- 

• il capitolato speciale d’appalto;------------------- 

• il computo estimativo metrico; --------------------- 

• gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;--- 

• l'elenco dei prezzi unitari;------------------------ 

• il piano di sicurezza e di coordinamento; ---------- 
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• il fascicolo con le caratteristiche dell’opera;----- 

• il cronoprogramma;---------------------------------- 

• il quadro economico.-------------------------------- 

Articolo 22. Capacità di stipula.---------------------- 

Il Sig. ________________ Legale Rappresentante della 

ditta contraente, dichiara di non trovarsi nei casi di 

incapacità a stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge in materia, come risulta anche dal certificato 

del Casellario Giudiziale agli atti dell’ufficio 

contratti della stazione appaltante.------------------- 

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e 

regolamentari e altre condizioni contrattuali. -------- 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le 

norme legislative e le altre disposizioni vigenti in 

materia e in particolare il D.Lgs. n. 50/2016, il 

regolamento approvato con DPR 05-10-2010, n. 207 per 

quanto ancora in vigore e il capitolato generale 

approvato con D.M. 19-4-2000, n. 145 per quanto ancora 

in vigore.--------------------------------------------- 

Le condizioni contrattuali, inoltre, sono contenute nei  

seguenti altri atti: ---------------------------------- 

−−−− deliberazione di Giunta comunale n. 247 del 

29.11.2016;----------------------------------------- 

−−−− determinazione a contrarre n. ________ del 
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_________;------------------------------------------ 

−−−− lettera d’invito prot. n. _______ in data _____;--- 

−−−− documento di offerta presentato dall’Appaltatore, di 

cui a prot. gen.le n. ____ del ______; ---------- 

−−−− determinazione dirigenziale n. ____ del________ di 

affidamento dei lavori.----------------------------- 

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e 

trattamento fiscale.----------------------------------- 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e 

conseguenti (imposte, tasse, valori bollati ecc.) 

sono a totale carico dell’Appaltatore. ------------- 

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al 

presente atto sono soggetti all’imposta sul valore 

aggiunto che, alle aliquote di legge, è a carico 

della Stazione appaltante.-------------------------- 

3. Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso 

d’uso ai sensi dell’art. 5, c. 2 del D.P.R. 26 

aprile 1986, n. 131.-------------------------------- 

La presente scrittura privata, è sottoscritta dalla 

parti in ciascun foglio e in calce all’atto. ---------- 

Allegato 1) Offerta economica dell’Appaltatore.-------- 

Letto, confermato e sottoscritto.---------------------- 

----- p. LA STAZIONE APPALTANTE – COMUNE DI CARPI ----- 

------------- IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7 ------------- 

---------------- Diego Tartari Arch. ------------------ 
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------------- _______________________ ----------------- 

------------------ p. L’APPALTATORE ------------------- 

--------- IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI ________ -------- 

------------------ ___________________----------------- 

---------- Sig. ____________________________ ---------- 

 

 

 

 


