

Registro Generale N. 733/2023 del 20/09/2023

**Determinazione del Dirigente del
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA
CITTÀ
PATRIMONIO TUTELATO**

Progetto n. 211/2013 Interventi di miglioramento sismico del Tempio monumentale di San Nicolò I Stralcio. Determinazione a contrattare e contestuale affidamento diretto dei lavori di rototraslazione e riposizionamento dei campanili della chiesa di San Nicolò. Dieffe2 srl. Impegno di spesa euro 12.200,00 (IVA 22% compresa). CUP C92I14000350006 - CIG ZB03C54FAE.

Premesso:

- che nel giugno 2013 la Struttura Tecnica del Commissario delegato predisponesse il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni culturali, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 4 del Decreto legge n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01.08.2012, e nell'art. 11 della legge regionale n. 16 del 21.12.2012 approvata con deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna (D.G. R.E.R.) n. 801 del 17.06.2013 e con decreto del Commissario delegato n. 513 del 24.06.2013;
- che il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani Annuali 2013/14 e successivi, Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università sono stati in più occasioni aggiornati a seguito delle osservazioni pervenute ed approvate, con ultimo aggiornamento del 31.03.2023;
- che nel suddetto Programma delle Opere Pubbliche è inserito in un primo tempo l'intervento in oggetto con **codice 2944** per miglioramento sismico del Tempio Monumentale di San Nicolò per l'importo complessivo di euro 2.800.000,00, finanziato con fondi regionali sisma per euro 1.300.000,00 e con fondi comunali da indennizzo assicurativo per euro 1.500.000,00;
- che con Prot. Gen.le n. 20335 del 30.03.2021, integrato con Prot. Gen.le n. 22341 del 09.04.2021, si chiedeva di suddividere l'intervento n. ordine 2944, attribuendo due distinti numeri d'ordine in ragione dei differenti appalti relativi alle opere edili ed alle opere di restauro pittorico degli apparati decorativi, fermo restando il progetto complessivo al fine di una più corretta rendicontazione della spesa;
- che con missiva agli atti del Prot. Gen.le n. 24250 del 19.04.2021 si otteneva parere positivo della Struttura del Commissario Delegato della Regione Emilia Romagna e l'ammissibilità dell'aggiornamento dei quadri tecnici economici di progetto, articolati in due stralci, limitatamente all'utilizzo delle risorse a Piano Regionale, confermando l'assegnazione delle risorse regionali per un importo complessivo pari ad euro 1.300.000,00 così ripartite:
 - primo stralcio (opere edili): euro 1.163.130,94 (Cod. 2944);
 - secondo stralcio (opere di restauro): euro 136.869,06 (Cod. 16003);

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 02.08.2019 di approvazione del Progetto definitivo-esecutivo A7 n. 211/13 Interventi di miglioramento sismico del Tempio monumentale di San Nicolò" con **CUP C92I14000350006** a firma dell'Ing. Devis Sonda studio Miyamoto quale progettista strutturale, dell'Arch. Cesare Sereni per gli aspetti architettonici, della Dott.ssa Lucia Vanghi per le opere di restauro, per il coordinamento sicurezza di fase di esecuzione dall'Ing. Francesco Pio Vernaci e validato dal R.U.P. Ing. Norberto Carboni, per l'importo complessivo di euro 2.800.000,00, finanziato con fondi regionali sisma per euro 1.300.000,00 e con fondi comunali da indennizzo assicurativo per euro 1.500.000,00;
- la determinazione dirigenziale n. 1040 del 31.12.2020 di aggiudicazione a seguito di procedura aperta delle opere edili al costituendo R.T.I. composto dalla Soc. MULINARI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (Mandataria) di Bagnacavallo (RA), (Mandanti) Soc. C.S.M. ACCIAIO S.R.L. di Milano (MI) e Soc. FALEGNAMERIA CARRARO snc DI CARRARO LUCA & C. Santa Giustina in Colle (PD);

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- la determinazione dirigenziale n. 1065 del 31.12.2021 di approvazione della Perizia di variante e suppletiva con concordamento nuovi prezzi n. 1 e proroga dei lavori principali relativi al l' stralcio del Progetto A7 n. 211/2013 così come redatta dal D.L. Arch. Enrico Vincenzi e sottoscritta dal RUP Ing. Norberto Carboni;
- la delibera di Giunta comunale n. 231 del 13.12.2022 di approvazione della perizia di variante in corso d'opera n. 2, con concordamento nuovi prezzi e proroga dei lavori relativa al progetto in oggetto l° Stralcio, a firma dei progettisti strutturali di variante Ing. Gherardo Trombetti e Ing. Gabriella Oliviero, dal progettista architettonico e direttore dei lavori Arch. Enrico Vincenzi e dal RUP Ing. Norberto Carboni in cui la spesa complessiva di progetto in relazione al l' Stralcio viene riformulata per effetto dell'incremento progettuale di euro 220.000,00, di cui fondi propri dell'Amministrazione per euro 10.000,00 e fondi regionali sisma Regione Emilia-Romagna per un contributo concesso di ulteriori euro 210.000,00, così per complessivi euro 2.078.250,83;

Considerato che i lavori edili del I stralcio risultano prossimi alla conclusione e che i campanili, in particolare quello nord risultano ancora fortemente danneggiati dal sisma avendo subito una rototraslazione con piano di scorrimento alla base dei pilastri in muratura della cella campanaria e pertanto risulta indispensabile ridare loro l'assetto originario al fine di collocare poi la struttura metallica di rinforzo all'interno;

Vista la relazione agli atti del Prot. Gen.le n. 59149 del 18.09.2023 (Allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale), a firma del DL Arch. Enrico Vincenzi e del RUP Ing. Norberto Carboni, nella quale si evince che contattato l'operatore economico Dieffe2 srl, con sede a Maranello (MO) in via Vandelli n. 535 – loc. Torre Maina, poiché ritenuto particolarmente qualificato sia a livello nazionale che a livello locale per interventi di questo tipo, ha presentato per la realizzazione dei lavori oggetto del presente affidamento un preventivo di spesa, agli atti del Prot. Gen.le n. 34674 del 26.05.2023, di euro 10.000,00 +IVA 22%;

Ritenuto l'offerta sopra citata, congrua e conveniente, anche in relazione agli obiettivi e alle finalità esplicitate, che convergono con quelli dell'Amministrazione Comunale, e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Considerato:

- che trattandosi procedura indetta entro il 30.06.2023, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in forza del combinato disposto dagli artt. 226, comma 2, e 229, comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici in vigore dal 1 aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78.
- l'art. 192 del d.lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 37 comma 1 del d.lgs.50/2016 che stabilisce per le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, la possibilità di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del d.lgs. citato;

Visto il DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020 come modificato dal DL 77/2021 convertito in Legge 108/2021 che consente di procedere, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a), per l'affidamento dei lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00 mediante affidamento diretto, in deroga agli artt. 36 comma 2, tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Accertato:

- quindi che per il presente affidamento si intende procedere ai sensi degli articoli 1, comma 2, lettera a), e comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. 11.09.2020 n. 120 e ssmii, con affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- che la spesa relativa ai lavori di **euro 12.200,00 (IVA 22% compresa)** trova copertura finanziaria alla voce "Imprevisti" del quadro economico, con contributo regionale alla voce di bilancio 6610.00.09 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Immobili di interesse storico danneggiati dal sisma 2012 CHIESA DI SAN NICOLO"

- all'impegno 355.002/2023;
- che al progetto oggetto del presente affidamento è stato assegnato il **CUP C92I14000350006** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
 - che il CIG acquisito, per tracciare i flussi finanziari legati all'affidamento, sul portale dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione è il **CIG ZB03C54FAE**;
 - che l'esecuzione dei lavori è prevista nel 2023 pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, sarà nel corrente anno;
 - che il contratto sarà formalizzato nella forma della corrispondenza commerciale, e in ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari, così come stabilito all'art. 3 della Legge n.136/2010;
 - che è stata acquisita la regolarità contributiva dell'operatore economico Dieffe2 srl di Maranello (MO) con DURC "positivo" prot. INAIL_39127561 del 16.06.2023 scadente il 14.10.2023;
 - che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d. lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del d. lgs. n. 118/2011, introdotto dal d. lgs. n. 126/2014;
 - che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
 - che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione della singola prestazione svolta, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010, ancora in vigore;

Precisato che i documenti sopra elencati sono agli atti del Settore S5 – Opere Pubbliche e Manutenzione della Città del Comune di Carpi;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la Delibera di Giunta comunale n. 29 del 21/03/2023 ad oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS. 118/2011 E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024";
- la Delibera di Giunta comunale n. 31 del 04/05/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2023/2025";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 04/05/2023 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 05/05/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG - per l'anno 2023-2025;

Richiamata la seguente normativa:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. del 18.08.2000 n. 267, artt. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e 183 "Impegno di spesa";
- D. Lgs n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con DPR 207/2010, per le parti ancora vigenti;
- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal d. l. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Regolamento generale di esecuzione approvato con DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- Decreto Legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- D. Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal d. lgs. 97/2016 avente ad oggetto la revisione e semplificazione

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, ai sensi dell'art. 37. co.1 lett. b);

- L. n. 190/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)" art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
- D. L. n. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" che, all'art. 25, prevede l'estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;
- L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) art. 1 comma 502;
- D. Lgs. 50/2016 "Codice degli appalti pubblici", con particolare riferimento al titolo VI, capo III Appalti nel settore dei beni culturali così come aggiornato con il D. Lgs n. 56 del 19.04.2017;
- D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D. Lgs n. 33/2013, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- Allegato E) del Regolamento Piani annuali 2013-2014 di attuazione del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali;
- la Legge n. 120 del 11.09.2020 di conversione, con modificazione, del decreto-legge 16.07.2020 n. 75. recate «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*);

Richiamati inoltre:

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, in particolare art. n. 4 "Parere di regolarità contabile" ed art. n. 25 "L'impegno di spesa";
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 22.12.2015 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2021 in particolare art. 59 "Forma del contratto";

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1. **di approvare e procedere** all'affidamento diretto dei lavori di rototraslazione e riposizionamento dei campanili della chiesa di San Nicolò, nell'ambito del Progetto A7 n. 211/2013 "Interventi di miglioramento sismico del Tempio monumentale di San Nicolò" l' stralcio, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito nella L. 120/2020 e ss.mm.ii. di cui alla L. 108/2021, accogliendo le indicazioni espresse dal DL Arch. Enrico Vincenzi e dal RUP Ing. Norberto Carboni nella relazione agli atti del Prot. Gen.le n. 59149 del 18.09.2023 (Allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale);
2. **di affidare** i lavori di cui sopra all'operatore economico Dieffe2 srl Via Vandelli 535 loc. Torre Maina 41053 Maranello (MO) (C.F. e P.IVA 03633160365), per un importo di euro 10.000,00 (+ 22% IVA) per un totale complessivo di **euro 12.200,00**, come da offerta acquisita agli atti del Prot. Gen.le n. 34674 del 26.05.2023;
3. **di sub impegnare** la somma complessiva di **euro 12.200,00** finanziata alla voce "imprevisti" del quadro economico con contributo regionale alla voce di bilancio 6610.00.09 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Immobili di interesse storico danneggiati dal sisma 2012 CHIESA DI SAN NICOLÒ" all'impegno 355.002/2023;
4. **di perfezionare** il rapporto contrattuale mediante nella forma della corrispondenza commerciale, e in ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari, così come stabilito all'art. 3 della Legge n.136/2010;
5. **di dare atto** che al progetto oggetto della presente determinazione è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **CUP n. C92I14000350006**, ai sensi della Legge 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE e assegnato per il tracciamento dei flussi finanziari sul portale dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione il **CIG n.**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

ZB03C54FAE;
6. di riformulare, a seguito della presente aggiudicazione, il quadro economico nel seguente modo:

Progetto A7 n. 211/2013 "Interventi di miglioramento sismico del Tempio monumentale di San Nicolò" - I stralcio	Finanziamento regionale	Finanziamento Assicurativo	Finanziamento Comunale	Risorse Fondo Ministerial e D.L. 50/2022	Totale appalto
LAVORI					
Opere edili Rti Mulinari / Falegnameria Carraro	699.589,90	503.820,02			1.203.409,92
Lavori su apparato decorativo interno					
Lavori su apparato decorativo Portico Ovest					
Lavori su serliane					
Apprestamenti e oneri sicurezza lavori edili	392.764,90	16.525,77			409.290,67
Apprestamenti e oneri sicurezza Opere di restauro					
TOTALE LAVORI	1.092.354,80	520.345,79	0,00		1.612.700,59
SOMME A DISPOSIZIONE					
IVA sui lavori (10%)	109.235,48	52.034,58			161.270,06
Compensazione caro materiali 50% - RTI Mulinari / Falegnameria Carraro - compreso IVA		2040,42		7.470,54	2.040,42
Incarico iniziale professionale Progettazione opere edili e PSC - Miyamoto	37.000,00				37.000,00
Integrazione Incarico professionale Progettazione opere edili e PSC - Miyamoto	15.000,00				15.000,00
Incarico professionale Restituzione Grafica - Arch. Del Carlo Andrea	7.363,82	1.280,67			8.644,49
Incarico professionale validazione progetto - Ing. Nicola Soma - Mynd Ingegneria srl	3.598,35				3.598,35
Incarico professionale Coordinamento sicurezza esecuzione - Ing. F. Vernacci		23.814,49			23.814,49
Incarico professionale Collaudo tecnico e amministrativo Francesca Baroni e Marco Fontana Ingegneri Associati	15.000,00				15.000,00
Incarico professionale Progettazione campane - Ing. Marcello Pollastri	2.400,00				2.400,00
Incarico professionale schede per restauro portone - D&D		6.000,00			6.000,00
Spese tecniche totali (A cui applicare oneri fiscali)	80.362,17	31.095,16			111.457,33
Cassa Previdenziale	3.214,49	1.003,81			4.218,30
IVA spese tecniche	18.386,87	7.061,77			25.448,64
Affitto terreno per accantieramento e ripristino		7.566,30		914,94	8.481,24
di cui già impegnati		19.433,70		9.085,06	28.518,76
Rilievi accertamenti ed indagine	696,34				696,34
Indagini iniettabilità - MASELLI	4.026,00	3.294,00			7.320,00
Sostituzione fasce Tiburio e Campanili - DF		19.976,70			19.976,70
Spese Tecniche interne	8.225,58	6.619,93			14.845,51
Tasse gara Opere edili		600,00			600,00
Sfalcio verde DONZELLI VIVAI		5.904,80			5.904,80
Spostamento linee telefoniche TIM		1.409,85			1.409,85
Indagini Lignee LIFE		4.318,80			4.318,80
Messa in sicurezza cupola COOP ARCHEOLOGIA		3.881,24			3.881,24
Rilievo scanner sottotetto ATLANTE		2.818,20			2.818,20
Pulizia guano torri campanarie e absidi BIBLION	7.987,95				7.987,95
Rototraslazione campani DIEFFE2 srl	12.200,00				12.200,00
Imprevisti compreso IVA	36441,26	5.714,84			42.156,10
Ribasso d'asta nelle disponibilità del Commissario Delegato (compreso IVA)					
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	280.776,14	174.774,10	10.000,00		465.550,24
TOTALE COMPLESSIVO	1.373.130,94	695.119,89	10.000,00		2.078.250,83

7. di dare atto, altresì:
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- che il Responsabile di Progetto è l'Ing. Norberto Carboni, valuterà in merito alla necessità di procedere alla consegna in via d'urgenza dei lavori in oggetto in pendenza della stipula del contratto;
- che si esonera l'aggiudicatario dalla presentazione di cauzione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di operatore economico di comprovata solidità, trattandosi di affidamento diretto art. 36 comma 2 lettera a) del medesimo decreto come ribadito delibera n. 140 del 27.02.2019 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
- che i pagamenti saranno effettuati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche mediante bonifico sul conto corrente dedicato del contraente;
- che in base a quanto previsto dal D. Lgs. 192/2021, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che l'esecuzione dei lavori è prevista nel 2023 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, è prevista nel corrente anno;
- che è stata acquisita la regolarità contributiva dell'operatore economico Dieffe2 srl di Maranello (MO) con DURC "positivo" prot. INAIL_39127561 del 16.06.2023 scadente il 14.10.2023;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni ancora vigenti contenute nel DPR n. 207/2010;
- che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni agli operatori economici relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
- che si ottempera a quanto disposto dall'art. 1 della l. n. 190/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", in termini di scissione dei pagamenti (split payment), con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
- che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
- che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, Prot. Gen.le n. 24496 del 30.04.2013, ad oggetto: "Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione", a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del D. Lgs. n. 192/2012;
- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente":
 - ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";
 - ai sensi dell'art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co.32 L. 190/2012 e ai sensi dell'art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016 (fino al 31/12/2023) nella sottosezione "bandi di gara e contratti.

Il Dirigente
CARBONI NORBERTO

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DELLA CITTÀ'
PATRIMONIO TUTELATO

OGGETTO: Progetto n. 211/2013 Interventi di miglioramento sismico del Tempio monumentale di San Nicolò I Stralcio. Determinazione a contrattare e contestuale affidamento diretto dei lavori di rototraslazione e riposizionamento dei campanili della chiesa di San Nicolò. Dieffe2 srl. Impegno di spesa euro 12.200,00 (IVA 22% compresa). CUP C92I14000350006 - CIG ZB03C54FAE.

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
12.200,00	2.02.01.10.004	66100009	2023	ZB03C54FAE	00355.002.02

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE.**

20/09/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa