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A - Lavori

 A.1 - Lavori totale

A.1.1 opere edili ed affini € 0,00

A.1.2 impianti elettrici e speciali € 84.131,70

A.1.3 impianti meccanici € 0,00

A.1.4 Oneri della sicurezza € 1.421,65

A.1.5 Intervetnti in perizia ed opere extra € 14.124,22

Sommano € 99.677,57

così suddivisi:

oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 1.421,65 1.421,65

lavori a base d'asta 98.255,92 98.255,92
B - Somme a disposizione 

B.1.1 lavori (I.V.A. 22% compresa) totale B.1 € 94.000,00

B.2 - Rilievi, accertamenti e indagini

B.2.1 indagini preliminari  (I.V.A. 22% compresa)

B.2.2 verifica interesse archeologica (I.V.A. 22% compresa) 0,00

totale B.2 € 0,00

B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi

B.3.1 allacciamenti ai pubblici servizi (I.V.A. 22% compresa) totale B.3 € 0,00

B.4 - Imprevisti

B.4.1 imprevisti (I.V.A.compresa)) totale B.4 € 7.473,84

B.5 - Accertamenti tecnici, diagnostica preventiva, saggi, prove e indagini condotte da impresa specializzata

B.5.1 Accertamenti (I.V.A. compresa)

totale B.5 € 3.172,00

B.6 - Spese tecniche Esterne

B.6.1 spese tecniche comprensive di inarcassa (I.V.A. 22%) € 17.574,44

totale B.6 € 17.574,44

B.7 - spese tecniche interne

B.7.1 Interne totale B.7 € 1.369,26

B.8 - Spese per gara

B.8.1 Gara totale B.8 € 30,00

B.9  - Imposte 

B.9.1 IVA 10% su  A.1 € 9.967,76

totale B.9 € 9.967,76

B.10 Ribassi 66.735,13

Sommano € 200.322,43

IMPORTO TOTALE € 300.000,00

B.1 - Lavori in economia e forniture previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
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