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----------------------------------- COMUNE DI CARPI ----------------------------------- - 

-----------------------------------Provincia di Modena ------------------------------------ 

-----------------------------------Prot. Gen.le n. ________ -------------------------------- 

Schema CONTRATTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUD O 

STATICO IN CORSO D’OPERA DELLE OPERE PRINCIPALI DI CUI AL 

PROGETTO A7 N. 230/2014 RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO  

SISMICO DEL CIMITERO DI FOSSOLI E DELLA CAPPELLA IN TERNA. 

AFFIDAMENTO DELLE OPERE EDILI E AFFINI - CUP N. 

C92C14000130002, CIG N. Z8C2528D81------------------------------------------------

L’anno 2018, il giorno ___  del mese di _________,  in Carpi (MO), presso il 

competente Ufficio del Comune di Carpi Settore A7 Restauro, Cultura, 

Commercio, Programmazione Economica e Turistica posto in Via S. Maria in 

Castello n. 2/b, con la presente scrittura privata non autenticata, a valersi ad ogni 

effetto di legge --------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------- FRA --------------------------------------------- 

Arch. Diego Tartari nato a Ostiglia (MN) il 09/10/1973, Dirigente Responsabile 

del Settore A7 “Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e 

turistica” in virtù del decreto sindacale di cui al prot. gen. n. 50265 del 

26/09/2017, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in 

nome, per conto e nell'interesse del Comune di Carpi (C.F. 00184280360), a ciò 

autorizzato in virtù dell'art. 107, c.III D.Lgs.18/08/2000 n. 267, ed art. 48, c.III 

dello Statuto Comunale parte che qui di seguito, per brevità, sarà denominata 

“AMMINISTRAZIONE” --------------------------------- ----------------------------------- 

---------------------------------------------- E -------------------------------------------------- 
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Ing. Alberto Zen , nato a Rodigo (MN) il 30.06.1958, c.f. ZNE LRT 58H30 H481T, 

con studio in via 7 Gennaio 42, Bagnolo in Piano (RE), p. iva 01725590358, che 

interviene in qualità di Libero professionista, qui di seguito, per brevità, 

denominato “AFFIDATARIO” -------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------- PREMESSO ---------------------------------------- 

1. che con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 30.01.2018, veniva 

approvato il progetto esecutivo A7 n. 230/2014 “Riparazione e miglioramento 

sismico del Cimitero frazionale di Fossoli e della cappella interna – Ripristino 

danni sisma 2012”, a firma dei tecnici progettisti Ing. Gherardo Trombetti, Geom. 

Maurizio Benetti, Ing. Federico Dall’Oglio, l’Arch. Cesare Sereni e l’Ing. Luciano 

Bellesia di Reggiolo per il coordinamento della sicurezza, firmato dal Responsabile 

del Procedimento Arch. Diego Tartari, per una spesa complessiva di euro 

173.000,00, finanziata con fondi regionali; ------------------------------------------------ 

2. che con determinazione dirigenziale n. …….. del ../../2018 si affidava 

direttamente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, l’incarico 

per il collaudo statico in corso d’opera per l’intervento in oggetto all’Affidatario ai 

patti e condizioni del presente contratto che, con prot. gen.le n. 57301 del 

04.10.2018, ha dichiarato l’insussistenza di forme di collegamento diretto o 

indiretto, con l’operatore economico aggiudicatario dei lavori, come prescritto 

dalla L.R. n. 19/2008 s.m.i., art. 19, comma 5; --------------------------------------------

----------------------------------------tutto ciò premesso ------------------------------------- 

------------------- SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  --------------- 

ARTICOLO 1 – PREMESSE Le premesse formano parte integrante del presente 

contratto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO  Il presente contratto ha per 
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oggetto l’affidamento da parte dell’Amministrazione all’Affidatario, che accetta ai 

patti e condizioni di cui gli articoli successivi, dell’incarico di collaudo statico in 

corso d’opera e finale dei lavori sopradescritti. Il collaudo statico riguarderà il 

giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell'opera che svolgono 

funzione portante. ----------------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 3 - REFERENTE DELL’AMMINISTRAZIONE  

L’Amministrazione individua nella persona dell’Arch. Diego Tartari il 

Responsabile Unico di Procedimento preposto alla sorveglianza e al controllo delle 

attività di progettazione oggetto del presente contratto, che costituirà pertanto il 

referente unico dell’Affidatario. ------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 4 - REFERENTE DELL’AFFIDATARIO. L’Affidatario Ing. 

Alberto Zen (iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia al n. 1156) agirà 

nell’ambito dell’incarico in prima persona, anche per quanto riguarda i 

sopralluoghi ed i rapporti con i responsabili della realizzazione dell’opera. Ai sensi 

del D.Lgs. 50/2016 art. 31 comma 8, secondo capoverso, l’Affidatario non può 

avvalersi del subappalto fatta eccezione per quanto previsto dal comma stesso. Egli 

potrà avvalersi della struttura tecnica, del personale e di tutte le consulenze che 

riterrà opportune al fine di garantire il migliore e più qualificato risultato delle 

prestazioni affidate, senza che ciò modifichi o possa modificare in alcun modo la 

sua responsabilità, né l’entità del corrispettivo.-------------------------------------------- 

ARTICOLO 5 - PRESTAZIONI E FASI DI ATTIVITA’ - L’incarico riguarda 

prestazioni tecniche come descritte dal D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e dal 

Regolamento di attuazione del Codice Contratti pubblici approvato con il DPR 

05/10/2010 n. 207 per le parti ancora in vigore. Nel corso dell’esecuzione dei lavori 

il collaudatore esegue verifiche periodiche mediante visite, sopralluoghi e riscontri, 
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ogniqualvolta lo ritenga opportuno, quando vengono eseguite particolari o complesse 

opere specialistiche e comunque con cadenza almeno bimestrale, redigendo appositi 

verbali. Nell’adempimento dell’incarico di collaudo, l’affidatario deve porre in 

essere i mezzi concettuali ed operativi che, in funzione delle opere, appaiono più 

idonei per verificare e certificare gli elementi strutturali che svolgono funzione 

portante, regolamentati dalle norme tecniche di costruzione di cui al DM 14 

gennaio 2008, e deve svolgere i seguenti adempimenti: --------------------------------- 

a) controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali 

regolamentati dal DPR 6 giugno 2001, n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con 

materiali diversi. ------------------------------------------------------------------------------- 

b) ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali in 

quanto il collaudatore è nominato in corso d'opera, e dell'opera nel suo complesso, 

con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti. --------------------------- 

c) esame dei certificati delle prove sui materiali, articolato:---------------------------- 

d)  esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo, 

previsti al Cap. 11 di cui al DM 14 gennaio 2008;---------------------------------------- 

e)  controllo dei verbali e dei risultati delle eventuali prove di carico fatte eseguire 

dal Direttore dei lavori.----------------------------------------------------------------------- 

Il Collaudatore, nell'ambito delle sue responsabilità, dovrà inoltre:-------------------- 

f) esaminare il progetto dell'opera, l'impostazione generale, della progettazione nei 

suoi aspetti strutturale e geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni considerate.--- 

g) esaminare le indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione come 

prescritte dalle NTC di cui DM 14 gennaio 2008, dal DPR 6 giugno 2001, n. 380 e 

dalla Legge n. 1086/71.----------------------------------------------------------------------- 

h)  esaminare la relazione a strutture ultimate del Direttore dei lavori, ove 
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richiesta.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Infine, nell'ambito della propria discrezionalità, il Collaudatore potrà richiedere:---- 

i)  di effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche 

utili per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e della 

collaudabilità dell'opera, quali in particolare:--------------------------------------------- 

• prove di carico;-------------------------------------------------------------------------- 

• prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non distruttivi;---- 

• monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento 

dell'opera da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.- 

Nella redazione dei verbali e dei Certificati di Collaudo, il Collaudatore è tenuto 

all’osservanza delle norme vigenti in materia di lavori pubblici.----------------------- 

ARTICOLO 6 - NORME PARTICOLARI Il Collaudatore dovrà provvedere alla 

redazione dei seguenti atti di collaudo che trasmetterà al Responsabile del 

Procedimento: --------------------------------------------------------------------------------- 

1. Processi verbali di visita da trasmettere al responsabile del procedimento entro 

trenta giorni successivi alla data delle visite;----------------------------------------------- 

2. Relazione che espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del 

responsabile del procedimento: -------------------------------------------------------------- 

• se il lavoro sia o no collaudabile;----------------------------------------------------- 

• a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare; ------------------------------- 

• i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile.----------------------- 

3. Certificato di collaudo statico di cui all’art.67 del DPR n. 380/2001;-------------- 

4. Certificato del responsabile del procedimento per le correzioni ordinate 

dall'organo di collaudo.----------------------------------------------------------------------- 

5. Relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo.----------- 
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Il Collaudatore restituisce al responsabile del procedimento tutti i documenti forniti 

dall’Amministrazione ai fini dell’espletamento dell’incarico.-------------------------- 

ARTICOLO 7 - PRESTAZIONI PER PROVE Qualora per l’espletamento dei 

collaudi si rendano necessarie prove per verificare la perfetta esecuzione a regola 

d’arte delle opere, queste verranno effettuate a cura e spesa delle imprese assuntrici 

dei lavori.--------------------------------------------------------------------------------------- 

In particolare, nell’ambito della propria discrezionalità, il Collaudatore potrà 

richiedere:------------------------------------------------------------------------------- 

• l’effettuazione di prove di carico da eseguirsi secondo modalità concordate coi 

Direttori dei Lavori;---------------------------------------------------------------------- 

• saggi diretti sui conglomerati con prelievo di campioni e controllo delle 

armature;----------------------------------------------------------------------------------- 

• controlli non distruttivi sulle strutture eseguite ed esistenti;------------------------ 

• documentazione integrativa agli atti progettuali.------------------------------------- 

ARTICOLO 8 – DOCUMENTI FORNITI AL COLLAUDATORE 

L’Amministrazione si impegna a fornire al collaudatore: ------------------------------- 

a) la copia conforme dei progetti esecutivi, del capitolato speciale d'appalto nonché 

delle eventuali varianti approvate; ---------------------------------------------------------- 

b) copia dei programmi di esecuzione dei lavori redatti dall'impresa e approvati dal 

direttore dei lavori; ---------------------------------------------------------------------------- 

c) copia dei contratti, e  degli  eventuali  atti  di  sottomissione o aggiuntivi 

eventualmente sopravvenuti; --------------------------------------------------------------- 

d) verbali di consegna dei lavori ed eventuali verbali di sospensione e ripresa 

lavori; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) rapporti periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri atti che fossero richiesti 
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dall'organo di collaudo. ----------------------------------------------------------------------- 

f) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità.---------- 

Al Collaudatore saranno comunicate tempestivamente le eventuali variazioni al 

programma approvato via fax o via posta certificata.------------------------------------- 

Il Collaudatore sarà responsabile della custodia della documentazione in originale 

ricevuta. La verifica, mediante rilievi diretti sui luoghi, della documentazione 

fornita dall’Amministrazione sarà curata direttamente dal Collaudatore.--------------

ARTICOLO 9 - CONSEGNA DOCUMENTAZIONE DI COLLAUDO  Il 

Collaudatore dovrà consegnare i documenti relativi al collaudo in oggetto non oltre 

due mesi dall’ultimazione dei lavori. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al 

termine fissato e delle relative cause, il Collaudatore trasmette formale 

comunicazione all'Appaltatore e al Responsabile del Procedimento, con 

l’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento 

delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili al Collaudatore, il 

Responsabile del Procedimento, avrà facoltà di applicare la penale di cui al 

successivo Art. 12 e di  assegnare un termine non superiore a trenta giorni per il 

completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, proporrà alla stazione 

appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo 

suddetto per danni che dovessero derivare da tale inadempienza.  --------------------- 

ARTICOLO 10 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA  L’Affidatario sarà tenuto 

ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, 

informazioni, conoscenze documenti o altro di cui avrà comunicazione o prenderà 

conoscenza nello svolgimento delle prestazioni. Tali documenti e/o informazioni 

non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi o divulgati senza autorizzazione.  

Resta espressamente inteso che il lavoro oggetto dell’incarico sarà sempre 
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considerato di proprietà esclusiva del Comune di Carpi, che potrà liberamente 

utilizzando ed eventualmente cederlo a terzi, anche nel caso di esecuzione parziale 

dell’incarico. ----------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 11 – COMPENSI Il compenso, per le prestazioni in oggetto del 

presente contratto, è stimato in complessivi € 2.664,00 (+ 4% + 22%  iva) come 

definito dall’offerta inviata dall’Affidatario agli atti prot. gen.le n. 55652 del 

26.09.2018. Tale importo è comprensivo di ogni altro onere accessorio che il 

professionista dovrà sostenere nell’esecuzione di incarico (trasferte, copie, 

collaborazioni tecniche ecc.). ------------------------------------------------------------------ 

ARTICOLO 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI Il pagamento delle 

competenze di cui al precedente art. 9 avverrà entro 60 giorni dalla presentazione 

di regolare  fattura che considerato che il certificato di collaudo si configura quale 

documento unitario che attesta la regolare esecuzione dell’intera opera, la sola 

certificazione conclusiva assume rilevanza anche ai fini della liquidazione delle 

competenze che vengono scaglionate come di seguito riportato: ------------------------ 

• acconto del 25% del compenso spettante, calcolato secondo l’articolo 

precedente, dopo l’inizio dei lavori; --------------------------------------------------- 

• saldo dopo l’approvazione del collaudo e sulla base dell’importo accertato nel 

certificato di collaudo approvato. ----------------------------------------------------- 

Con la stipulazione del presente atto l’Affidatario dichiara di assumersi tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari connessi al contratto medesimo, di cui 

all’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico 

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto secondo 

quanto stabilito dall’art. 3 comma 9-bis della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. In 
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base a quanto previsto dal D.Lgs. 09/11/2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni 

quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle 

verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da 

parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in 

generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso 

l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità.  Le fatture potranno essere 

accettate solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della 

conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi della 

normativa vigente. Con l’entrata in vigore, dal 31 marzo 2015, degli obblighi in 

materia di fatturazione elettronica, l’Affidatario è tenuto obbligatoriamente 

all’inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture verso 

il Comune di Carpi dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. Il 

Comune di Carpi ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle 

fatture elettroniche, identificato nell’Indice della Pubbliche Amministrazioni (PA) 

dal Codice Univoco Ufficio UFT5W3. Il C.U.U. è una informazione obbligatoria 

della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al 

Sistema di Interscambio (SdI), gestito dalla Agenzia delle Entrate, di recapitare 

correttamente la fattura elettronica all’Ente destinatario. -------------------------------- 

ARTICOLO 13 - ONERI VARI. Le parti dichiarano che il presente atto assolve 

l’imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno l’eventuale registrazione a 

tassa fissa soltanto in caso d’uso a norma .dell’art. 5, c.2, del D.P.R. 26/04/1986 n 

131. Sono a carico dell’Amministrazione le spese che si riferiscono a IVA e 

Inarcassa mentre sono a carico dell’Affidatario le spese per il presente atto: il 

presente disciplinare è assoggettato all’imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 

1972 n. 642 e smi.------------------------------------------------------------------------------ 
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ARTICOLO 14 - PENALI PER RITARDI  L’Affidatario si impegna a 

svolgere tutte le prestazioni affidate nei tempi dal presente contratto. In caso 

di ritardata consegna degli elaborati corrispondenti alle diverse fasi di attività, 

qualora essa sia dovuta a cause imputabili esclusivamente all’Affidatario, 

l’Amministrazione avrà la facoltà di applicare la penale equivalente all’1 per 

mille dell’importo di contratto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. 

Quando l’importo totale della penale applicata dovesse superare il 20% dei 

corrispettivi dovuti, l’Amministrazione potrà con giusta causa recedere dal presente 

contratto senza che l’Affidatario inadempiente possa pretendere compensi o 

indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per rimborso spese. L’eventuale 

applicazione della penale avverrà tramite detrazione della relativa quota dai 

corrispettivi da liquidare. --------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 15 – REVOCA DELL’INCARICO O RECESSO DALLA 

CONTRATTO L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi 

momento l’incarico, ovvero di recedere negli stessi termini, dal presente Contratto, 

a fronte di ragioni determinate da pubblico interesse, che si impegna a motivare per 

iscritto, ai sensi del 1° comma dell’art. 2237 del C.C., utilizzando, con le modalità 

ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. 

Previa diffida ad adempiere, è inoltre facoltà dell’Amministrazione recedere 

totalmente o parzialmente dal presente Contratto qualora si verifichino gravi 

inadempienze ovvero manifeste carenze di capacità professionale da parte 

dell’Affidatario. In caso di revoca dell’incarico, ovvero di recesso dal presente 

Contratto, i corrispettivi spettanti all’Affidatario saranno commisurati all’effettiva 

entità delle prestazioni espletate dallo stesso fino al momento della revoca o 

recesso. Resta comunque inteso che, in caso di revoca dell’incarico ovvero di 
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recesso dal presente Contratto da parte dell’Amministrazione, l’Affidatario avrà 

l’obbligo di consegnare tutta la documentazione e gli elaborati prodotti sino a quel 

momento, anche in forma parziale e/o non definitiva, all’Amministrazione stessa 

che ne diventerà proprietaria e potrà farne pienamente uso nei limiti e con le 

modalità previsti dalle leggi e dalle normative vigenti. ---------------------------------- 

ARTICOLO 16 – INCOMPATIBILITA’  L’Affidatario dichiara, per 

l’espletamento dell’incarico, in non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e di 

avere i requisiti di idoneità previsti dall’art. 83 comma 1 del D. Lgs. 50/16 

(requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica professionale). L’Affidatario 

si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero 

intervenire. -------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 17 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI  Ai sensi degli artt. 13 

e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 si seguito GDPR Il trattamento dei dati 

personali sarà effettuato nei limiti necessari per le finalità gestionali e 

amministrative inerenti la presente procedura e non saranno comunicati a terzi, 

fatta eccezione per le competenti autorità pubbliche o soggetti privati in conformità 

alle disposizioni di legge e regolamentari per le sole finalità del presente contratto. 

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI Il presente Contratto, al momento 

della sua sottoscrizione, è immediatamente impegnativa per l’Affidatario, mentre 

per l’Amministrazione lo sarà solamente ad intervenuta esecutività della specifica 

determinazione di incarico. ------------------------------------------------------------------ 

ARTICOLO 19 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Si conviene 

che le eventuali controversie riguardanti l’applicazione del presente contratto 

saranno esaminate con spirito di amichevole composizione. Qualora non fosse 
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possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, si conviene 

sin d’ora che per ogni controversia il Foro competente sarà quello di Modena.------- 

Le parti dichiarano  che il  presente  atto  viene sottoscritto in modalità elettronica 

consistente, ai sensi dell’art. 52 della legge notarile, n. 89/1913, nell’apposizione 

della loro sottoscrizione autografa sul testo cartaceo dell’atto, nella successiva 

acquisizione digitale mediante scansione ottica dell’atto medesimo sottoscritto, e 

nella firma digitale conclusiva del Dirigente competente della stazione appaltante. - 

Allegati n. 1: offerta economica Ing. Zen--------------------------------------------------- 

Letto, approvato e sottoscritto ------------------------------------------------------------ 

------------- Per l’Amministrazione ---------------------- Per l’Affidatario -------------- 

------------- Diego Tartari Arch. ------------------------- Alberto Zen Ing. ---------------

--------------____________________-------------------__________________----------                            


