

Registro Generale N. 000129/2023 del 13/03/2023

**Determinazione del Dirigente del
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA
CITTÀ
5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - S**

Progetto S5 49/21 "RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO EX UNICREDIT IN VIALE DEI CIPRESSI N. 1 A CARPI". Determinazione a contrattare e contestuale affidamento lavori alla ditta ACEA COSTRUZIONI S.P.A. Impegno di spesa. CUP: C98C22000470004 - CIG: 9677464FEA

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE S5
OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DELLA CITTÀ'
ING. NORBERTO CARBONI**

Premesso che con determinazione dirigenziale **n. 885 del 03/12/2021**, relativamente al progetto n. 49/2021 "Ristrutturazione del fabbricato ex Unicredit in viale dei Cipressi n. 1 a Carpi", è stato nominato Responsabile Unico del procedimento l'Arch. Davide Prandini, dipendente del Settore S5 del Comune di Carpi, e contestualmente è stato affidato l'incarico per Progettazione esecutiva e Direzione Lavori all'Arch. Cristiano Rinaldi, con studio in Via Carducci, 13 - Soliera (MO) - P.IVA 02438810349, per un importo lordo complessivo di € 8.337,00 ;

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di Consiglio comunale **n. 133 del 30.12.2021**, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024, con cui è stata approvata anche la programmazione dei lavori pubblici, elaborata in conformità al programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali, di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- la delibera del Consiglio comunale **n. 134 del 30.12.2021**, di "Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la delibera di Giunta comunale **n. 265 del 31/12/2021**, ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024 Parte finanziaria", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione di Consiglio comunale **n. 76 del 24/11/2022** ad

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

oggetto: "Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 e ad altri documenti programmatori.", con cui, tra l'altro, è stata approvata una maggiore spesa per l'intervento in oggetto; la Deliberazione di Giunta comunale n. **202 del 24/11/2022** ad oggetto: "Variazione da apportare al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) conseguente alla variazione del Bilancio di Previsione 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 24/11/2022";

Considerato che:

- l'intervento in oggetto consta nella riqualificazione di un edificio esistente precedentemente sede di una filiale dell'istituto bancario Unicredit, edificio poi ceduto al Comune di Carpi;
- nella riconversione ad uffici del nuovo polo dei servizi demografici l'amministrazione tenderà ad unificare varie sedi in un unico spazio. Dovendo inserire 22 addetti, verranno modificati il meno possibile gli spazi chiusi esistenti e si interverrà sullo spazio centrale aperto, dividendolo in una serie di uffici chiusi;
- essendo presenti su tutte le pareti armadi o pannellature a boiserie in legno che si intendono preservare, in corrispondenza delle nuove aperture e delle giaciture delle partizioni degli uffici, questi elementi saranno smontati e in parte recuperati;
- verranno inoltre aperte nuove finestre nel perimetro del prefabbricato, al fine di garantire agli uffici una corretta illuminazione e aerazione, e creato un bagno interno a disposizione del pubblico, lasciando quelli esistenti a disposizione dei dipendenti;
- ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.P.R. 207/2010, dell'art. 23, comma 4, e 27, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritiene di poter omettere i primi due livelli di progettazione di cui all'art. 23, del D.Lgs. 50/2016, inglobando queste fasi all'interno della sola fase esecutiva, senza compromettere la qualità della progettazione complessiva;

Visto il progetto ESECUTIVO **49/2021** "RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO EX UNICREDIT IN VIALE DEI CIPRESSI N. 1 A CARPI", così come redatto dal tecnico incaricato Arch. Cristiano Rinaldi, e validato dal Responsabile del Procedimento Arch. Davide Prandini, dipendente del Settore S5 del Comune di Carpi, approvato con Delibera di Giunta

Comunale n. 230 del 13/12/2022, per una spesa complessiva di euro 140.000,00= così suddivisa:

A-IMPORTO A BASE D'APPALTO:	Euro
Lavori	115.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.000,00
Totale lavori abased'appalto:	117.000,00
B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
1. Imprevisti	510,65
2. Pubblicità e spese accessorie	0,00
3. Incarichi professionali	6.833,61
4. Spese tecniche interne 2% sui lavori a base d'appalto	2.340,00
5. Iva 10% su A, Iva 22% su B1-2-3 e arrot.	13.315,74
Importo somme a disposizione:	23.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO:	140.000,00

Evidenziato che la Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 2/SEZAUT/2019/QMIG ha enunciato il seguente principio di diritto: "Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità.";

Ritenuto che l'appalto di cui al presente progetto sia da ritenere di particolare complessità in quanto l'attività del personale interno è stata svolta conducendo indagini, sopralluoghi, rilievi, metodologie di predisposizione del progetto e di esecuzione del progetto del tutto simili a qualsiasi altro appalto di lavori;

Tenuto conto che:

- l'incentivo è stato previsto nel quadro economico di progetto ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs 50/2016 con finalità contabile e di accantonamento per gli adempimenti connessi alla costituzione del fondo ivi previsto;
- si rimanda, per la percentuale effettiva applicabile al progetto in discorso e per le modalità e i criteri di ripartizione tra i

soggetti e per le finalità indicate dall'articolo 113 citato, alla contrattazione decentrata integrativa del personale e al regolamento dall'Amministrazione Comunale;

Richiamati:

- l'art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prescrive l'adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che "Nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrattare, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";

Dato atto che l'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e modificato con D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 (c.d. "decreto semplificazioni") prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 mediante affidamento diretto;

Considerato:

- che essendo l'importo dell'intervento posto a base di gara pari ad **€ 117.000,00** (comprensivi di € 2.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) di importo inferiore a 150.000,00 euro, è possibile procedere ad assegnazione con affidamento diretto, previa consultazione di Operatori Economici qualificati, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) della L. 120/20 e s.m.i., utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4, del D. Lgs. 50/2016 mediante ribasso unico percentuale sull'importo complessivo a base di gara;
- che al fine di acquisire la maggior conoscenza delle condizioni proposte attualmente dal mercato, è stato richiesto un preventivo-offerta mediante l'invio, entro le **ore 12:00 del 26.01.2023**, di una pec (posta elettronica certificata) secondo i principi stabiliti dall'art. 30 del D. Lgs 50/2016 s.m.i., alle seguenti ditte specializzate:

- Prot.0003665 del 18/01/2023 alla ditta EDILCOSTRUZIONI MODENESE SRL con sede in Modena in Via Asiago 57, 41125 MO - Piva e CF 01002840369;
- Prot.0003694 del 18/01/2023 alla ditta ACEA COSTRUZIONI SPA con sede in Mirandola in Via Galliera del Popolo 12 int.4 - 41037 MO - Piva e CF 02328940362
- che in relazione a quanto sopra esposto, nel termine previsto del giorno **26.01.2022 ore 12:00** è stata ricevuta offerta solo dalla ditta **ACEA COSTRUZIONI SPA**, la quale con prot.n. 6010 del 26/01/2023, nella persona del legale rappresentante, offriva una percentuale unica di ribasso del 2,0% (due%) da applicare all'importo posto a base di appalto pari ad euro 115.000,00 + 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge;

Pertanto risulta conveniente per l'Amministrazione l'offerta della ditta **ACEA COSTRUZIONI SPA**, con sede legale nel comune di Mirandola (MO), via Galliera del Popolo n. 12 - P.I. 02328940362, che ha offerto una percentuale di ribasso del **2,00%** (due%) sull'importo posto a base di gara di € 115.000,00 + € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo netto complessivo di € 114.700,00 + € 11.470,00 per IVA 10% così per complessivi **€ 126.170,00**, così calcolato:

Importo a base d'asta		€ 115.000,00
Ribasso offerto del	2,00 %	€ 2.300,00
Totale netto ribassato		€ 112.700,00
Oneri sicurezza		€ 2.000,00
Totale netto aggiudicato		€ 114.700,00
Iva 10%		€ 11.470,00
Importo lordo complessivo	_	€ 126.170,00

Ritenuto congruo l'importo sopraindicato, data la qualità e la quantità delle opere da assegnare ed i prezzi di mercato;

Visti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo INAIL_35402042 del 07.11.2022 (scadenza validità 07.03.2023) dal quale risulta la regolarità contributiva di **ACEA COSTRUZIONI S.P.A.**;
- la relazione di affidamento dei lavori a firma del Responsabile del Procedimento Arch. Davide Prandini firmata digitalmente in

data 14.02.2023;

Acquisite:

- l'autocertificazione sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. della società **ACEA COSTRUZIONI SPA** agli atti del Prot. Gen.le n. 6010 del 26.01.2023;
- la visura camerale dell'operatore economico **ACEA COSTRUZIONI SPA**, con Documento n. T 505812590 estratto dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Modena in data 20.02.2023;

Precisato che i documenti sopra elencati sono agli atti del Settore S5 - Opere Pubbliche e Manutenzione della Città del Comune di Carpi.

Visto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 al 30 aprile 2023 stabilito dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, Legge di bilancio 2023 (G.U. 29 dicembre 2022 n. 303)

Vista la Determina n. **1123 del 29.12.2022** ad oggetto: Prenotazione della spesa e Variazione di Bilancio per adeguamento del cronoprogramma relativamente al Progetto n. 49/2021 "RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO EX UNICREDIT IN VIALE DEI CIPRESSI N. 1 A CARPI". CUP C98C22000470004.

Dato atto:

- che la spesa di progetto di **€ 140.000,00**, di cui **€ 8.337,00** già impegnati (Imp. 1004/2022 - Arch. Rinaldi) trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio **5110.00.51** "Acquisizione di beni immobili, razionalizzazione sedi comunali - patrimonio immobiliare investimenti" (ID 9020) del Bilancio di Previsione 2022-2024 nel modo seguente:
 - **€ 8.337,00** sull'Imp. **1004/2022**- Arch. Rinaldi;
 - **€ 23.699,79** sull'Imp. **324/2023**;
 - **€ 71.569,76** sull'Imp. **325/2023**;
 - **€ 18.633,71** sull'Imp. **326/2023**;
 - **€ 17.759,74** sull'Imp. **327/2023**;
- che l'esecuzione dei lavori è prevista nell'anno 2023, pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, è nell'anno 2023;
- che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per i lavori di cui all'oggetto è il seguente: **9677464FEA**;
- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C98C22000470004** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che con la stipula del relativo contratto d'incarico le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi

alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

Richiamata la seguente normativa:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267 art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., art. 36 c. 2 lettera a) così come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/20 e art. 37 comma 1 e s.m.i.
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207 per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Decreto legge n. 66 del 24.4.2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" che all'art. 25 prevede l'estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;
- Legge 190 del 23.12.2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
- il D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza", ai sensi dell'art. 37 c.1 lett. b) e dell'art. 23;
- il D.M. 55 del 03/04/2013 come integrato dal Decreto Legge n. 66 del 24.4.2014 nella parte in cui si prevede l'obbligo per i

fornitori della P.A. di emettere fattura in forma esclusivamente elettronica a decorrere dal 31.03.2015;

Visti:

- il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consiglio comunale di Carpi n. 165 del 14.12.2017, artt. 4 "Parere di regolarità contabile" e 25 "L'impegno di spesa";
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015, art. 59 "Forma del contratto";

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **di approvare e affidare** i lavori di **"RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO EX UNICREDIT IN VIALE DEI CIPRESSI N. 1 A CARPI"**, relativamente al progetto n° 49/21, mediante affidamento diretto previo indagine di mercato, ai sensi dell'art. 1 co.2 lettera a) del L.120/2020, alla ditta **ACEA COSTRUZIONI S.P.A.**, con sede legale nel comune di Mirandola (MO), via Galleria del Popolo n. 12 - P.I. 02328940362, che ha offerto una percentuale di ribasso del **2,00%** (due%) sull'importo posto a base di gara di € 115.000,00 + € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo netto complessivo di € 114.700,00 + € 11.470,00 per IVA 10% così per complessivi **€ 126.170,00**, così calcolato:

Importo a base d'asta		€ 115.000,00
Ribasso offerto del	2,00 %	€ 2.300,00
Totale netto ribassato		€ 112.700,00
Oneri sicurezza		€ 2.000,00
Totale netto aggiudicato		€ 114.700,00
Iva 10%		€ 11.470,00
Importo lordo complessivo	_	€ 126.170,00

2. **Di subordinare** l'efficacia dell'affidamento disposto all'esito positivo della verifica dei requisiti dell'affidatario, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
3. **di dare atto** che a seguito della suddetta aggiudicazione, il nuovo Quadro Economico rideterminato risulta il seguente:

A - IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI:	€
Lavori aggiudicati	112.700,00
Oneri della Sicurezza dei lavori	2.000,00
Totale importo a base d'appalto:	114.700,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
1. Imprevisti	623,00
1. Pubblicità e spese accessorie	0,00
1. Incarichi professionali Iva ed oneri compresi	8.337,00
1. Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16)	2.340,00
1. Iva sui lavori 10%	11.470,00
1. Ribasso Iva compresa	2.530,00
Importo somme a disposizione:	25.300,00
IMPORTO COMPLESSIVO:	140.000,00

4. Preso atto:

- del differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 al 30 aprile 2023 stabilito dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, Legge di bilancio 2023 (G.U. 29 dicembre 2022 n. 303);
- della Determina n. **1123 del 29.12.2022** ad oggetto: Prenotazione della spesa e Variazione di Bilancio per adeguamento del cronoprogramma relativamente al Progetto n. 49/2021 "RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO EX UNICREDIT IN VIALE DEI CIPRESSI N. 1 A CARPI". CUP C98C22000470004.

5. di subimpegnare la spesa complessiva pari ad **€ 128.510,00**, alla Voce di Bilancio **5110.00.51** "Acquisizione di beni immobili, razionalizzazione sedi comunali - patrimonio immobiliare investimenti" (ID 9020) del Bilancio di Previsione 2022-2024, nel modo seguente:

- **€ 126.170,00** per aggiudicazione lavori alla ditta **ACEA COSTRUZIONI S.P.A.** (annualità 2023) nel modo seguente:
 - **€ 23.699,79** sull'Imp. **324/2023**;
 - **€ 71.569,76** sull'Imp. **325/2023**;
 - **€ 18.633,71** sull'Imp. **326/2023**;

- € 12.266,74 sull'Imp. 327/2023;
 - € 2.340,00 per quota incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 (annualità 2023) sull'Imp. 327/2023;
6. Di dare atto che l'esecuzione dei lavori è prevista nell'anno 2023, pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, è nell'anno 2023;
7. di dare atto:
- che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. **Davide Prandini** ed allo stesso è demandata ogni valutazione in merito alla necessità di procedere alla consegna in via d'urgenza dei lavori in oggetto in pendenza della stipula del contratto di cui ai commi 8 e 9 del D. Lgs 50/2016;
 - che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
 - che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per i lavori di cui all'oggetto è il seguente: **9677464FEA**;
 - che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C98C22000470004** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
 - che le fatture dovranno essere emesse con applicazione dell'IVA, in quanto non trova applicazione il regime dell'inversione contabile di cui all'art. 17 comma 6 del D.P.R. 633/1972 (Reverse Charge);
 - che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
 - che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
 - che con la stipula del contratto le parti contraenti si assumeranno tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, e che l'inottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto stesso;
 - che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni

- contenute nel DPR n. 207/2010;
- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente":
 - ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";
 - ai sensi dell'art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione "bandi di gara e contratti";
8. **di formalizzare** il rapporto contrattuale mediante scrittura privata tra le parti, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, ai patti e condizioni previsti nel capitolato speciale d'appalto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale **n. 230 del 13.12.2022.**

Il Dirigente
CARBONI NORBERTO

OGGETTO: Progetto S5 49/21 "RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO EX UNICREDIT IN VIALE DEI CIPRESSI N. 1 A CARPI". Determinazione a contrattare e contestuale affidamento lavori alla ditta ACEA COSTRUZIONI S.P.A. Impegno di spesa. CUP: C98C22000470004 - CIG: 9677464FEA

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
23.699,79	2.02.01.09.019	51100051	2023	9677464FEA	00324.001
71.569,76	2.02.01.09.019	51100051	2023	9677464FEA	00325.001
18.633,71	2.02.01.09.019	51100051	2023	9677464FEA	00326.001
12.266,74	2.02.01.09.019	51100051	2023	9677464FEA	00327.001
2.340,00	2.02.01.09.019	51100051	2023	CIG non gestito	00327.002

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE.**

13/03/2023

**Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO**

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa