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-------------- CITTA’DI CARPI – PROVINCIA DI MODENA --------- 

-------------- PROT. GEN.LE N. _______ DEL ______ ----------- 

------------SCRITTURA PRIVATA - CONTRATTO D’APPALTO---------- 

SCHEMA “Progetto A7 n. 308/18 Interventi di manutenzione 

straordinaria Luoghi della Memoria. Anno 2018”. Lavori di 

restauro della pavimentazione interna al Museo al Deportato 

politico e razziale. CUP C95B18001140004 e CIG Z012666A02---- 

----------------------------*****---------------------------- 

L’anno ______ il giorno di ____________ del mese di 

____________, in Carpi (MO), presso il competente Ufficio 

dell’Amministrazione Comunale di Carpi Settore A7, Restauro, 

Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica posto 

in Via Santa Maria in Castello n. 2/B con la presente 

scrittura privata non autenticata, a valersi a ogni effetto 

di legge: --------------------------------------------------- 

---------------------------- FRA --------------------------- 

TARTARI Arch. DIEGO, nato a Ostiglia (MN) il 09.10.1973, che 

interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del 

Settore A7 Restauro, Cultura, Commercio e Promozione 

Economica e Turistica di Carpi, esclusivamente in nome, per 

conto e nell'interesse del Comune di Carpi, C.F. 

00184280360, a ciò autorizzato in virtù dell'art. 107, comma 

3 d. lgs. n. 267/2000, e art. 48, comma III dello Statuto 

Comunale, di seguito, per brevità, “Stazione appaltante” ---  

------------------------------E----------------------------- 



 

  

2 

______ sig. _________, nato a _________ (__) il 

 ________  e residente in _______ (__), Via _______, N. 

__,agente non in proprio ma nella sua qualità di 

___________(Presidente/procuratore/ecc.), in nome, per conto 

e nell’interesse della Ditta “ __________” con sede in 

____________ (__), Via ______, N. ___codice fiscale e partita 

IVA _______________,regolarmente iscritta al N. ____________ 

del Registro delle Imprese di _______, come risulta da 

dichiarazione sostitutiva presentata dall’operatore economico 

in sede di offerta, successivamente comprovata mediante 

apposita visura della C.C.I.A.A. di ____________, entrambe 

agli atti del Settore A7, di seguito, per brevità, 

“Appaltatore”;---------------------------------------------- 

--------------------------PREMESSO:-------------------------- 

- che con delibera di Giunta Comunale n. 260 del 18.12.2018 

veniva approvato il progetto esecutivo A7 n. 308/2018 

“Interventi di manutenzione straordinaria Luoghi della 

Memoria - anno 2018 Museo al Deportato Politico e Razziale - 

Ex-Campo di Concentramento di Fossoli” a firma dei tecnici 

progettisti Arch. Cesare Sereni e Geom. Davide Ferraro ed 

inoltre firmato dal Responsabile del Procedimento Arch. Diego 

Tartari per la spesa complessiva di euro 140.000,00;--------- 

- che con determinazione dirigenziale n. _____ del _________ 

venivano affidati i lavori in oggetto in favore di 

________________, per un importo di 
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_________________________, agli atti del prot. gen.le n. 

_______ del ___________, a seguito di richiesta informale di 

preventivo agli atti del prot. gen.le n. __________, rispetto 

a un’importo a base di offerta di euro 14.900,00 + IVA 10%;-- 

- che l’Appaltatore ha provveduto alla comunicazione dei dati 

previsti dall’art. 1, DPCM 11-5-1991, n. 187, come da prot. 

gen.le n. _____ del _____ ;---------------------------------- 

- che per il presente contratto, il cui valore è inferiore a 

euro 150.000,00, non è richiesta la documentazione antimafia, 

ai sensi dell’art. 83 comma 2, D.Lgs. 159/2011;-------------- 

----------------------TUTTO CIO’ PREMESSO-------------------- 

Si conviene e si stipula quanto segue:----------------------- 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI----------------------------- 

Articolo 1. Oggetto del contratto --------------------------- 

La Stazione appaltante concede all’Appaltatore, che accetta 

senza riserva alcuna, l’affidamento dei lavori di restauro 

della pavimentazione interna al Museo al Deportato politico e 

razziale di cui al progetto A7 n. 308/18 “Interventi di 

manutenzione straordinaria Luoghi della Memoria”. 

L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni 

previste nel presente contratto e relativi allegati, nonché 

negli atti da questo richiamati.----------------------------- 

Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto ------------------- 

1. L'appalto viene concesso e accettato in base alle norme, 

patti, obblighi e oneri così come risultanti dal capitolato 
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speciale d'appalto, dal computo metrico estimativo, nonché 

dagli elaborati progettuali, che l'Appaltatore dichiara di 

conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente 

riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione.--------------------------------------------------- 

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun 

modo riferimento negoziale le quantità delle singole 

lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi 

unitari delle stesse singole lavorazioni offerti 

dall’Appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a 

quanto previsto dal presente contratto per quanto concerne le 

variazioni al progetto. ------------------------------------- 

Articolo 3. Ammontare del contratto.------------------------- 

1. L’importo contrattuale ammonta a euro _________(diconsi 

euro __________/00) di cui euro _________ per lavori ed euro 

___________ per oneri per la sicurezza, al netto del ribasso 

offerto pari a _________, rispetto all’importo a base di gara 

di euro 14.900,00 + IVA 10%, di cui euro 13.664,20 per lavori 

ed euro 1.235,80 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso. ---------------------------------------------------- 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta 

salva la liquidazione finale.-------------------------------- 

3. Il contratto è stipulato interamente “a misura” per cui i 

prezzi unitari di cui all’elenco prezzi integrante il 

progetto, con l’applicazione del ribasso offerto 
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dall’appaltatore costituiscono prezzi contrattuali e l’elenco 

dei prezzi unitari contrattuali. ---------------------------- 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, 

direzione del cantiere -------------------------------------- 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del capitolato 

generale d’appalto approvato con D.M. 145/2000, l’Appaltatore 

ha eletto domicilio nel Comune di ________, all’indirizzo 

________.---------------------------------------------------- 

2. Ai sensi dell’art. 3, comma I lett. a), del capitolato 

generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’Appaltatore 

saranno effettuati presso____________, mediante __________. - 

3. Ai sensi dell’art. 3, comma I lett. b), del capitolato 

generale d’appalto e dell’art. 3 comma 7 della legge 13-08-

2010 n. 136, come risulta da apposita comunicazione agli atti 

del Settore A7 del Comune, è/sono autorizzato/i 

dall’Appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanziare le 

somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di 

eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute 

dalla Stazione appaltante, i/il 

signor__________(c.f.________).------------------------------ 

4. Ai sensi dell’art. 4 del capitolato generale d’appalto, 

l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve 

conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico da 

depositare presso la Stazione appaltante, a persona fornita 

dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio 
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delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a 

norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile 

dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo 

rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, 

garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione 

appaltante può esigere il cambiamento immediato del 

rappresentante dell’Appaltatore, previa motivata 

comunicazione. ---------------------------------------------- 

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni o modalità 

di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente 

notificata dall’Appaltatore alla Stazione appaltante la 

quale, in caso contrario, è sollevata da ogni 

responsabilità.---------------------------------------------- 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI---------------------------- 

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.  

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 30 

giorni dalla presente stipula.------------------------------- 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è 

fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.---- 

Articolo 6. Penale per i ritardi ---------------------------- 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 

l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le 

scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è 
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applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo 

contrattuale. ----------------------------------------------- 

2. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui 

al presente comma 1 e con le modalità previste dal capitolato 

speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di 

ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori 

seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle 

soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma 

dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La 

misura complessiva della penale non può superare il 10% 

dell’importo contrattuale; qualora il ritardo colpevole 

constatato nel corso dei lavori sia tale da comportare 

l’applicazione di una penale per un importo complessivo 

superiore al limite predetto verrà dato avvio alle procedure 

di risoluzione del contratto di cui all’art. 108 del D.Lgs. 

n. 50/2016.-------------------------------------------------- 

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori. --------------- 

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del 

direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni 

climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze 

speciali che impediscono l’esecuzione o la realizzazione a 

regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere 

alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti 

dall’articolo 107 del d. lgs. n. 50/2016.-------------------- 

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario 
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a far cessare le cause che ne hanno comportato la 

interruzione.------------------------------------------------ 

3. Qualora l’Appaltatore ritenga essere cessate le cause 

della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante 

abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il 

responsabile del procedimento a dare le necessarie 

disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto 

necessario alla ripresa dell’Appaltatore. La diffida è 

necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa 

dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere 

l’illegittima maggiore durata della sospensione.------------- 

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della 

durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori 

ovvero i sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere 

lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione 

appaltante si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha 

diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In 

ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia 

la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso e 

indennizzo.-------------------------------------------------- 

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato 

speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e 

integranti le modalità di esecuzione degli stessi si 

applicano le disposizioni procedurali di cui al presente 
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articolo ad eccezione del comma 4.--------------------- 

Articolo 8. Oneri a carico dell’Appaltatore.----------------- 

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già 

previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui 

imposti per legge, per regolamento o previsti nel capitolato 

generale.---------------------------------------------------- 

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a 

carico dell’Appaltatore le spese per:------------------------ 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione del 

cantiere;---------------------------------------------------- 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera, 

escluso il noleggio del mezzo di sollevamento;--------------- 

c) attrezzi e opere provvisionali occorrenti all’esecuzione 

piena e perfetta dei lavori;--------------------------------- 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e 

adempimenti similari eventualmente necessari, dalla data di 

consegna dei lavori fino al compimento del collaudo 

provvisorio o all’emissione del certificato di regolare 

esecuzione;-------------------------------------------------- 

e) le vie di accesso al cantiere;---------------------------- 

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle 

necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; 

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni 

per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di 

materiali;--------------------------------------------------
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h) la custodia e la conservazione delle opere fino al 

collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di 

regolare esecuzione.----------------------------------------- 

3. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon 

ordine del cantiere e ha l’obbligo di osservare e far 

osservare al proprio personale le norme di legge e di 

regolamento.------------------------------------------------- 

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico 

dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le 

previsioni del capitolato speciale in rapporto alle 

caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della 

direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene 

mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel 

cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da 

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli 

altri soggetti operanti nel cantiere. ----------------------- 

5. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura 

l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del 

cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il 

cambiamento del direttore di cantiere e del personale 

dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave 

negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei 

danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti 

soggetti, nonché della malafede o della frode nella 

somministrazione o nell’impiego dei materiali.--------------- 
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Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.-------------------- 

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata come previsto 

all’art. 30 del Capitolato speciale d’appalto, in conformità 

alle disposizioni vigenti. ---------------------------------- 

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in 

contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’Appaltatore 

rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti 

delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede 

alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono 

firmare i libretti o brogliacci suddetti.-------------------- 

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni 

da contabilizzare in economia si procede secondo le relative 

speciali disposizioni.--------------------------------------- 

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli 

stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione 

del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla 

Stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di 

gara. -------------------------------------------------------  

Articolo 10. Variazioni al progetto e al corrispettivo.------ 

1. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della 

direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o 

varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle 

condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del D. 

Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno concordate e 

successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, 
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eventualmente redatta e approvata secondo nuovi prezzi 

stabiliti mediante il verbale di concordamento nuovi prezzi.- 

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo; 

modalità di finanziamento.----------------------------------- 

1. Le modalità di finanziamento della spesa occorrente per il 

presente appalto sono quelle indicate nella delibera di 

Giunta comunale n. 260 del 18.12.2018 e nella determinazione 

n. ____del ________. ---------------------------------------- 

2. All’Appaltatore verrà corrisposto il pagamento in un’unica 

soluzione al completamento dei lavori oggetto di affidamento.  

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo 

superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti 

dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, 

l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla 

redazione dello Stato di Avanzamento e all’emissione del 

Certificato di pagamento. ----------------------------------- 

4. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante 

all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata 

di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di 

regolare esecuzione ovvero dal collaudo provvisorio. -------- 

5. Il pagamento dell'ultima rata corrispondente al saldo non 

costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi 

dell'art. 1666, II comma, del Codice Civile.----------------- 

6. In base a quanto previsto dal D.Lgs. 09.11.2012, n. 192, 

la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è 
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subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti 

l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da 

parte della P.A., come prescritto dalla normativa vigente, ed 

alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti 

l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento 

degli obblighi in materia di tracciabilità.------------------ 

7. Le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione 

solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica 

della conformità ovvero di approvazione della regolare 

esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 

n. 50/2016 e in generale nella normativa vigente.-----------

8.  Le parti si danno reciprocamente atto che con l’entrata 

in vigore, dal 31 marzo 2015, degli obblighi in materia di 

fatturazione elettronica, l’Appaltatore sarà tenuto 

obbligatoriamente all’inserimento nelle fatture del CIG 

(Codice identificativo di gara), identificato con il N. 

Z012666A02 e del CUP (Codice unico di progetto), identificato 

con il N. C95B18001140004, nonché del CUU (Codice Univoco 

Ufficio) identificato, per  il Comune di Carpi in UFT5W3.----  

9. Si precisa che i pagamenti saranno soggetti al meccanismo 

denominato Split payment, in vigore dal 1° gennaio 2015, di 

cui alla L. 23.12.2014 n. 190 art. 1 commi da 629 a 633.----- 

10. Con la stipula del presente atto l’Appaltatore  dichiara 

di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità 
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dei flussi finanziari  di cui  all’art. 3 della Legge 

13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni.---------------- 

11. L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti 

stipulati con eventuali subappaltatori e subcontraenti, a 

pena di nullità assoluta, una specifica clausola con la quale 

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13-08-2010 N. 

136 e successive modificazioni. ----------------------------- 

12. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di 

risoluzione del contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 

3 c. 9-bis della legge 13.08.2010 N. 136 e successive 

modificazioni.----------------------------------------------- 

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti. ------------------------- 

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di 

pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, 

rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale 

d'appalto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e 

moratori, nella misura, con le modalità ed i termini di cui 

alla normativa vigente.-------------------------------------- 

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 

l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato 

tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, 

raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, 
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l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 

del Codice Civile.------------------------------------------- 

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita 

manutenzione. ----------------------------------------------- 

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine 

perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha 

carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo 

trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale 

termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche 

se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i 

successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia 

sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo 

deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei 

lavori.------------------------------------------------------ 

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione 

dei lavori di cui al presente contratto avvengono con 

approvazione del predetto certificato che ha carattere 

provvisorio.------------------------------------------------- 

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo 

decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato 

dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima 

protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni 

equivale ad approvazione.------------------------------------ 

4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, 

l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 
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dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla 

stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il 

certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla 

relativa emissione, assuma carattere definitivo. ------------ 

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona 

conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere 

e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, 

esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella 

facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna 

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.------------ 

Articolo 15. Risoluzione del contratto.---------------------- 

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto 

mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 

15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei 

seguenti casi:----------------------------------------------- 

a) sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi 

verso la stazione appaltante, subappaltatori, fornitori, 

lavoratori o altri soggetti comunque interessati ai lavori;-- 

b) emanazione di un provvedimento definitivo, nei confronti 

dell’Appaltatore, che dispone l’applicazione di una o più 

misure di prevenzione di cui all’art. 3, L. 27-12-1956, n. 

1423; ------------------------------------------------------- 

c) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori 

riguardo ai tempi di esecuzione;----------------------------- 

d) grave inadempimento o irregolarità alle obbligazioni di 



 

  

17 

contratto tale da compromettere la buona riuscita dei 

lavori;------------------------------------------------------ 

e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, 

nell’esecuzione dei lavori;---------------------------------- 

f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla 

prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale;-------------------- 

g) sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza 

giustificato motivo;----------------------------------------- 

h) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in 

misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei 

termini previsti dal contratto;------------------------------ 

i) grave ritardo nell’esecuzione dei lavori per negligenza 

dell’Appaltatore rispetto alle previsioni di programma;------ 

l) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, 

cessione anche parziale del contratto;----------------------- 

m) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di 

contratto e allo scopo dell’opera;--------------------------- 

n) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella 

fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma I, lett. e), 

del D.Lgs. 9-7-2008, n. 81;---------------------------------- 

o) perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per 

l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione 

di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la 

capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; ---- 
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p) violazione della tracciabilità dei pagamenti ai sensi 

dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n.136 e successive 

modificazioni.----------------------------------------------- 

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a 

lui imputabili.---------------------------------------------- 

3. Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto 

al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato 

degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del 

contratto. -------------------------------------------------- 

Articolo 16. Controversie. ---------------------------------- 

1. Qualora sui documenti contabili siano iscritte riserve il 

cui importo complessivo superi i limiti indicati dall’art. 

205 del D.Lgs. n. 50/2016, si applica quanto disposto dallo 

stesso articolo relativamente al raggiungimento dell’accordo 

bonario.--2. Con la sottoscrizione del verbale di accordo 

bonario da parte dell'Appaltatore e della Stazione Appaltante 

viene definita qualsiasi contestazione sino a quel momento 

insorta.----------------------------------------------------- 

3. Tutte le controversie riguardanti l’interpretazione, la 

validità e l’esecuzione del presente contratto sono devolute 

al Tribunale di Modena. E’, in ogni caso, sempre escluso il 

giudizio arbitrale. ----------------------------------------- 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI--------------- 

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, 

previdenza e assistenza. ------------------------------------ 
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1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 

tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 

lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia.---- 

2. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le 

norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa.--------------------------------------------------- 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al 

presente articolo la Stazione appaltante effettua trattenute 

su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per 

l'esecuzione dei lavori e procede in caso di crediti 

insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia 

fideiussoria. ----------------------------------------------- 

4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad 

applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 

territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per 

la località dove sono eseguiti i lavori.--------------------- 

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute 

al personale dipendente, qualora l’Appaltatore invitato a 

provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non 

contesti formalmente e motivatamente la legittimità della 

richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai 
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lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, 

detraendo il relativo importo dalle somme dovute 

all'Appaltatore in esecuzione del contratto. ---------------- 

6. Le parti prendono atto che l’Appaltatore è in regola con 

gli obblighi contributivi, come risulta dalle relative 

attestazioni rese da INPS e INAIL, agli atti del Settore A7 

della Stazione appaltante. ---------------------------------- 

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.-  

L'Appaltatore, alla data della firma del contratto e prima 

della consegna dei lavori, ha depositato presso la Stazione 

appaltante:-------------------------------------------------- 

a) il documento di valutazione dei rischi e il documento 

recante le misure generali di tutela ai sensi del D.Lgs. 

09/04/2009 n.81;--------------------------------------------- 

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di 

coordinamento di cui all'art. 100 del citato D. Lgs. n. 

81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;-------------- 

c) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene 

alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei 

lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di 

Sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b) 

ai sensi del D.Lgs. 09/04/2009 n.81;------------------------- 

2. Il piano di sicurezza di cui alla precedente lettera b)  

e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c)  
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formano parte integrante del presente contratto d'appalto.--- 

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore 

per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla 

documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le 

condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi 

utilizzati.-------------------------------------------------- 

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 

dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo 

danno. ----------------------------------------------------- 

Articolo 19. Subappalto. ------------------------------------ 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. --- 

2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel 

rispetto dell'articolo 105 del d. lgs. n. 50/2016, i lavori 

che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta 

possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e 

con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale 

d'appalto.--------------------------------------------------- 

3. La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei 

subappaltatori nei casi previsti dall’art. 105 comma 13.----- 

4. L’Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione 

appaltante dell’osservanza delle norme richiamate all’art. 17 

del presente contratto, da parte degli eventuali 

subappaltatori.---------------------------------------------- 

5. Ai sensi dell’art. 3 comma 9 della legge 13-08-2010 
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n. 136, i contratti stipulati tra l’Appaltatore e i 

subappaltatori e i subcontraenti dovranno riportare, a pena 

di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ognuna 

delle parti assume gli obblighi di tracciabilità di cui al 

medesimo art. 3 legge n. 136 del 13-08-2010.----------------- 

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione 

definitiva. ------------------------------------------------- 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto 

o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha 

prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) 

mediante fidejussione (alternativamente: assicurativa o 

bancaria o di altro istituto a ciò preposto)_____n. ____ in 

data __rilasciata da ______ per l'importo di euro _____ pari 

al _____per cento dell'importo del presente contratto. 

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la 

Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, 

anche parziale, ai sensi del presente contratto. ------------ 

3. La garanzia è svincolata progressivamente ai sensi della 

normativa vigente e cessa di avere effetto all'emissione del 

certificato di regolare esecuzione.-------------------------- 

Articolo 21. Responsabilità civile verso terzi e 

assicurazione per danni di esecuzione. -------------------- 

1. L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone 

e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di 

sua proprietà, sia di quelli che essa dovesse arrecare a 
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terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle 

attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni 

responsabilità al riguardo.---------------------------------- 

2. L'Appaltatore, a tale scopo, è tenuto a stipulare apposita 

polizza assicurativa, anteriormente alla consegna dei lavori, 

nei termini e con le modalità stabilite per legge.-----------  

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI ----------------------------- 

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto e 

allegati. --------------------------------------------------- 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, 

ancorché materialmente e fisicamente non uniti al medesimo, 

ma depositati agli atti della Stazione appaltante, i seguenti 

documenti:--------------------------------------------------- 

- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19-4-

2000, n. 145;------------------------------------------------ 

- il capitolato speciale d’appalto;-------------------------- 

- il computo metrico estimativo;---------------------------- 

- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;---------- 

- l'elenco dei prezzi unitari;------------------------------- 

- il piano di sicurezza e di coordinamento; ----------------- 

- il fascicolo con le caratteristiche dell’opera;------------ 

- il cronoprogramma;---------------------------------------- 

- il quadro economico.--------------------------------------- 

Articolo 23. Capacità di stipula.---------------------------- 

1. Il Sig. ________________ Legale Rappresentante della  
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ditta contraente, dichiara di non trovarsi nei casi di 

incapacità a stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

in materia, come risulta anche dal certificato del Casellario 

Giudiziale agli atti dell’ufficio contratti della stazione 

appaltante.-------------------------------------------------- 

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

e altre condizioni contrattuali. -------- 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme 

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in 

particolare il D.Lgs. n. 50/2016, il regolamento approvato 

con DPR 05-10-2010, n. 207 per quanto ancora in vigore e il 

capitolato generale approvato con D.M. 19-4-2000, n. 145 per 

quanto ancora in vigore.------------------------------------- 

Le condizioni contrattuali, inoltre, sono contenute nei  

seguenti altri atti: ---------------------------------------- 

- deliberazione di Giunta comunale n. 260 del 18.12.2018;---- 

- lettera d’invito prot. n. _______ in data _____;---------- 

- documento di offerta presentato dall’Appaltatore, di cui a 

prot. gen.le n. ____ del ______; ---------------------------- 

- determinazione dirigenziale n. ____ del________ di 

affidamento dei lavori.-------------------------------------- 

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento 

fiscale.----------------------------------------------------- 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e  
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conseguenti (imposte, tasse, valori bollati ecc.) sono a 

totale carico dell’Appaltatore. ----------------------------- 

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al 

presente atto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto 

che, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione 

appaltante.-------------------------------------------------- 

3. Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso 

ai sensi dell’art. 5, c. 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 

131.--------------------------------------------------------- 

La presente scrittura privata, è sottoscritta dalla parti in 

ciascun foglio e in calce all’atto. ------------------------- 

Allegato 1) Offerta economica dell’Appaltatore.-------------- 

Letto, confermato e sottoscritto.---------------------------- 

p. LA STAZIONE APPALTANTE –IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7------- 

Arch. Diego Tartari------------------------------------------ 

_______________________ ------------------------------------- 

p. L’APPALTATORE – IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI _____________ 

___________________----------------------------------------- 

Sig. ____________________________ --------------------------- 

 


