



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 269 del 20/10/2017

Registro del Settore
N. 125 del 20/10/2017

Oggetto: **LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA PER LA DIFFUSIONE DELLA RETE WI-FI A BANDA LARGA NELLA CITTA' DI SOLIERA A SEGUITO DEL BANDO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA DIFFUSIONE DEL WI-FI A BANDA ULTRALARGA EMILIA ROMAGNA WI-FI. Determina a contrarre, approvazione delle risultanze di gara e contestuale affidamento lavori alla ditta G&G TELECOMUNICAZIONI SNC di Morabito Giovanni Paolo e Mancuso Giuseppe Impegno di spesa**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:

- nel Comune di Soliera sono già presenti 24 access point in totale nel Capoluogo e nelle frazioni;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 30/03/2017, è stato autorizzato l'invio della manifestazione di interesse per la partecipazione al bando della regione EmiliaRomagna, scaduto il 30 marzo 2017, in seguito alla quale il Comune di Soliera è risultato idoneo, secondo la graduatoria pubblicata da Lepida, quale assegnatario di 6 access point, di cui 3 indoor e 3 outdoor, ubicati nel capoluogo del Comune.
- l'ente si è impegnato a coprire i costi di installazione degli access point, indoor e outdoor, comprensivi di eventuali lavori necessari al fissaggio del dispositivo e alla fornitura ed installazione dei cavi di interconnessione necessari;
- a carico del Comune rimarrà anche la fornitura dell'energia elettrica per alimentare gli access point e gli eventuali apparati di switching necessari;

Preso atto che:

- **gli interventi necessari, come da capitolato prestazionale allegato alla lettera invito alla gara redatto dal Progettista e Direttore dei Lavori p.i. Sauro taddei, consistono in:**

- 1- Fornitura e posa di cavo UTP cat.6;
- 2- Fornitura e posa di media converter 10/100/1000 TX – 10/100/1000 LX;
- 3- Fornitura e posa di cavo in fibra monomodo 9/125 a 12 fibre;
- 4- Fornitura e posa armadio tipo Conchiglia CVT/0-P 073500902, con realizzazione di apposito basamento in cls;
- 5- Fornitura e posa di 30 ml di cavo FG7, 3x2,5 mmq
- 6- Scavo a sezione obbligatoria di circa 30 m, larghezza 20 cm, profondità 50 cm, taglia-asfalto, trasporto e a rifiuto del materiale eccedente; posa e fornitura sabbia, cavidotto in PE-AD per installazioni elettriche e telecomunicazioni dm esterno mm 110, strato di fondazione in misto cementato spessore 20 cm, nastro rivelatore, strato di collegamento (binder) spessore 10 cm, tappeto di usura conglomerato bituminoso a grana fine spessore finito e rullato mm 30
- 7- Realizzazione di linee elettriche di vario tipo
- 8- Cablaggio, collegamento e configurazione di apparati (access point e antenne wi-fi)

- **il quadro economico dei lavori, per una spesa complessiva di 9.071,58 Euro, risulta essere il seguente:**

	Importo
A) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	Euro
Opere a corpo (di cui costo della manodopera 3.390,00 Euro)	6.260,00
Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81/08)	400,48
Totale opere a base d'appalto	6.660,48
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Imprevisti (Iva compresa)	812,58
IVA 22% su A	1.465,31
Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16)	133,21
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne	2.411,10
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	9.071,58

- l'importo complessivo dei lavori in oggetto risulta inferiore a 40.000,00 Euro, e' quindi possibile procedere ad assegnazione con affidamento diretto, previa indagine esplorativa di mercato tra soggetti specializzati nel settore;
- **nonostante l' importo dei lavori da affidare sia inferiore ad Euro 40 mila, si e' ritenuto** di dar corso ad una selezione comparativa di offerte fra piu' imprese del settore oggetto del contratto da affidare nel rispetto del principio di concorrenza cosi' come previsto dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016,

- con lettera invito e relativi allegati inviati in data 06/09/2017 (prot. 12638, 12641 e 1264) e' stata indetta una selezione comparativa di offerte per l'affidamento di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 36 co 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, con aggiudicazione al concorrente che avra' presentato il prezzo piu' basso, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, previo accertamento della regolarita' della documentazione amministrativa presentata, estesa 3 alle seguenti imprese:

1	EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	P.IVA: 02067170403
2	GTI SRL	P.IVA: 03468530369
3	G&G TELECOMUNICAZIONI SNC di Morabito Giovanni Paolo e Mancuso Giuseppe	P.IVA: 02811140363

- il termine della presentazione delle offerte era previsto per il 25/09/2017 entro le ore 12:00;
- la data della prima seduta pubblica è stata fissata il giorno 26/09/2017 alle ore 10:00;
- sono pervenute n° 2 offerte nei termini previsti da parte delle ditte di seguito elencate:

Numero	Denominazione concorrente	Data e ora presentazione offerta
1	G&G TELECOMUNICAZIONI SNC di Morabito Giovanni Paolo e Mancuso Giuseppe	25/09/2017 ore 11:25
2	GTI SRL	25/09/2017 ore 11:30

- come da verbale delle sedute pubbliche svoltesi in data 26/09/2017 alle ore 10:00 e 29/09/2017 il RUP ha proceduto alla valutazione della documentazione amministrativa richiesta ai concorrenti con la lettera invito suindicata:

- per il concorrente di cui al numero 1) dell'elenco ha riscontrato la regolarità dei documenti e la completezza delle dichiarazioni rese e lo ha ammesso alla gara;
- per il concorrente di cui al numero 2) ha rilevato la non completa compilazione dell'allegato B;

- ha disposto di richiedere al concorrente n. 2 integrazione documentale mediante soccorso istruttorio in applicazione dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016;

- ha dichiarato sospese le operazioni di gara in attesa di ricevere la documentazione integrativa da parte delle imprese di cui al punto 2 dell'elenco improrogabilmente entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 3/10/2017 quale termine perentorio.

- la procedura di gara e' stata ripresa in data 29/09/2017 alle ore 10:00, durante la quale il Rup ha dato atto di aver ricevuto le integrazioni richieste nei termini previsti, ritenute esaurienti, (prot. 13602/2017) e ha dichiarato entrambe le imprese ammesse a partecipare alla gara;

- con Determina n. 247 del 30/09/2017, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è stata approvata l'ammissione all'esito della valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali dei seguenti concorrenti:

- G&G TELECOMUNICAZIONI SNC di Morabito Giovanni Paolo e Mancuso Giuseppe
- GTI SRL;

- nella medesima seduta del 29/09/2017 il Rup ha di seguito proceduto con l'apertura delle offerte economiche dei concorrenti e, data lettura delle offerte stesse, ha preso atto della graduatoria risultante:

1. G&G TELECOMUNICAZIONI SNC di Morabito Giovanni Paolo e Mancuso Giuseppe **Euro 4.382,00**
2. GTI SRL Euro 6.000,00

Constatato che l'offerta che ha presentato il prezzo piu' basso rispetto a quello posto a base di gara, risulta essere pervenuta da parte dell'impresa G&G TELECOMUNICAZIONI SNC di Morabito Giovanni Paolo e Mancuso Giuseppe , via Via Isonzo n. 335, San felice sul Panaro (MO) P.IVA 02811140363, che ha offerto il ribasso del 30,00%, la quale e' stata valutata congrua dal RUP ai sensi dell'art. 97 comma 3;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione degli atti di gara di cui al prot. 12637/2017;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 ai sensi del quale la stipulazione di un contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che il contratto intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni pubbliche e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione delle risultanze di gara e all'aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore di G&G Telecomunicazioni snc per Euro 4.382,00 oltre ad Euro 400,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva 22% per Euro 1.052,15 e così per complessivi Euro **5.834,63** alle condizioni riportate nella lettera invito prot. 12637/2017 ;

Tenuto conto che:

- alla copertura della spesa si fara' fronte con mezzi di bilancio;
- la presente previsione di spesa trova copertura per complessivi Euro **6.551,30** al Capitolo 3505-Implementazione pubblica illuminazione e fibra ottica, ove trovasi la necessaria disponibilità;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 nr. 136 e ss mm ed ii, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Tenuto conto che l'impresa ha dichiarato la propria regolarità contributiva e l'insussistenza nei propri confronti dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che:

- sono state completate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs 50/2016, le necessarie verifiche previste dall'art. 71 del DPR n. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, pertanto il presente affidamento risulta immediatamente efficace;

- l'impresa aggiudicataria in sede di offerta ha comunicato di voler subappaltare parte delle opere, ai sensi dell'art. 105 comma 4;

Rilevato che la ditta G&G TELECOMUNICAZIONI SNC di Morabito Giovanni Paolo e Mancuso Giuseppe dovrà provvedere a presentare allo scrivente ufficio, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, una garanzia definitiva, a scelta dell'operatore economico sotto forma di cauzione o fideiussione, pari ad Euro 1.912,99 (40%), salvo i casi di riduzione previsti dall'art. 93

comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che, ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità su rete internet;

Visti:

- la lettera di invito alla gara e i suoi allegati, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti:

- Allegato A: Capitolato prestazionale del Progettista e Direttore dei Lavori p.i. Sauro Taddei;
- Allegato B: Dichiarazione sostitutiva
- Allegato C: Attestato di Sopralluogo
- Allegato D: Offerta economica

Visto il bilancio di previsione approvato con Del. C.C. n. 109 del 20/12/2016 e il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017-2019 approvato con Del. C.C. n. 107 del 20/12/2016;

Vista la deliberazione di G.C. n. 140 del 29/12/2016 di approvazione del P.E.G. per l'anno 2017 con il quale sono state assegnate ai responsabili di settore le relative risorse finanziarie;

Visto il Dlgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. N° 50/2016;

Visto l'art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;

Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

Visto l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art.23 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:

- come disposto dall'art.183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);

- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa e qui richiamati:

- la lettera invito e i suoi allegati, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti;
- le risultanze della gara esperita nelle sedute del 26/09/2017 e 29/09/2017 e il relativo verbale per l'**affidamento dei Lavori di realizzazione infrastruttura per la diffusione della rete wi-fi a banda larga nella città' di Soliera a seguito del bando della Regione Emilia Romagna per la diffusione del wi-fi a banda ultralarga Emilia Romagna wi-fi. (Codice CUP: J34H17000900004; Codice CIG: ZF01FCB2D1);**

DI AGGIUDICARE la selezione comparativa in oggetto alla ditta **G&G TELECOMUNICAZIONI SNC di Morabito Giovanni Paolo e Mancuso Giuseppe**, via Isonzo n. 335, San Felice sul panaro (MO) P.IVA 02811140363 che ha presentato l'offerta di Euro 4.382,00, oltre ad Euro 400,48 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, in totale Euro 4.782,48 (quattromilasettecentottantadue euro virgola quarantotto centesimi) oltre IVA 22% pari ad Euro 1.052,15 e così per complessivi Euro **5.834,63**;

DI STABILIRE che:

- l'impresa aggiudicataria dovrà eseguire l'intervento in conformità all'offerta presentata ed in osservanza a quanto stabilito dal Capitolato Prestazionale, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;
- l'impresa aggiudicataria ha comunicato di voler subappaltare parte dei lavori, per cui relativamente ad essi resterà vincolato, unitamente ai subappaltatori, agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di subappalto;

DI DARE ATTO che, a seguito della presente aggiudicazione, il Quadro economico risulta rideterminato come da seguente tabella:

	Da Euro	A Euro
A) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA		
Opere a corpo (di cui costo della manodopera 3.390,00 Euro)	6.260,00	4.382,00
Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81/08)	400,48	400,48
Totale opere a base d'appalto	6.660,48	4.782,48
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Imprevisti (Iva compresa)	812,58	583,46
IVA 22% su A	1.465,31	1.052,15
Incentivi per funzioni tecniche - Art. 113 D.Lgs n. 50/16 (2% di A)	133,21	133,21
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne	2.411,10	1.768,82
Economie	---	2.520,28
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	9.071,58	9.071,58

DI DARE ATTO che:

- il presente affidamento risulta immediatamente efficace in quanto sono state completate le verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti generali autocertificati in sede di gara;
- ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non si applica al presente appalto il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto, previsto al comma 9 del medesimo articolo;

DI STABILIRE che, ai sensi dell'art.192 D.Lgs. 267/2000:

- il fine che l'Amministrazione intende conseguire è la diffusione della rete wi-fi a banda ultralarga nel territorio comunale a seguito del bando della regione Emilia Romagna "Emilia Romagna Wi-fi";
- l'oggetto del contratto sono i lavori necessari all'installazione di 6 access point, comprensivi dei lavori per il fissaggio dei dispositivi e alla fornitura e installazione dei cavi di interconnessione occorrenti;
- la forma del contratto e' quella del presente atto firmato in modalita' elettronica per accettazione;
- la modalita' di scelta del contraente e' la selezione comparativa di offerte **ai sensi dell'art. 36 co 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, con aggiudicazione al concorrente che avra' presentato**

il prezzo piu' basso, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;

DI DARE ATTO che:

- il Direttore dei lavori è il p.i. Sauro Taddei dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Soliera;
- il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 30 (trenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- alla data odierna la Regione Emilia Romagna non ha ancora fornito i 6 access point oggetto del bando, pertanto i lavori saranno consegnati quando perverrà la fornitura del materiale da installare dalla Regione Emilia Romagna;
- i lavori previsti presso la scuola media Sassi sono legati alle tempistiche dell'intervento di miglioramento sismico di cui sarà oggetto l'edificio, pertanto l'amministrazione si riserva di non dar corso alla voce di cui al numero 1 del Computo metrico estimativo contenuto nella lettera invito dell'intervento, prot. 12637/2017.
- nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata, a titolo di penale, una trattenuta pari all'uno per mille dell'importo contrattuale in sede di verbale di fine lavori;
- tutti i pagamenti, saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora tale documento attesti l'irregolarità contributiva nei confronti dell'appaltatore e/o delle eventuali imprese subappaltatrici l'Amministrazione appaltante sospenderà i pagamenti allora dovuti a tempo indeterminato, fino a quando non sarà regolarizzata la posizione contributiva, senza che l'appaltatore possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi.
- tutti i pagamenti verranno effettuati sul/i conti correnti dedicato/i alle commesse pubbliche, indicati dall'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010;
- l'amministrazione avrà facoltà di rescindere l'affidamento ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016;
- l'impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n. 136 del 13/08/2010;
- il servizio è finanziato con mezzi di bilancio;
- per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia;

DI STABILIRE che la ditta **G&G TELECOMUNICAZIONI SNC di Morabito Giovanni Paolo e Mancuso Giuseppe** dovrà provvedere a presentare prima della stipula del contratto allo scrivente ufficio, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, una garanzia definitiva a scelta dell'operatore economico sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 40% (quaranta virgola zero) dell'importo contrattuale e così per Euro 1.912,99, salvo i casi di riduzione previsti dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 (sezione "Norme Generali" della lettera invito);

DI IMPEGNARE la somma di Euro 9.071,58 con imputazione al Capitolo 3505-Implementazione pubblica illuminazione e fibra ottica, ove trovati la necessaria disponibilità, così suddivisa:

- Euro 5.834,63 a favore dell'impresa aggiudicataria dei lavori;
- Euro 133,21 per incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16)
- Euro 583,46 per imprevisti;
- Euro 2.520,28 per somme a disposizione della stazione appaltante previste nel quadro economico per economie;

DI DARE ATTO che:

- lo svolgimento dei lavori sono previsti nell'anno 2017 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per Euro **5.834,63** nell'anno 2017;
- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014
- è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;
- il codice CIG assegnato ai lavori in oggetto è **ZF01FCB2D1**.
- il codice CUP assegnato ai lavori in oggetto è **J34H17000900004**

DI LIQUIDARE, dietro presentazione di regolare fattura, ai sensi dell'art. 42 del vigente regolamento di contabilità gli importi dovuti a **G&G TELECOMUNICAZIONI SNC di Morabito Giovanni Paolo e Mancuso Giuseppe** affidataria dei lavori;

DI DARE ATTO che:

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio Arch. Alessandro Bettio;
- che l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;
- che si assolve agli obblighi previsti dal D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97/2016, e dall'art. 29 del comma 1 del D.Lgs. 50/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente";

L'istruttore
Alessia Lupi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA PER LA DIFFUSIONE DELLA RETE WI-FI A BANDA LARGA NELLA CITTA' DI SOLIERA A SEGUITO DEL BANDO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA DIFFUSIONE DEL WI-FI A BANDA ULTRALARGA EMILIA ROMAGNA WI-FI. Determina a contrarre, approvazione delle risultanze di gara e contestuale affidamento lavori alla ditta G&G TELECOMUNICAZIONI SNC di Morabito Giovanni Paolo e Mancuso Giuseppe Impegno di spesa

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2017	5834.63		3505		0
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2017	U	565	1		
	Descrizione			Implementazione pubblica illuminazione e fibra ottica		
	Codice Creditore					
	CIG	ZF01FCB2D1		CUP	J34H17000900004	
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
2	2017	133.21		3505		0
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2017	U	565	2		
	Descrizione			Implementazione pubblica illuminazione e fibra ottica		
	Codice Creditore					
	CIG	ZF01FCB2D1		CUP	J34H17000900004	
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
3	2017	583.46		3505		0
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2017	U	565	3		
	Descrizione			Implementazione pubblica illuminazione e fibra ottica		
	Codice Creditore					
	CIG	ZF01FCB2D1		CUP	J34H17000900004	
	Centro di costo			Natura di spesa		

	Note	
--	-------------	--

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
4	2017	2520.28		3505		0
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2017	U	565			
	Descrizione			Implementazione pubblica illuminazione e fibra ottica		
	Codice Creditore					
	CIG	ZF01FCB2D1		CUP	J34H17000900004	
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note					

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 269 DEL 20/10/2017 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 20/10/2017

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA PER LA DIFFUSIONE DELLA RETE WI-FI A BANDA LARGA NELLA CITTA' DI SOLIERA A SEGUITO DEL BANDO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA DIFFUSIONE DEL WI-FI A BANDA ULTRALARGA EMILIA ROMAGNA WI-FI. Determina a contrarre, approvazione delle risultanze di gara e contestuale affidamento lavori alla ditta G&G TELECOMUNICAZIONI SNC di Morabito Giovanni Paolo e Mancuso Giuseppe Impegno di spesa ”, n° 125 del registro di Settore in data 20/10/2017

ALESSANDRO BETTIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno al giorno .