



Registro Generale N. 000101/2023 del 17/04/2023

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: Lavori di recupero e restauro del Cimitero di Soliera a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 - C.U.P.: J34B20000050006 - C.I.G. acquisito dalla SUA: 954297259E Registro di sistema Bando SATER: PI351133-22 C.I.G. derivato 9733107DF9 - Determinazione di presa d'atto per l'avvenuta aggiudicazione

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28-03-2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2023 e relativa nota di aggiornamento;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28-03-2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 30-03-2023 con la quale è stato approvato il P.E.G 2023-2025;

Preso atto che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Soliera n. 127 del 07.12.2022, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo degli "Interventi di recupero e restauro del cimitero di Soliera a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012", per una spesa complessiva del progetto pari ad euro 504.820,87;
- con determinazione a contrarre n. 288 del 19.12.2022 del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio del Comune di Soliera, si dava mandato alla Stazione Unica Appaltante dell'Unione Terre D'Argine di esperire una procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 36 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori in oggetto,
- con la determina a contrarre n. 288/2022 di cui sopra si approvavano: i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, le formule di assegnazione dei punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica;
- la procedura veniva esperita dalla SUA ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 50/2016, in modalità telematica sul portale del Sistema degli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna - SATER;
- la procedura veniva aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con applicazione dell'art. 97 commi 1, 3, 4, 5, 6 del D.Lgs. 50/2016 per l'individuazione delle offerte anomale;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



- l'importo a base di gara, al netto dell'IVA, è pari ad € 381.388,27, di cui € 40.055,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 150.658,31 quale importo stimato della manodopera;

Dato atto che:

- con determinazione n. 1365 del 22.12.2022 a firma del Responsabile della Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine, si approvavano il Bando di gara e gli allegati relativi alla procedura in oggetto;

- con Bando di gara in data 22.12.2022 Prot. Gen.le n. 96462, si provvedeva a pubblicizzare la procedura di gara in oggetto nei modi e nelle forme previste dalla legge, come indicati nella citata Determinazione di approvazione degli atti di gara n. 1365/2022;

- il codice CIG assegnato alla procedura in trattazione, acquisito dalla S.U.A., è il seguente: 954297259E;

- con determinazione n. 51 del 30.01.2023 a firma del Responsabile del Servizio Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine, a seguito delle valutazioni in merito ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali ad opera del seggio di gara, si è provveduto ad approvare il verbale N. 1 della seduta pubblica telematica del 25.01.2023 ore 09:37 (relativo alla seduta per la verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti) e a disporre le ammissioni e le esclusioni, ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- con determinazione a firma Responsabile del Servizio Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine n. 79 del 07.02.2023, si nominava la commissione giudicatrice per l'esame delle offerte pervenute;

-a conclusione della procedura di gara, con determinazione n. 197/2023 del 17/03/2023 a firma della Dirigente del Settore Affari Generali Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine veniva approvata la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice e di aggiudicare, visti gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016, la procedura aperta ai sensi degli artt. 60,36 comma 9 e 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori di recupero e restauro del Cimitero di Soliera a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 - C.U.P.: J34B20000050006 - C.I.G. acquisito dalla SUA: 954297259E Registro di sistema Bando SATER: PI351133-22 C.I.G. derivato 9733107DF9, a favore della Ditta C.L.R. costruzioni srl con sede in Bomporto (MO) in via dei Caduti di Nassyria n. 15/D – C.F./P.IVA 03578130365, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 86,08 punti su 100. L'importo contrattuale è pari 365.516,29 + IVA (di cui € 40.055,45 per oneri della sicurezza da interferenze), al netto del ribasso offerto del – 4,65%.

Dato atto che:

- sono stati avviati da parte della S.U.A. dell'Unione delle Terre d'Argine i controlli sull'aggiudicatario al fine di verificare il possesso dei requisiti e l'assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che ad oggi i controlli sono ancora in corso;

- l'efficacia dell'aggiudicazione, da effettuarsi con successivo atto della Stazione Unica Appaltante, è condizionata al positivo esperimento delle verifiche di cui al punto precedente;

Ritenuto necessario:

- recepire l'avvenuta aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto a favore della Società Ditta C.L.R. costruzioni srl con sede in Bomporto (MO) in via dei Caduti di Nassyria n. 15/D – C.F./P.IVA 03578130365, per un importo contrattuale pari a 365.516,29 + IVA (di cui € 40.055,45 per oneri della



sicurezza da interferenze), al netto del ribasso offerto del - 4,65%, in accordo alla determinazione della SUA n. 197/2023 del 17/03/2023;

- procedere alla rimodulazione del quadro economico posto a base di gara sulla base dell'offerta formulata dall'appaltatore;

Preso atto che il quadro tecnico economico è così rimodulato:

LAVORI DI RIPARAZIONE DEL DANNO A SEGUITO DEL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 MEDIANTE INTERVENTO LOCALE DA EFFETTUARSI PRESSO IL CIMITERO SAN MICHELE DI SOLIERA - PARTE STORICA / SECONDO STRALCIO							
via Serrasina - Soliera (MO)							
STIMA DEI COSTI E QUADRO ECONOMICO base di gara				QTE post gara rimodulato			
	VOCE	GENERALE base di gara	Finanziamento assegnato	Cofinanziamento Comune di Soliera	GENERALE post aggiudicazione lavori (ribasso -4,65)	Finanziamento rimodulato post aggiudicazione	Cofinanziamento Comune rimodulato post aggiudicazione
		Importo Euro	Importo Euro	Importo Euro	Importo Euro	Importo Euro	Importo Euro
A	LAVORI						
001	Importo lavori	341.332,82 €	309.858,19 €	31.474,63 €	325.460,84 €	295.449,78 €	30.011,06 €
002	Oneri per la sicurezza	40.055,45 €	30.908,62 €	9.146,83 €	40.055,45 €	30.908,62 €	9.146,83 €
	Totale	381.388,27 €	340.766,81 €	40.621,46 €	365.516,29 €	326.358,40 €	39.157,89 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE						
003	Rilievi ed indagini	- €	- €	- €	- €	- €	- €
004	Spese tecniche	43.526,60 €	27.970,16 €	15.556,44 €	43.526,60 €	27.970,16 €	15.556,44 €
005	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	7.627,77 €	4.925,43 €	2.702,34 €	7.627,77 €	4.925,43 €	2.702,34 €
	Totale	51.154,37 €	32.895,59 €	18.258,78 €	51.154,37 €	32.895,59 €	18.258,78 €
C	IVA						
006	Iva su lavori (10%)	38.138,83 €	34.076,68 €	4.062,15 €	36.551,63 €	32.635,84 €	3.915,79 €
007	Cassa+Iva su rilievi ed indagini (4%+22%)		- €	- €	- €	- €	- €
008	Cassa+Iva su spese tecniche (4%+22%)	11.699,95 €	7.518,38 €	4.181,57 €	11.699,95 €	7.518,38 €	4.181,57 €
009	Imprevisti iva compresa	20.439,46 €	18.006,33 €	2.433,13 €	20.439,46 €	18.006,33 €	2.433,13 €
010	Spese per commissione aggiudicatrice	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
011	Economie				17.459,17 €	15.849,25 €	1.609,92 €
	Totale	72.278,24 €	61.601,39 €	10.676,84 €	88.150,21 €	76.009,80 €	12.140,42 €
D	TOTALE	504.820,87 €	435.263,79 €	69.557,08 €	504.820,87 €	435.263,79 €	69.557,08 €

Preso atto che la somma di euro 402.067,92 (iva compresa) trova copertura al cap. 3037 " interventi di miglioramento sismico parte storica del cimitero di Soliera"; del Bilancio 2023, agli impegni 12/2023 e



114/2023 come segue:

- Euro 358.994,24 sull'impegno 112/2023
- Euro 43.073,68 sull'impegno 114/2023

Accertato che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art 183, comma 8, del D.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 74 del D.L. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto:

- la Legge 07/08/1990 n. 241;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 107 inerente le funzioni e le responsabilità della dirigenza, gli artt. 183 e 191 inerenti le modalità di assunzione degli impegni di spesa, l'art. 147-bis inerente il controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l'art. 151 inerente i principi generali della programmazione e della gestione del bilancio;
- il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. e da ultimo come modificato ed integrato dal D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito nella L. 11/09/2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e dal D.L. 31/05/2021, n. 77 convertito nella L. 29/07/2021, n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07/03/2018, n. 49;
- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per le parti tuttora vigenti;
- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, e ss.mm.ii., e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e la successiva normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari tra cui il D.L. n. 187/2010 e la L. n. 217/2010;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella L. n. 102/2009;
- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in merito,

DETERMINA

- di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto
- **di prendere atto e di acquisire** le risultanze dell'approvazione della proposta di aggiudicazione relativamente all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, formulata dalla Commissione giudicatrice e di aggiudicare, visti gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016, la procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 36 comma 9 e 95 comma 2, del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento degli "Interventi di recupero e restauro del Cimitero di Soliera, a favore della Ditta C.L.R. costruzioni srl con sede in Bomporto (MO) via Caduti di Nassyria n. 15/A C.F./P.IVA 03578130365, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 86,08 punti su 100 (di cui 80,00 punti per l'offerta tecnica e 6,08 punti per l'offerta economica). L'importo contrattuale è pari ad € 365.516,29 + IVA (di cui € 40.055,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), al netto del ribasso offerto del - 4,65% (pari ad € 15.871,98), per un totale di €



402.067,92

- **di dare atto che** è demandata al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore dei Lavori ogni valutazione in merito alla necessità di procedere e alla consegna in via d'urgenza dei lavori in oggetto, ai sensi del l'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- **di dare, inoltre, atto che** l'efficacia della suddetta aggiudicazione verrà predisposta e formulata a cura della Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **di dare atto che** il quadro tecnico economico così rimodulato è:

LAVORI DI RIPARAZIONE DEL DANNO A SEGUITO DEL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 MEDIANTE INTERVENTO LOCALE DA EFFETTUARSI PRESSO IL CIMITERO SAN MICHELE DI SOLIERA - PARTE STORICA / SECONDO STRALCIO							
via Serrasina - Soliera (MO)							
STIMA DEI COSTI E QUADRO ECONOMICO base di gara				QTE post gara rimodulato			
VOCE	GENERALE base di gara	Finanziamento assegnato	Cofinanziamento Comune di Soliera	GENERALE post aggiudicazione lavori (ribasso -4,65)	Finanziamento rimodulato post aggiudicazione	Cofinanziamento Comune rimodulato post aggiudicazione	
	Importo Euro	Importo Euro	Importo Euro	Importo Euro	Importo Euro	Importo Euro	Importo Euro
A	LAVORI						
001	Importo lavori	341.332,82 €	309.858,19 €	31.474,63 €	325.460,84 €	295.449,78 €	30.011,06 €
002	Oneri per la sicurezza	40.055,45 €	30.908,62 €	9.146,83 €	40.055,45 €	30.908,62 €	9.146,83 €
	Totale	381.388,27 €	340.766,81 €	40.621,46 €	365.516,29 €	326.358,40 €	39.157,89 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE						
003	Rilievi ed indagini	- €	- €	- €	- €	- €	- €
004	Spese tecniche	43.526,60 €	27.970,16 €	15.556,44 €	43.526,60 €	27.970,16 €	15.556,44 €
005	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	7.627,77 €	4.925,43 €	2.702,34 €	7.627,77 €	4.925,43 €	2.702,34 €
	Totale	51.154,37 €	32.895,59 €	18.258,78 €	51.154,37 €	32.895,59 €	18.258,78 €
C	IVA						
006	Iva su lavori (10%)	38.138,83 €	34.076,68 €	4.062,15 €	36.551,63 €	32.635,84 €	3.915,79 €
007	Cassa+Iva su rilievi ed indagini (4%+22%)		- €	- €	- €	- €	- €
008	Cassa+Iva su spese tecniche (4%+22%)	11.699,95 €	7.518,38 €	4.181,57 €	11.699,95 €	7.518,38 €	4.181,57 €
009	Imprevisti iva compresa	20.439,46 €	18.006,33 €	2.433,13 €	20.439,46 €	18.006,33 €	2.433,13 €
010	Spese per commissione aggiudicatrice	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
011	Economie			- €	17.459,17 €	15.849,25 €	1.609,92 €
	Totale	70.956,35 €	60.420,30 €	10.536,05 €	88.150,21 €	76.009,80 €	12.140,42 €



D	TOTALE	504.820,87 €	435.263,79 €	69.557,08 €	504.820,87 €	435.263,79 €	69.557,08 €
---	--------	-----------------	-----------------	-------------	--------------	--------------	-------------

- **Di dare atto che** l'importo totale di Euro 504.820,87 del quadro economico trova copertura finanziaria con imputazione:
- per Euro 20.758,23 al capitolo 3486 ad oggetto "spese per progettazioni e incarichi professionali";
- per Euro 34.468,32 (oneri e IVA compresi) sull'impegno 112.1/2023 al Capitolo 3037 denominato "Interventi di miglioramento sismico parte storica del cimitero di Soliera"
- per Euro 449.594,32 sugli impegni 112/2023 e 114/2023 al Cap. 3037 ad oggetto "Interventi di miglioramento sismico parte storica del cimitero di Soliera";
- **di sub-impegnare** l'importo di Euro 447.594,32 al Cap. 3037 ad oggetto "Interventi di miglioramento sismico parte storica del cimitero di Soliera" come segue:
 1. Euro 402.067,92 (iva compresa) per i lavori di recupero e restauro del Cimitero di Soliera a favore della Ditta C.L.R. costruzioni srl con sede in Bomporto (MO) via Caduti di Nassyria n. 15/A C.F./P.IVA 03578130365 come segue:
 - Euro 358.994,24 sull'impegno 112/2023;
 - Euro 43.073,68 sull'impegno 114/2023;
 2. Euro 17.459,17 per le economie generate da ribasso di gara come segue:
 - Euro 15.849,25 sull'impegno 112/2023;
 - Euro 1.609,92 sull'impegno 114/2023;
 3. Euro 7.627,77 per gli incentivi come segue:
 - Euro 5.945,65 sull'impegno 112/2023;
 - Euro 1.682,12 sull'impegno 114/2023;
 4. Euro 20.439,46 per gli imprevisti come segue:
 - Euro 18.006,33 sull'impegno 112/2023;
 - Euro 2.433,13 sull'impegno 114/2023;
 5. **Di dare atto** altresì che le spese per la commissione aggiudicatrice di Euro 2.000,00 trovano copertura sull'impegno n. 112/2023 al capitolo 3037 "interventi di miglioramento sismico parte storica del cimitero di Soliera" sull'impegno;
- **Di svincolare** sull'impegno 112/2023 al capitolo 3037 Euro 36,15 in quanto l'importo totale del quadro economico di Euro 504.820,87 trova copertura finanziaria con imputazione:
 - per Euro 20.758,23 al capitolo 3486 ad oggetto "spese per progettazioni e incarichi professionali";
 - per Euro 484.062,64 (oneri e IVA compresi) al Capitolo 3037 denominato "Interventi di miglioramento sismico parte storica del cimitero di Soliera"



6. **di stabilire** che l'affidamento dell'appalto di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, e che il Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori che dell'apposizione del C.I.G. nelle relative liquidazioni di spesa, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
7. **di dare atto che:**
- in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192 e ss.mm.ii., la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti la capacità di pagare somme da parte della P.A. come prescritto dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
 - conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - il codice identificativo della gara (C.I.G.) derivato, acquisito da parte del Comune di Soliera nel sistema SIMOG dell'A.N.A.C. relativamente all'aggiudicazione e alle fasi ad essa conseguenti della presente procedura, è 9733107DF9
 - il CUP è J34B20000050006
 - C.I.G. acquisito dalla SUA è: 954297259E
 - l'inserimento del Codice identificativo di gara (C.I.G. derivato) nei documenti di spesa in fase di liquidazione sarà, pertanto, onere degli Uffici responsabili di tale fase;
8. **di dare atto che:**
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è l'Ing. Salvatore Falbo, Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio del Comune di Soliera (MO);
 - si assolvono gli obblighi previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti in formato tabellare aperto;
 - si assolvono gli obblighi previsti dagli articoli 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, della presente determinazione.

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE

OGGETTO: Lavori di recupero e restauro del Cimitero di Soliera a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 - C.U.P.: J34B20000050006 - C.I.G. acquisito dalla SUA: 954297259E Registro di sistema Bando SATER: PI351133-22 C.I.G. derivato 9733107DF9 - Determinazione di presa d'atto per l'avvenuta aggiudicazione

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
358.994,24	2.02.01.09.015	3037000	2023	9733107DF9	00112.002
43.073,68	2.02.01.09.015	3037000	2023	9733107DF9	00114.001
15.849,25	2.02.01.09.015	3037000	2023	9733107DF9	00112.003
1.609,92	2.02.01.09.015	3037000	2023	9733107DF9	00114.002
18.006,33	2.02.01.09.015	3037000	2023	9733107DF9	00112.004
2.433,13	2.02.01.09.015	3037000	2023	9733107DF9	00114.003
5.945,65	2.02.01.09.015	3037000	2023	9733107DF9	00112.005
1.682,12	2.02.01.09.015	3037000	2023	9733107DF9	00114.004

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

17/04/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LOSCHI SIMONA

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa