



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE  
**GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**  
---  
**SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 157 del 17/06/2017**

Registro del Settore  
N. 74 del 16/06/2017

**Oggetto:** **Affidamento delle procedure per l'esecuzione dei lavori di "Risoluzione delle interferenze acqua e fogna nellambito del progetto di riqualificazione del complesso sportivo Stadio Stefanini di Soliera e aree adiacenti" (CUP: J31E16000000004; CIG:Z251F02603) e contestuale impegno di spesa.**

**Affidamento delle procedure per l'esecuzione dei lavori di "Risoluzione delle interferenze acqua e fogna nell'ambito del progetto di riqualificazione del complesso sportivo Stadio Stefanini di Soliera e aree adiacenti" (CUP: J31E16000000004; CIG:Z251F02603) e contestuale impegno di spesa.**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

**Premesso che:**

- con Deliberazione di GC n. 131 del 21/12//2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) costituito da Archliving srl (mandatario) e Ing. Simone Righi e Geol. Thomas Veronese (mandanti), per la spesa complessiva di **Euro 800.000,00** (IVA compresa);
- con Determinazione 152 del 13/06/2017 del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio del Comune di Soliera sono stati aggiudicati i lavori di riqualificazione del complesso sportivo Stadio Stefanini di Soliera e aree adiacenti all' RTC Venturelli Romolo Srl (via Darwin n.18, 47122 Forlì (FC), P.IVA 03168470403) – Er Lux Srl (via Cartesio n. 27, 47122 Forlì (FC), P.IVA 03637700406) per un importo di **Euro 524.229,22** oltre IVA;
- con Deliberazione di GC n. 55 del 15/06/2017 è stata approvata la convenzione per l'esecuzione dei lavori di risoluzione delle interferenze acqua e fogna nell'ambito del progetto di riqualificazione del complesso sportivo Stadio Stefanini di Soliera e aree adiacenti;
- con Deliberazione di GC n. 55 del 15/06/2017 è stato approvato il progetto preliminare-definitivo-esecutivo dei lavori di risoluzione delle interferenze acqua e fogna nell'ambito del progetto di riqualificazione del complesso sportivo Stadio Stefanini di Soliera e aree adiacenti, presentato da Aimag il 13.06.2017 prot. 8749 e predisposto dall'Ing. Dario Mammo Zagarella per un importo complessivo dell'intervento di Euro 36.500,00;

**Richiamati** i seguenti atti:

- Del. C.C. n. 107 del 20/12/2016 ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione 2017”;
- Del. C.C. n. 109 del 20/12/2016 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019 e relativi allegati”;
- Del. G.C. n. 140 del 29/12/2016 ad oggetto “Assegnazione risorse PEG 2017-2019”;

**Considerato** che, in adempimento a quanto previsto dalla suddetta convenzione :

- Aimag S.p.A assumerà le funzioni di Responsabile Unico del procedimento per l'esecuzione dei lavori in oggetto e di stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- La durata dei lavori è stimata in 1 (uno) mesi a partire dalla comunicazione di inizio lavori che verrà inviata da AIMAG S.p.A. al Comune di Soliera;
- il Comune di Soliera contribuirà per l'esecuzione dei lavori, ivi compresi eventuali imprevisti, per un importo pari a Euro **25.900,32 (venticinquemilanovecento/32)** oltre I.V.A. di legge attualmente fissata al 10%, per un importo complessivo di Euro **28.490,35 (ventottomilaquattrocentonovanta/35)** ed inoltre provvederà a siglare appositi accordi di servitù bonaria a titolo gratuito con AIMAG SpA nelle aree di sua proprietà ed a sostenere i costi derivanti dalla registrazione e trascrizione delle servitù medesime, mentre AIMAG contribuirà per le spese tecniche;

□ a seguito dell'approvazione del progetto di "Risoluzione delle interferenze acqua e fogna nell'ambito del progetto di riqualificazione del complesso sportivo Stadio Stefanini di Soliera e aree adiacenti" si rende necessario impegnare il suddetto importo per adempiere agli obblighi finanziari previsti dalla convenzione;

**Dato atto** che con l'approvazione della presente aggiudicazione non viene modificato l'importo complessivo del quadro economico dei lavori che rimane pari ad Euro 800.000,00 IVA compresa;

**Atteso** che la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto pari a complessivi Euro 28.490,35 trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico di progetto nelle somme a disposizione risultanti dalle economie realizzate con il ribasso di gara, alla voce B14 oltre IVA alla voce C10, così riformulato:

<b>RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO "STADIO STEFANINI" DI SOLIERA E AREE ADIACENTI QUADRO ECONOMICO</b>			
1	<b>A</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>	
2	<b>A1</b>	Lavori:	
3	A1.1	Recinzioni	€ 70.411,36
4	A1.2	Formazione campo - fondo e sottofondo	€ 118.607,26
5	A1.3	Impianto di drenaggio	€ 52.963,62
6	A1.4	Manto erboso sintetico	€ 231.497,50
7	A1.5	Impianto di irrigazione campo sintetico + pompa sollevamento	€ 28.686,07
8	A1.7	Basamento panchine	€ 1.340,00
9	A1.8	Impianto di illuminazione	€ 63.377,78
10	A1.9	Sottoservizi e allaccio idrico	€ 3.175,57
11	A1.10	Campo calcio 5 non omologabile (escluso impianto di irrigazione e impianto di illuminazione)	€ 45.050,68
12			
13	A1.11	<b>TOTALE LAVORI A BASE DI GARA</b>	<b>€ 615.109,84</b>
14	A1.12	A detrarre il ribasso d'asta del 15,33%	-€ 94.296,34
15			
16		<b>TOTALE IMPORTO LAVORI OFFERTO</b>	<b>€ 520.813,50</b>
17			
18	<b>A2</b>	Oneri di sicurezza	€ 3.415,72
19	<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI "A = A1+A2"</b>	<b>€ 524.229,22</b>
20	<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
21	B1	Allacciamenti ai pubblici servizi (iva 22%)	€ 2.639,11
22	B2	Imprevisti ed accantonamenti (Iva compresa)	€ 9.796,85
23	B3	Incentivo (0,02% di A1.11+A2)	€ 12.370,51
24	B4	Spese tecniche per: PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA (UNICO LIVELLO) COMPRESIVA DELL'OTTENIMENTO DI OGNI PARERE (VALUTAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO; PARERE AUSL, PARERE CONI E LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DEPOSITO STRUTTURALE, EVENTUALE PRATICA VVF) E DELL'EVENTUALE RELAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA (A COMPLETAMENTO DI QUANTO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE); COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE; DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA'; EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	€ 62.910,00

25	B5	Spese per esame progetto CONI	€ 600,00
26	B6	Spese omologazione fondo CONI	€ 3.000,00
27	B7	Spese omologazione manto CONI	€ 4.000,00
28	B8	Spese utilizzo in deroga CONI	€ 1.500,00
29	B9	Spese tecniche per: Collaudo statico	€ 2.000,00
30	B10	Spese tecniche per: Commissione giudicatrice	€ -
31	B11	Contributo ANAC	€ 375,00
32	B12	Spese per istruttoria pratica Vigili del Fuoco	€ 400,00
33	B13	Economie dovute al ribasso d'asta	€ 68.396,02
34	B14	Spese per intervento AIMAG di risoluzione interferenze	€ 25.900,32
35			
36	<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE "B"</b>	<b>€ 193.887,81</b>
37	<b>C</b>	<b>CALCOLO IVA</b>	
38	C1	IVA 10% SU A	€ 52.422,92
39	C2	IVA 22% SU B1	€ 580,60
40	C7	CASSA 4% SU B4 + IVA 22%	€ 16.910,21
41	C8	IVA 22% SU B5+B6+B7+B8	€ 2.002,00
42	C9	CASSA 4% SU B9+B10 + IVA 22%	€ 537,60
43	C10	IVA 10% SU B13	€ 6.839,60
44	C10	IVA 10% SU B14	€ 2.590,03
45	<b>C</b>	<b>TOTALE IVA "C"</b>	<b>€ 81.882,97</b>
46	<b>D</b>	<b>TOTALE INTERVENTO (A+B+C)</b>	<b>€ 800.000,00</b>

Visto il bilancio di previsione approvato con Del. C.C. n. 109 del 20/12/2016 e ss.mm.ii. e il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017-2019 approvato con Del. C.C. n. 107 del 20/12/2016;

Visto il Dlgs n. 50/2016;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n° 50/2016;

Visto l'art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;

Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

Visto l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art.23 del Regolamento di contabilità;

#### Considerato che:

- come disposto dall'art.183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

## D E T E R M I N A

**DI AFFIDARE** le procedure per l'esecuzione dei lavori di "Risoluzione delle interferenze acqua e fogna nell'ambito del progetto di riqualificazione del complesso sportivo Stadio Stefanini di Soliera e aree adiacenti" ad Aimag SpA (codice fiscale 00664670361, con sede in Mirandola (MO) - Via M. Maestri del Lavoro n. 38), in ottemperanza a quanto disposto dalla convenzione, per un totale di Euro 24.789,44 oltre IVA;

**DI APPROVARE** il Quadro economico di progetto come rimodulato a seguito dell'approvazione degli interventi di risoluzione delle interferenze acqua e fogna;

**DI SUBIMPEGNARE** l'impegno di spesa 235/2017 dell'importo di Euro **28.490,35**, pari alla somma del contributo che il Comune di Soliera sosterrà per l'esecuzione dei lavori, sul capitolo 3405/5 ad oggetto "Riqualificazione del complesso sportivo Stadio Stefanini" del 2017;

**DI DARE ATTO** che:

- lo svolgimento dei lavori è previsto nell'anno 2017 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per Euro **28.490,35** nell'anno 2017;
- che è stata verificata, di concerto con il responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

**DI LIQUIDARE** gli importi dovuti all'impresa affidataria dei lavori secondo quanto sopra richiamato e dietro presentazione di regolare fattura, ai sensi dell'art. 42 del vigente regolamento di contabilità;

**DI DARE ATTO** che a il Quadro economico approvato con Deliberazione n. 55 del 15/06/2017 e relativo agli interventi di risoluzione interferenze acqua e fogna, risulta confermato ed è così formulato:

QUADRO ECONOMICO	
	Importi parziali in Euro
Risoluzione interfeferenza rete acqua e scolmatore via Arginetto nell'ambito del progetto di riqualificazione del campo sportivo "Stadio Stefanini" nel comune di Soliera	
A) LAVORI IN APPALTO (Comprensivi degli oneri per la sicurezza)	
Lavori per il rinnovo Rete acqua ed allacci	12.175,08
Binder e tappeto (rete + allacci)	440,29
Oneri delle sicurezza lavori rete acqua	1.069,63
Lavori spostamento scolmatore (oo.ss compresi)	11.104,44
(*) <b>TOTALE LAVORI E FORNITURE</b>	<b>24.789,44</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
Imprevisti	1.110,88
Arrotondamenti	28,41
Spese tecniche (prog., D.L., collaudo, ecc. - compr. contr. CNPAIA )	4.640,00
Spese tecniche per la sicurezza	1.902,00

(Resp. Lav., Coord. Prog., Coord. Esec. - compr. contr. CNPAIA )	
Servitù	0,00
IVA su lavori di nuova costruzione + Imprevisti	2.590,03
IVA su spese tecniche	1.439,24
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>11.710,56</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>36.500,00</b>

**DI DARE ATTO** che:

1. che Aimag SpA ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;
2. che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n° 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'AVCP;
3. il Responsabile unico del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Arch. Beatrice Celli.

L'istruttore  
Alessia Lupi

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Affidamento delle procedure per l'esecuzione dei lavori di "Risoluzione delle interferenze acqua e fogna nell'ambito del progetto di riqualificazione del complesso sportivo Stadio Stefanini di Soliera e aree adiacenti" (CUP: J31E16000000004; CIG:Z251F02603) e contestuale impegno di spesa.

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
1	2017	28490.35		3405		5
	<b>Anno</b>	<b>SubImpegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2017	U	235	6		
	<b>Descrizione</b>			Riqualificazione del complesso sportivo Stadio Stefanini		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	Z251F02603		<b>CUP</b>	J31E16000000004	
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>					

**Note del Responsabile del Settore Ragioneria:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 157 DEL 17/06/2017 (REGISTRO GENERALE).

*Soliera, 17/06/2017*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Affidamento delle procedure per l'esecuzione dei lavori di "Risoluzione delle interferenze acqua e fogna nell'ambito del progetto di riqualificazione del complesso sportivo Stadio Stefanini di Soliera e aree adiacenti" (CUP: J31E1600000004; CIG:Z251F02603) e contestuale impegno di spesa.** ”, n° 74 del registro di Settore in data 16/06/2017

**ALESSANDRO BETTIO**

---



## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno al giorno .