



Registro Generale N. 000157/2022 del 01/08/2022

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Servizio Opere Pubbliche e Manutenzione

OGGETTO: Lavori di miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya - Realizzazione Uffici - Scuola Garibaldi Est (Cup Master J31E17000170004 - CUP: J32B22000430004). Determinazione a contrarre con contestuale affidamento e impegno di spesa (CIG 932110967A).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Premesso che

–con Delibera della Giunta Comunale n. 71 del 30/06/2022 si approvava il progetto definitivo-esecutivo(unico livello) e sue integrazioni, relativo ai “**Lavori di Miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya - stralcio miglioramento funzionale scuola Garibaldi est, realizzazione uffici**”(Cup Master J31E17000170004 – CUP: J32B22000430004), redatto dallo studio SIDEL Ingegneria S.r.l., con sede in Bologna (BO), 40138, Via Larga n° 34/2, p.iva 03408321200, per un importo complessivo di quadro economico di **Euro119.397,73**;

–il progetto è stato verificato ai sensi Art. 26 del D. Lgs 50/2016 - Parte II Titolo II Capo I DPR 207/2010 e ss mm dall'ing. Salvatore Falbo, responsabile del procedimento, in contraddittorio con il progettista incaricato ing. Pietrantonio Russo, mediante verbale Prot.8103 del 23/05/2022;

–il progetto è stato validato circa la conformità del contenuto alla normativa vigente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 comma 6 lett. c) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, mediante verbale di validazione a firma dell'ing. Salvatore Falbo, Responsabile unico del procedimento;

–l'importo dei lavori è pari a **Euro 97.096,49** di cui **Euro 95.803,12** per lavori soggetti a ribasso ed **Euro 1.293,37** per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non ribassabili, secondo quanto specificato nel quadro economico a seguito riportato:

	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL POLO SCOLASTICO VIA CADUTI DI NASSIRIYA ADEGUAMENTO GARIBALDI EST - REALIZZAZIONE UFFICI	progetto
Num.Ord.	DESCRIZIONE	Importo
	QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
A	LAVORI	
A1	Importo lavori	
A1.1	OG1 - Opere edili	48 964,68 €
A1.2	OS3 - Impianti idrico-sanitari	8 115,33 €
A1.3	OS28 - Impianti termici e di condizionamento	6 056,96 €
A1.4	OS30 - Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	32 666,15 €
A1	Totale a corpo euro	95 803,12 €
A2	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



A2.1	Oneri della sicurezza	815,88 €
A2.2	COVID 19	477,49 €
	Totale a corpo euro	1 293,37 €
A3	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
	Totale a corpo euro	97 096,49 €
	Sommano euro	97 096,49 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.2	Accantonamento art.113	1 941,93 €
	Sommano euro	1 941,93 €
C	SPESE TECNICHE	
C.1	Spese tecniche progettazione, DL, CSE + cassa 4% (al netto del ribasso di gara) euro	2 796,90 €
C.2	Spese tecniche accatastamento, antincendio, altro + cassa 4% euro	5 252,00 €
C.3	Spese per accatastamento, antincendio, altro euro	800,00 €
C.4	Contributo ANAC	30,00 €
	Sommano euro	8 878,90 €
D	IVA	
D1	Iva su lavori 10% euro	9 709,65 €
D2	Iva su spese tecniche progettazione, DL, CSE 22% euro	615,32 €
D3	Iva su spese tecniche accatastamento, antincendio, altro 22% euro	1 155,44 €
	Sommano euro	11 480,41 €
	TOTALE euro	119 397,73 €

– la spesa complessiva dell'intervento pari a **Euro 119.397,73** trova copertura finanziaria con avanzo vincolato oneri, con imputazione al Cap. 3468 denominato *"Manutenzione Straordinaria Scuole Nassiriya"* del Bilancio 2022;

Considerato che

–l'importo dei lavori risulta inferiore ad Euro 150.000,00 e, pertanto, le modalità di affidamento dei lavori sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, modificato dal D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito con L. n. 108/2021;

–per la selezione dell'operatore economico si è proceduto, tramite "Confronto di preventivi" sulla Piattaforma Me-Pa Consip SpA, a richiedere n. 5 (cinque) preventivi, con lettera Prot. n. 11071 del 14/07/2022, ad operatori economici presenti nell'Elenco formato a seguito di *"Avviso pubblico di indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici, iscritti al Mepa Iniziativa Lavori Edili-OG1, da invitare alle procedure di importo inferiore a 150.000 Euro per l'affidamento di lavori edili presso immobili comunali"*, di cui al Prot. n. 5614 del 14/04/2022;

–nel rispetto del principio di rotazione, gli operatori selezionati non risultano incaricati di lavorazioni appartenenti allo stesso settore merceologico né risultano tra i soggetti invitati nell'ultimo triennio a procedure per l'affidamento di lavori analoghi;

– il termine per la presentazione dei preventivi sul Me-Pa veniva stabilito alle ore 12:00 (dodici) del 27 Luglio 2022;

– si stabiliva di procedere all'aggiudicazione al miglior offerente con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso da applicare all'importo dei lavori, trattandosi di contratto da stipulare a corpo;



Preso atto

– dell'unica offerta acquisita sulla Piattaforma Me-Pa Consip SpA entro il termine del 27/07/2022, identificativo n. 3114250, il cui preventivo corrisponde ad un ribasso percentuale offerto pari al 3% (treper cento), per complessivi **Euro 94.222,40** di cui Euro 92.929,03 per lavori ed Euro 1.293,37 per oneri della sicurezza non ribassabili, formulata dalla ditta AEFEE S.R.L., C.F. e P.I. n° 01506030293, con sede legale in Via ERIDANIA n. 113/C, OCCHIOBELLO (Prov. RO), C.A.P. 45030;

– che, alla luce della suddetta offerta, il quadro economico viene così rimodulato:

	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL POLO SCOLASTICO VIA CADUTI DI NASSIRIYA ADEGUAMENTO GARIBALDI EST - REALIZZAZIONE UFFICI	aggiudicazione
Num.Ord.	DESCRIZIONE	Importo
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
A	LAVORI	
A1	Importo lavori	
A1.1	OG1 - Opere edili	47 495,74 €
A1.2	OS3 - Impianti idrico-sanitari	7 871,87 €
A1.3	OS28 - Impianti termici e di condizionamento	5 875,25 €
A1.4	OS30 - Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	31 686,17 €
A1	Totale a corpo euro	92 929,03 €
A2	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A2.1	Oneri della sicurezza	815,88 €
A2.2	COVID 19	477,49 €
	Totale a corpo euro	1 293,37 €
A3	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
	Totale a corpo euro	94 222,40 €
	Sommano euro	94 222,40 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.2	Accantonamento art.113	1 941,93 €
	Sommano euro	1 941,93 €
C	SPESE TECNICHE	
C.1	Spese tecniche progettazione, DL, CSE + cassa 4% (al netto del ribasso di gara) euro	2 796,90 €
C.2	Spese tecniche accatastamento, antincendio, altro + cassa 4% euro	5 252,00 €
C.3	Spese per accatastamento, antincendio, altro euro	800,00 €
C.4	Contributo ANAC	00,00 €
	Sommano euro	8 848,90 €
D	IVA	
D1	Iva su lavori 10% euro	9 422,24 €
D2	Iva su spese tecniche progettazione, DL, CSE 22% euro	615,32 €
D3	Iva su spese tecniche accatastamento, antincendio, altro 22% euro	1 155,44 €
	Sommano euro	11 193,00 €
	TOTALE euro	116 206,23 €
	Economie	3 191,50 €
	TOTALE euro	119 397,73 €

– sensi della Delibera della Giunta Comunale n. 71 del 30/06/2022, le economie da ribasso potranno essere utilizzate



per maggiori lavorazioni che si rendessero necessarie, nel limite dell'importo posto a base di offerta;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ai sensi del quale la stipulazione di un contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante, il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni pubbliche e le ragioni che ne sono alla base;

Visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, il quale stabilisce che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Dato atto che i lavori di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 13/08/2010 n. 136;

Considerato che il presente provvedimento è rilevante ai fini delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e che pertanto occorre disporre la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, oltre che all'Albo Pretorio comunale online;

Richiamati i seguenti atti

–Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota di aggiornamento;

–Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;

–Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il P.E.G 2022-2024;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal DL n. 32 del 18/04/2019 e relativa Legge di conversione n. 55 del 14/06/2019, con particolare riferimento agli articoli già citati in precedenza;

Visto il D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77 e Legge di conversione n. 108/2021;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, per la parte non abrogata e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.M. 07/03/2018 n. 49;

Visto l'art. 4 co.2 e 17 del D.Lgs. 165/2001 inerente alle funzioni e responsabilità dei dirigenti;

Visto l'art. 183 co. 9 D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art. 23 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi;

Visto l'art. 42, co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

Considerato che

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la



propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);

- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

di ritenere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di autorizzare l'affidamento dei "Lavori di miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya – Realizzazione Uffici – Scuola Garibaldi Est (Cup Master J31E17000170004 – CUP: J32B22000430004)", secondo procedura diretta di cui all'art. 36, c. 2 lett. a) del codice dei contratti, come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, modificato dal D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito con L. n. 108/2021;

di affidare i "Lavori di miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya – Realizzazione Uffici – Scuola Garibaldi Est (Cup Master J31E17000170004 – CUP: J32B22000430004)" alla ditta AEFPE S.R.L., C.F. e P.I. n° 01506030293, con sede legale in Via Eridania n. 113/C, Occhiobello (Prov. RO), C.A.P. 45030, per un importo complessivo dei lavori pari a **Euro 94.222,40** (IVA esclusa) di cui Euro 92.929,03 per lavori ed Euro 1.293,37 per oneri della sicurezza non ribassabili, determinati sulla base del preventivo corrispondente ad un ribasso offerto pari al 3% (treper cento), oltre IVA (22%) per Euro 9.422,24 e così per complessivi Euro 103.644,64 (IVA compresa);

di rideterminare il Quadro Economico come a seguito riportato:

	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL POLO SCOLASTICO VIA CADUTI DI NASSIRIYA ADEGUAMENTO GARIBALDI EST - REALIZZAZIONE UFFICI	aggiudicazione
Num.Ord.	DESCRIZIONE	Importo
	QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
A	LAVORI	
A1	Importo lavori	
A1.1	OG1 - Opere edili	47 495,74 €
A1.2	OS3 - Impianti idrico-sanitari	7 871,87 €
A1.3	OS28 - Impianti termici e di condizionamento	5 875,25 €
A1.4	OS30 - Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	31 686,17 €
A1	Totale a corpo euro	92 929,03 €
A2	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A2.1	Oneri della sicurezza	815,88 €
A2.2	COVID 19	477,49 €
	Totale a corpo euro	1 293,37 €
A3	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
	Totale a corpo euro	94 222,40 €
	Sommano euro	94 222,40 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.2	Accantonamento art.113	1 941,93 €



	Sommano euro	1 941,93 €
C	SPESE TECNICHE	
C.1	Spese tecniche progettazione, DL, CSE + cassa 4% (al netto del ribasso di gara) euro	2 796,90 €
C.2	Spese tecniche accatastamento, antincendio, altro + cassa 4% euro	5 252,00 €
C.3	Spese per accatastamento, antincendio, altro euro	800,00 €
C.4	Contributo ANAC	00,00 €
	Sommano euro	8 848,90 €
D	IVA	
D1	Iva su lavori 10% euro	9 422,24 €
D2	Iva su spese tecniche progettazione, DL, CSE 22% euro	615,32 €
D3	Iva su spese tecniche accatastamento, antincendio, altro 22% euro	1 155,44 €
	Sommano euro	11 193,00 €
	TOTALE euro	116 206,23 €
	Economie	3 191,50 €
	TOTALE euro	119 397,73 €

di dare atto che la spesa di **Euro 103.644,64** per lavori, oneri di sicurezza e IVA compresi, a favore dell'aggiudicataria, ditta AEFEE S.R.L. (C.F. e P.I. n° 01506030293), trova copertura finanziaria con avanzo vincolato oneri, con imputazione al Cap. 3468 denominato "Manutenzione Straordinaria Scuole Nassiriya" del Bilancio 2022, come a seguito specificato:

- per **Euro 47.000,00** all'impegno n. 2022 / 00236;
- per **Euro 56.644,64** da impegnare con il presente atto;

di impegnare le spese a seguito indicate, con imputazione al Cap. 3468 denominato "Manutenzione Straordinaria Scuole Nassiriya" del Bilancio 2022, finanziate con avanzo vincolato oneri:

- **Euro 1.941,93** per incentivi alle funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
- **Euro 3.191,50** per somme a disposizione nel quadro economico a seguito economie da ribasso;

di dare atto che:

– ai sensi del D.Lgs. 118/2011, il cronoprogramma della spesa è il seguente:

Investimento	Spesa complessiva (€)	CRONOPROGRAMMA SPESA			
		ANNO	2022	2023	2024
Polo scolastico di via Caduti di Nassiriya Realizzazione Uffici - Scuola Garibaldi Est	119.397,73	IMPORTO (€)	119.397,73	0	0

– lo svolgimento dei lavori è previsto nell'anno 2022, pertanto l'esigibilità della spesa derivante dal presente atto, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per Euro 119.397,73 nell'anno 2022;

– il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;

– è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/2009;



di liquidare gli importi che saranno dovuti all'impresa aggiudicataria con le modalità di cui alla normativa vigente e indicate nel Capitolato speciale d'appalto agli articoli 24 – Anticipazione, 25 – Pagamenti in acconto e 26 – Pagamenti a saldo, e nello schema di contratto all'art. 7 – Pagamenti, approvati con Delibera della Giunta Comunale n. 71 del 30/06/2022;

di definire, ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 267/2000:

– il fine che con il contratto si intende perseguire: eseguire i lavori di adeguamento impiantistico, per trasferire le classi a “modulo” della scuola elementare Garibaldi, collocate attualmente in via Roma, nonché gli uffici della segreteria dell'Istituto comprensivo di Soliera, situati attualmente al secondo piano del medesimo edificio;

– l'oggetto del contratto: esecuzione dei lavori di cui al progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya – Realizzazione Uffici – Scuola Garibaldi Est (Cup Master J31E17000170004 – CUP: J32B22000430004)” approvato con la Delibera della Giunta comunale n. 71 del 30/06/2022;

– la forma del contratto: il contratto sarà stipulato “a corpo” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera dddd) del D.Lgs. n. 50/2016 e sarà redatto in forma pubblica amministrativa, sottoscritto in modalità elettronica, a firma del Responsabile di Settore, a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante (articolo 32, comma 14 del Codice);

– la modalità di scelta del contraente: procedura diretta di cui all'art. 36, c. 2 lett. a) del codice dei contratti, come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, modificato dal D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito con L. n. 108/2021, a seguito della procedura di manifestazione di interesse esperita con Avviso pubblico di Indagine di mercato di cui al Prot. n. 5614 del 14/04/2022, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e dei principi previsti dal Codice per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici;

– il termine per l'esecuzione: il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è stabilito in 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale consegna lavori;

– le altre clausole ritenute essenziali, sono indicate nel progetto definitivo-esecutivo, in particolare Capitolato Speciale d'appalto, Schema di contratto d'appalto ed Elenco prezzi;

di dare atto che

– l'efficacia dell'aggiudicazione sarà dichiarata con apposita determinazione a seguito dell'espletamento delle necessarie verifiche, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

– l'appalto di cui si tratta non si ritiene frazionabile in lotti ex art. 51, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in quanto le lavorazioni oggetto dello stesso sono caratterizzate da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa tale da non permettere la suddivisione in lotti distinti ed è comunque garantita la piena accessibilità anche alle piccole e micro imprese;

– ai sensi dell'art. 12 del DM 49/2018, il certificato di ultimazione lavori potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a giorni 60, per il completamento di piccole lavorazioni, accertate dal DL, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori;

– il contratto potrà subire modifiche per maggiori lavorazioni che si rendessero necessarie ai sensi dell'art. 106, co.1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per un importo contrattuale complessivo non superiore all'importo posto a base di gara aumentato delle eventuali somme a disposizione per imprevisti e comunque non superiore al limite imposto dalla procedura di affidamento;

– ai sensi della Delibera della Giunta Comunale n. 71 del 30/06/2022, il ribasso potrà essere utilizzato per maggiori lavorazioni che si rendessero necessarie durante l'esecuzione ovvero lavorazioni analoghe a quelle previste nel progetto e che pertanto viene inserito nel quadro economico dell'opera per economie a disposizione della stazione appaltante;



–è esclusa la competenza arbitrale, ai sensi dell'art. 209, comma 2 del D.Lgs.50/2016, in quanto tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto d'appalto saranno devolute al competente Foro di Modena;

–il pagamento della rata a saldo è subordinato alla costituzione della garanzia di cui all'art. 103, c. 6 del D.Lgs 50/2016 e smi e all'emissione del Certificato di regolare esecuzione;

–il codice unico di progetto relativo all'investimento pubblico è il seguente, **Cup Master J31E17000170004 – CUP: J32B22000430004**;

–il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'Anac alla presente procedura è il seguente, **CIG: 932110967A**;

–ai sensi dell'art. 101 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore Lavori è l'Ing. Pietrantonio Russo dello studio SIDEL Ingegneria S.r.l., con sede in Bologna (BO), 40138, Via Larga n° 34/2, P.IVA 03408321200, incaricato con Determina n. 68 del 09/03/2019 e successive integrazioni, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna (BO) al n. 7995/A;

–il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Salvatore Falbo, responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;

di informare la ditta aggiudicataria sulle disposizioni concernenti i principi e gli obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con l'appaltatore, inseriti nel “Codice di comportamento dei pubblici dipendenti”, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 23/01/2014, in conformità a quanto disposto dal DPR 16 aprile 2013 n. 62, mediante indicazione dell'indirizzo url del sito comunale ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione “Amministrazione Trasparente” - “Disposizioni Generali” - “Atti Generali”;

di attuare gli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa, nel rispetto dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, e dell'art. 1 comma 32 della legge 190/2012, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “Atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici” - “Affidamenti diretti” e la trasmissione all'ANAC.

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE

OGGETTO: Lavori di miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya - Realizzazione Uffici - Scuola Garibaldi Est (Cup Master J31E17000170004 - CUP: J32B22000430004). Determinazione a contrarre con contestuale affidamento e impegno di spesa (CIG 932110967A).

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
56.644,64	2.02.01.09.003	3468000	2022	932110967A	00437
1.941,93	2.02.01.09.003	3468000	2022	932110967A	00438
3.191,50	2.02.01.09.003	3468000	2022	932110967A	00439

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE.**

01/08/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa