



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE  
**GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**  
---  
**SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 151 del 14/07/2020**

Registro del Settore

N. 66 del 14/07/2020

**Oggetto:    Intervento di Miglioramento funzionale del polo  
              scolastico di via Caduti di Nassiriya -  
              Determinazione a contrarre                CUP:  
              J31E17000170004 - CIG: 8369917203**

**Oggetto: Intervento di Miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya - Determinazione a contrarre per l'affidamento dei “Lavori relativi allo stralcio scuola Sassi EST realizzazione mensa” mediante procedura negoziata, previa indizione di procedura di manifestazione di interesse - Approvazione Schema Lettera Invito e contestuale impegno di spesa dell'intervento complessivo CUP: J31E17000170004 – CIG: 8369917203**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

**Viste:**

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 24/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il Documento Unico di programmazione (DUP) anno 2020 e relativa nota di aggiornamento;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 24/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il bilancio di previsione 2020/2021;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 26/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il P.E.G. 2020/2021;
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 11/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2020/2022";

**Premesso che:**

- con Determinazione n. 68 del 09/03/2019 si aggiudicava l'incarico inerente ai servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva (unico livello) comprensiva dell'ottenimento di ogni eventuale parere, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, emissione del certificato di regolare esecuzione dei *“Lavori di miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya”*, allo studio SIDEL Ingegneria S.r.l., con sede in Bologna (BO), 40138, Via Larga n° 34/2, P.IVA 03408321200 e con Determinazione n. 340 del 12/12/2019 è stata approvata la modifica contrattuale al suddetto incarico, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, relativamente alla redazione della pratica di impatto acustico ed al coordinamento della sicurezza per l'esecuzione;
- con Delibera della Giunta Comunale n. 119 del 12/12/2019 si approvava il progetto definitivo-esecutivo (unico livello) dei *“Lavori di miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya”* (codice CUP: J31E17000170004), suddiviso in due stralci attuativi:
  - **“Miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya - STRALCIO MIGLIORAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SASSI EST, REALIZZAZIONE MENSA”** che prevede la realizzazione del corpo mensa e nuovo blocco servizi igienici nell'edificio “Sassi” dell'importo

complessivo di quadro economico pari ad Euro 734.587,77;

- **“Miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya - STRALCIO MIGLIORAMENTO FUNZIONALE SCUOLA GARIBALDI EST, REALIZZAZIONE UFFICI”** che prevede l’adeguamento dei locali dell’attuale refettorio nell’edificio “Garibaldi”

per complessivi **Euro 785.000,00**;

**Considerato** che si è reso necessario provvedere ad integrazioni del progetto definitivo esecutivo a seguito della revisione degli elaborati tecnici e in particolare:

- per il I stralcio – REALIZZAZIONE MENSA - in merito ad una redistribuzione degli spazi relativi alla zona cucina, in accordo con i futuri fruitori per quanto riguarda la mensa oltre ad una rimodulazione del quadro tecnico economico sul quale erano state inserite la totalità delle spese tecniche del progetto “Miglioramento funzionale del Polo scolastico di via C. di Nassiryia” che risultano pari ad Euro 50.311,06 per l’incarico relativo ai lavori di realizzazione della mensa ed Euro 3.412,22 per i lavori relativi alla rifunzionalizzazione degli uffici nell’edificio denominato Garibaldi (II stralcio) per un totale di Euro 53.723,28;

**Visto che** con verbale di cui riferimento prot. n. 8495 del 30/06/2020 si è provveduto alla verifica e validazione del progetto definitivo- esecutivo integrato del I stralcio – Realizzazione mensa, depositato agli atti dell’ufficio Lavori Pubblici;

**Considerato** che con D.G.C. n. 63 del 02/07/2020, si è proceduto all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo e integrazioni dello “STRALCIO MIGLIORAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SASSI EST, REALIZZAZIONE MENSA” quale primo stralcio attuativo dell’intero intervento relativo all’opera **Miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya**, dell’importo complessivo di quadro economico pari ad Euro 734.587,77; l’importo dei lavori da porre a base di gara è pari ad Euro 600.643,63 di cui Euro 578.507,20 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 22.136,43 per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

**Dato atto** che:

- in data 17/06/2020 è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Soliera e nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente, l’*Avviso pubblico di indagine di mercato*, Prot. n. 7712/2020 del 17/06/2020, al fine dell’individuazione degli operatori economici interessati ad essere successivamente invitati alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori in oggetto, precisando:

qualora il numero delle candidature, regolarmente presentate, risultasse superiore a 25 (venti), l’Amministrazione provvederà a ricondurre le

stesse a tale numero, mediante apposito sorteggio (in seduta pubblica);

di tale operazione, propedeutica al successivo invito formale mediante apposita lettera di invito alla Procedura Negoziata alle ditte così selezionate, verrà data contezza in apposito verbale, conservato agli atti del procedimento di gara;

**Preso atto** che a seguito dell'Avviso pubblico di indagine di mercato sono pervenute n. 199 candidature e che in data 10/07/2020 si è tenuto quindi in seduta pubblica, l'operazione di sorteggio dei 25 operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto, conclusasi con verbale prot. int. n. 9298 del 10/07/2020 e che pertanto si procederà ad invitare i soggetti estratti;

**Visto** lo schema di Lettera Invito alla Procedura Negoziata allegato (ALL. A) contenente tutte le modalità di cui alla relativa gara in oggetto e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente al DGUE, all'istanza di partecipazione alla Procedura Negoziata e tutta la documentazione del progetto;

**Dato atto** che i lavori di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 13/08/2010 n. 136;

**Ritenuto** di dare avvio al procedimento per l'affidamento dell'appalto sopra indicato, la cui durata è prevista in 273 (duecentosettantatre) giorni naturali consecutivi;

**Visto** l'art. 36 ad oggetto "Contratti sotto soglia", comma 2 lettera c-bis) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il quale prevede per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 Euro e inferiore a 1.000.000,00 di Euro, di procedere mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 del Codice con consultazione, ove esistenti, di almeno 15 (quindici) operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

Tutto ciò premesso, visto e considerato:

**Ritenuto:**

- di dare corso alla selezione degli operatori economici per l'affidamento dei "Miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya - STRALCIO MIGLIORAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SASSI EST, REALIZZAZIONE MENSA " mediante indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 36 comma 2 lettera c-bis) che richiama l'art. 63 del Codice;
- di aver individuato gli operatori economici da invitare previa pubblicazione di un avviso di indagine di mercato e successivo sorteggio pubblico di cui verbale prot. n. 9298 del 10/07/2020;

- di aggiudicare il contratto, previo accertamento della regolarità della documentazione amministrativa, sulla base del criterio del minor prezzo offerto rispetto all'importo posto a base di gara, ai sensi degli articoli 36 comma 9-bis e 95 del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal sopra richiamato DL n. 32 del 18/04/2019 e relativa Legge di conversione n. 55 del 14/06/2019;
- di procedere, qualora il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 10 (dieci), all'esclusione automatica delle "Offerte anomale", ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

**Dato atto** che per il progetto di investimento pubblico relativo al "Miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya" è stato richiesto e ottenuto il seguente codice unico di progetto, **CUP: J31E17000170004** ; è stato inoltre richiesto e ottenuto il seguente codice identificativo gara (**CIG quadro**): **8369917203** ;

**Considerato** che la spesa complessiva dell'intervento, pari a complessivi Euro 734.587,77 risulta finanziata come segue:

- per Euro 256.951,24 con finanziamento Mutui BEI (Decreto MIUR 3 gennaio 2019);
- per Euro 427.325,48 mediante accensione di mutuo Cassa depositi e Prestiti assunto in data 24/12/2019 di cui riferimento POS. 6061838;
- per Euro 50.311,05 mediante mezzi di bilancio;

e imputata ai seguenti capitoli di spesa del Bilancio 2020:

- Cap. 3486/2020 – *Spese progettazione incarichi*
- Cap-. 3468/2020 – *Riqualificazione scuole di Via Nassiriya*

**Considerato** che in caso di lievi discordanze tra le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e quelle contenute nella Lettera invito e relativi allegati, saranno da ritenersi prevalenti quelle previste nella Lettera invito e relativi allegati, in quanto "Lex specialis" dello svolgimento della gara;

**Dato atto** che i lavori di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 13/08/2010 n. 136;

**Accertato** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal citato DL n. 32 del 18/04/2019 e relativa Legge di conversione n. 55 del 14/06/2019, con particolare riferimento agli articoli già citati in precedenza;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, per la parte non abrogata e nei limiti di

compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 4, co.2 D.Lgs. 165/2001;

Visto l'art.183 co.9 D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art. 23 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi;

Visto l'art. 42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

**Considerato che:**

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Tutto ciò premesso e considerato

**D E T E R M I N A**

**di ritenere** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**di dare avvio** al procedimento per l'affidamento dell'appalto relativo allo "STRALCIO MIGLIORAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SASSI EST, REALIZZAZIONE MENSA " quale primo stralcio attuativo del complessivo intervento di **Miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya**, come da progetto definitivo-esecutivo (unico livello) approvato con Delibera della Giunta comunale n. 63 del 02/07/2020, redatto dallo studio SIDEL Ingegneria S.r.l. ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**di approvare**, i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale:

- schema di Lettera di Invito
- Istanza di partecipazione (Allegato A.1)
- Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo DGUE da allegare all'istanza di partecipazione (Allegato A.2)

**di dare atto** che procederà all'aggiudicazione dei lavori secondo il criterio del minor prezzo offerto rispetto all'importo posto a base di gara di **Euro 600.643,63** di cui **Euro 578.507,20** per lavori soggetti a ribasso ed **Euro 22.136,43** per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a

ribasso, al netto dell'IVA, ai sensi degli articoli 36 comma 9-bis e 95 del D.Lgs. 50/2016, prevedendo l'esclusione automatica delle "Offerte anomale", ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dando atto che la medesima facoltà di esclusione automatica non potrà essere esercitata quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10 (dieci);

**di definire**, ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 267/2000:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è ampliare l'edificio ex scuola media per ricavare adeguati spazi mensa dove poter effettuare il servizio di refezione;
- oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori di **“Miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya - STRALCIO MIGLIORAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SASSI EST, REALIZZAZIONE MENSA”** che prevede la realizzazione del corpo mensa e nuovo blocco servizi igienici nell'edificio “Sassi” dell'importo complessivo di quadro economico pari ad Euro 734.587,77; l'importo dei lavori da porre a base di gara è pari ad Euro 600.643,63 di cui Euro 578.507,20 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 22.136,43 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, come da progetto definitivo-esecutivo approvato con la sopra citata Delibera di Giunta comunale n. 63 del 02/07/2020;
- la forma del contratto: il contratto sarà stipulato “a corpo” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 e sarà redatto in forma pubblica amministrativa, sottoscritto in modalità elettronica, a firma del Responsabile di Settore, a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante; (articolo 32, comma 14 del Codice);
- termine per l'esecuzione: è stabilito in 273 (duecentosettantatre) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale consegna lavori;
- altre clausole ritenute essenziali: documenti del progetto esecutivo in particolare Capitolato Speciale d'appalto, Schema di contratto d'appalto ed Elenco prezzi;

**di dare atto** che si procederà ad invitare alla procedura di gara i soggetti estratti a seguito di avviso pubblico di indagine di mercato conclusasi con verbale prot. int. n. 9298 del 10/06/2020;

**di dare atto** che la spesa dell'intervento relativo al **“Miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya – realizzazione mensa”** di cui al progetto definitivo-esecutivo approvato con Delibera di Giunta comunale n. 63 del 02/07/2020, pari a complessivi **Euro 734.587,77** risulta imputata è finanziata nel seguente modo:

- per Euro 50.311,05 trova copertura finanziaria nelle entrate derivanti da proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, accertati ed incassati ad oggi al titolo 4 dell'entrata del bilancio 2019 (codifica del piano dei conti finanziario E.4.05.01.01.001);

- per Euro 427.325,48 trova copertura finanziaria al cap. 5051 all'accertamento N. 182/2019 di Euro 440.000,00;
- per Euro 256.951,24 trova copertura finanziaria al cap. 4032 all'accertamento N. 181/2019;

**di CONFERMARE**, relativamente allo **STRALCIO MIGLIORAMENTO FUNZIONALE - REALIZZAZIONE MENSA**, le seguenti somme per un totale di **Euro 734.587,77** come segue:

- **Euro 660.707,99** - IVA compresa – per i lavori di realizzazione mensa, preventivati in relazione all'importo a base di gara (di cui Euro 578.507,20 per lavori soggetti a ribasso, Euro 22.136,43 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non ribassabili - in totale Euro 600.643,63 - ed Euro 60.064,36 per IVA) **all'impegno n. 269/2020** con imputazione al **Capitolo 3468** del Bilancio **2020**;
- **Euro 375,00** per il pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione **all'impegno n. 270/2020** con imputazione al **Capitolo 3468** del Bilancio **2020**;
- **Euro 7.149,69** per spese tecniche per collaudo statico (oneri previdenziali e iva compresi) **all'impegno n. 271/2020** con imputazione al **Capitolo 3468** del Bilancio **2020**;
- **Euro 12.012,87** per incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, **all'impegno n. 272/2020** con imputazione al **Capitolo 3468** del Bilancio **2020**;
- **Euro 3.687,50** per ulteriori somme a disposizione nel quadro economico di progetto per allacciamenti, imprevisti, arrotondamenti, IVA compresa, **all'impegno n. 273/2020** con imputazione al **Capitolo 3468** del Bilancio **2020**;
- **Euro 6,14** per ulteriori somme a disposizione nel quadro economico di progetto per allacciamenti, imprevisti, arrotondamenti, IVA compresa, **all'impegno n. 272/2020 sub. 1** con imputazione al **Capitolo 3468** del Bilancio **2020**;
- **Euro 337,53** per ulteriori somme a disposizione nel quadro economico di progetto per allacciamenti, imprevisti, arrotondamenti, IVA compresa, **all'impegno n. 269/2020 sub. 1** con imputazione al **Capitolo 3468** del Bilancio **2020**;
- **Euro 37.960,93** per spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori, CSP e CSE, CRE **all'impegno n. 316/2020** con imputazione al **Capitolo 3486** del Bilancio **2020**;
- **Euro 12.350,12** per spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori, CSP e CSE, CRE **all'impegno n. 268/2020 sub. 1** con imputazione al

## Capitolo 3468 del Bilancio 2020;

e così riassunto:

IMPORTO	OGGETTO IMPEGNO	N. IMPEGNO	CAPITOL O
Euro 660.707,99	lavori di realizzazione mensa	269/2020	3468/2020
Euro 375,00	pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione	270/2020	3468/2020
Euro 7.149,69	spese tecniche per collaudo statico	271/2020	3468/2020
Euro 12.012,87	incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	272/2020	3468/2020
Euro 3.687,50	somme a disposizione	273/2020	3468/2020
Euro 6,14	somme a disposizione	272/2020 – sub. 1	3468/2020
Euro 337,53	Somme a disposizione	269/2020 – sub. 1	3468/2020
Euro 37.960,93	progettazione, direzione lavori, CSP e CSE, CRE	316/2020	3486/2020
Euro 12.350,12	spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori, CSP e CSE, CRE	268/2020 – sub.1	3468/2020

**di dare atto** che l'eventuale ribasso di gara, come consentito dalla normativa vigente, potrà essere utilizzato per maggiori lavorazioni che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori, ovvero lavorazioni analoghe a quelle previste nel progetto;

**di dare atto** che:

- il codice unico di progetto relativo all'investimento pubblico è il seguente, **CUP: J31E17000170004** ;
- il codice **CIG: 8369917203**
- è stata positivamente effettuata la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali e della loro conformità alla normativa vigente, come richiesto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016;
- ai sensi dell'art. 101 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, è stato costituito l'ufficio della Direzione Lavori nella persona dell'Ing. Pietrantonio Russo dello studio SIDEL Ingegneria S.r.l., con sede in Bologna (BO), 40138, Via Larga n° 34/2, P.IVA 03408321200, incaricato con la sopra citata Determina n. 68 del 09/03/2019 e successiva integrazione, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna (BO) al n. 7995/A;
- l'aggiudicatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo saranno tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

- si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” testo vigente, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, e articolo 29 del D.Lgs 50/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione su Amministrazione Trasparente, bandi di gara e contratti, atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici - distintamente per ogni procedura, determinazioni a contrattare delle procedure negoziate e sulle piattaforme indicate dall'articolo 29 citato, al comma 2, e la trasmissione all'ANAC;

**di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento per le procedure di affidamento e gestione del presente appalto, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'ing. Salvatore Falbo, responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;

L'istruttore  
Alice Gorgatti

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E  
MANUTENZIONE

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

OGGETTO: Intervento di Miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya -  
Determinazione a contrarre CUP: J31E17000170004 - CIG: 8369917203

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2020	660707.99		3468		0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2020	U	269			
	<b>Descrizione</b>			Riqualficazione scuole di Via Nassiryia		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	8369917203		<b>CUP</b>	J31E17000170004	
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	Intervento di Miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya - Determinazione a contrarre per l'affidamento dei "Lavori relativi allo stralcio scuola Sassi EST realizzazione mensa" mediante procedura negoziata, previa indizione di procedura di manifestazione di interesse - Approvazione Schema Lettera Invito e contestuale impegno di spesa dell'intervento complessivo CUP: J31E17000170004 - CIG: 8369917203				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
2	2020	375		3468		0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2020	U	270			
	<b>Descrizione</b>			Riqualficazione scuole di Via Nassiryia		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	8369917203		<b>CUP</b>	J31E17000170004	
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	Intervento di Miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya - Determinazione a contrarre per l'affidamento dei "Lavori relativi allo stralcio scuola Sassi EST realizzazione mensa" mediante procedura negoziata, previa indizione di procedura di manifestazione di interesse - Approvazione Schema Lettera Invito e contestuale impegno di spesa dell'intervento complessivo CUP: J31E17000170004 - CIG: 8369917203				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
3	2020	7149.69		3468		0

<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>
2020	U	271		
<b>Descrizione</b>			Riqualficazione scuole di Via Nassirya	
<b>Codice Creditore</b>				
<b>CIG</b>			<b>CUP</b>	J31E17000170004
<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>	
<b>Note</b>	Intervento di Miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya - Determinazione a contrarre per l'affidamento dei "Lavori relativi allo stralcio scuola Sassi EST realizzazione mensa" mediante procedura negoziata, previa indizione di procedura di manifestazione di interesse - Approvazione Schema Lettera Invito e contestuale impegno di spesa dell'intervento complessivo CUP: J31E17000170004 - CIG: 8369917203			

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>
4	2020	12012.87	3468	0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>
	2020	U 272		
	<b>Descrizione</b>		Riqualficazione scuole di Via Nassirya	
	<b>Codice Creditore</b>			
	<b>CIG</b>	8369917203	<b>CUP</b>	J31E1700017000
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>	
	<b>Note</b>	Intervento di Miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya - Determinazione a contrarre per l'affidamento dei "Lavori relativi allo stralcio scuola Sassi EST realizzazione mensa" mediante procedura negoziata, previa indizione di procedura di manifestazione di interesse - Approvazione Schema Lettera Invito e contestuale impegno di spesa dell'intervento complessivo CUP: J31E17000170004 - CIG: 8369917203		

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>
5	2020	3687.5	3468	0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>
	2020	U 273		
	<b>Descrizione</b>		Riqualficazione scuole di Via Nassirya	
	<b>Codice Creditore</b>			
	<b>CIG</b>	8369917203	<b>CUP</b>	J31E17000170004
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>	

<b>Note</b>	Intervento di Miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya - Determinazione a contrarre per l'affidamento dei "Lavori relativi allo stralcio scuola Sassi EST realizzazione mensa" mediante procedura negoziata, previa indizione di procedura di manifestazione di interesse - Approvazione Schema Lettera Invito e contestuale impegno di spesa dell'intervento complessivo CUP: J31E17000170004 - CIG: 8369917203
-------------	---

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
6	2020	6.14		3468		0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2020	U	272	1		
	<b>Descrizione</b>			Riqualficazione scuole di Via Nassiriya		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	8369917203		<b>CUP</b>	J31E17000170004	
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	Intervento di Miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya - Determinazione a contrarre per l'affidamento dei "Lavori relativi allo stralcio scuola Sassi EST realizzazione mensa" mediante procedura negoziata, previa indizione di procedura di manifestazione di interesse - Approvazione Schema Lettera Invito e contestuale impegno di spesa dell'intervento complessivo CUP: J31E17000170004 - CIG: 8369917203				

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
7	2020	337.53		3468		0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2020	U	269	1		
	<b>Descrizione</b>			Riqualficazione scuole di Via Nassiriya		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	8369917203		<b>CUP</b>	J31E17000170004	
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	Intervento di Miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya - Determinazione a contrarre per l'affidamento dei "Lavori relativi allo stralcio scuola Sassi EST realizzazione mensa" mediante procedura negoziata, previa indizione di procedura di manifestazione di interesse - Approvazione Schema Lettera Invito e contestuale impegno di spesa dell'intervento complessivo CUP: J31E17000170004 - CIG: 8369917203				

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
8	2020	12350.12		3468		0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>

2020	U	268	1	
<b>Descrizione</b>			Riqualficazione scuole di Via Nassirya	
<b>Codice Creditore</b>				
<b>CIG</b>	Z0526B1160		<b>CUP</b>	J31E17000170004
<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>	
<b>Note</b>	Intervento di Miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya - Determinazione a contrarre per l'affidamento dei "Lavori relativi allo stralcio scuola Sassi EST realizzazione mensa" mediante procedura negoziata, previa indizione di procedura di manifestazione di interesse - Approvazione Schema Lettera Invito e contestuale impegno di spesa dell'intervento complessivo CUP: J31E17000170004 - CIG: 8369917203			

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
9	2020	37960.93	3486		0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2020	U 316			
<b>Descrizione</b>			Spese progettazione incarichi		
<b>Codice Creditore</b>					
<b>CIG</b>	Z0526B1160		<b>CUP</b>	J31E17000170004	
<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
<b>Note</b>	Intervento di Miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya - Determinazione a contrarre per l'affidamento dei "Lavori relativi allo stralcio scuola Sassi EST realizzazione mensa" mediante procedura negoziata, previa indizione di procedura di manifestazione di interesse - Approvazione Schema Lettera Invito e contestuale impegno di spesa dell'intervento complessivo CUP: J31E17000170004 - CIG: 8369917203				

**Note del Responsabile del Settore Ragioneria:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 151 DEL 14/07/2020 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 14/07/2020

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Intervento di Miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya - Determinazione a contrarre CUP: J31E17000170004 - CIG: 8369917203**”, n° 66 del registro di Settore in data 14/07/2020

**SALVATORE FALBO**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 16/07/2020 al giorno 31/07/2020.