



Registro Generale N. 000104/2023 del 20/04/2023

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione 5 Componente 2 investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" - progetto di "MIGLIORAMENTO QUALITÀ E DECORO URBANO - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI (STRADE-CICLABILI, AREE VERDE-AREE PUBBLICHE) (STRALCIO B) - CUP J37H21002300001 e progetto di "MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DECORO URBANO-RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO STORICO (STRALCIO A) - CUP J37H20000400002 e - determinazione a Contrattare

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/03/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2023 e relativa nota di aggiornamento;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;
- Deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 30/03/2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 - assegnazione risorse;

Rilevato che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 37, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 1, comma 1, lettera a) del DL 18-04-2019 n. 32, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1 della legge 14-06-2019 n. 55, le stazioni appaltanti non capoluogo di provincia possono effettuare le acquisizioni di forniture, servizi e lavori ai sensi del suddetto art. 37, comma 4, lettera b), mediante Unioni di Comuni costituite e qualificate come Centrali Uniche di Committenza;

Vista la Deliberazione di Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 35 del 23-07-2014, con la quale è stato approvato il recepimento della convenzione per il conferimento all'Unione Terre d'Argine delle funzioni e delle attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 3, comma 34, e dell'art. 33, comma 3-bis. del D.Lgs. n. 163/2006;

Richiamata la deliberazione di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 83 del 29-6-2016 avente ad

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



oggetto "COSTITUZIONE OPERATIVA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO L'UNIONE TERRE D'ARGINE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE VOLTE ALL'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DEGLI ARTT. 37 E 38 DEL D.LGS. N. 50/2016", con la quale è stata disposta l'attivazione della Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione delle Terre d'Argine (formata dai Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera), con decorrenza dal 15-07-2016;

Vista la deliberazione di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 151 del 15/12/2021 di Approvazione progetto "Centrale Acquisti", con accorpamento della Centrale Unica di Committenza e istituzione del Servizio "Stazione Unica Appaltante" del Settore Affari Generali;

Considerato opportuno avvalersi per la predisposizione e lo svolgimento della gara in questione del supporto della Stazione Unica Appaltante ai sensi della convenzione per il conferimento all'Unione delle Terre d'Argine delle funzioni e delle attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture sopra citata e degli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visti:

- l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, il comma 2 che stabilisce che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Preso atto

- dell'esito positivo delle attività di verifica svolte, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/16, sul progetto definitivo/esecutivo di "**MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DECORO URBANO-RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO STORICO (STRALCIO A) – CUP J37H20000400002, come risulta dal verbale conclusivo di verifica agli atti comunali al prot. 5230/23**
- dell'esito positivo delle attività di validazione, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/16, sul progetto definitivo/esecutivo di "**MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DECORO URBANO-RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO STORICO (STRALCIO A) – CUP J37H20000400002, come risulta dal verbale di validazione agli atti comunali al prot. 5238/23;**
- che con determinazione dirigenziale n. 85 del 31/03/2023 si è proceduto a validare ed approvare il progetto definitivo-esecutivo di "**MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DECORO URBANO-RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO**



STORICO (STRALCIO A) – CUP J37H20000400002;

- che con deliberazione di Giunta comunale n 26 del 31/03/2023 immediatamente eseguibile ai sensi di legge, si è proceduto all'approvazione del progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO ad oggetto **"MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DECORO URBANO-RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO STORICO (STRALCIO A) – CUP J37H20000400002**, per una spesa complessiva pari ad € 599.069,33 di cui € 465.836,72 esclusa per lavori a base di gara, comprensivi di €16.323,12 per oneri della sicurezza;
- dell'esito positivo delle attività di verifica svolte, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/16, sul progetto definitivo/esecutivodi **" MIGLIORAMENTO QUALITÀ E DECORO URBANO - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI (STRADE-CICLABILI, AREE VERDE-AREE PUBBLICHE) (STRALCIO B) – CUP J37H21002300001**, come risulta dal verbale conclusivo di verifica agli atti comunali al prot. 5232/23
- dell'esito positivo delle attività di validazione, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/16, sul progetto definitivo/esecutivo di **MIGLIORAMENTO QUALITÀ E DECORO URBANO - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI (STRADE-CICLABILI, AREE VERDE-AREE PUBBLICHE) (STRALCIO B) – CUP J37H21002300001**, come risulta dal verbale di validazione agli atti comunali al prot. 5239/23.
- con determinazione dirigenziale n. 86 del 31/03/2023 si è proceduto a validare ed approvare il progetto di **"MIGLIORAMENTO QUALITÀ E DECORO URBANO - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI (STRADE-CICLABILI, AREE VERDE-AREE PUBBLICHE) (STRALCIO B) – CUP J37H21002300001**;
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 31/03/2023 immediatamente eseguibile ai sensi di legge, si è proceduto all'approvazione del progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO ad oggetto **"MIGLIORAMENTO QUALITÀ E DECORO URBANO - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI (STRADE-CICLABILI, AREE VERDE-AREE PUBBLICHE) (STRALCIO B) – CUP J37H21002300001**, per una spesa complessiva pari ad € 4.111.914,36 di cui € 3.239.178,98 Iva esclusa per lavori a base di gara, comprensivi di €66.267,61 per oneri della sicurezza;

Considerato che

- gli interventi di cui sopra consistono nella riqualificazione dell'asse stradale di via Marconi e Via Roma mediante interventi volti a valorizzare il tessuto urbano oggetto di intervento, rendendolo maggiormente funzionale alle esigenze della collettività;
- la riqualificazione delle suddette aree sarà occasione di rinnovo delle reti di acqua, fognatura e gas esistenti da parte degli Enti gestori delle reti; i progetti esecutivi infatti prevedono fasi di lavoro in cui si alterneranno, nelle aree oggetto di intervento, gli Enti gestori delle reti e l'appaltatore dei lavori, ognuno per le opere di propria competenza;
- l'area oggetto di intervento rappresenta uno degli assi stradali principali della città verso il centro cittadino e presenta lungo il suo sviluppo numerose attività commerciali e due pompe di benzina;
- è pertanto necessario eseguire le lavorazioni cercando di ridurre i disagi per la cittadinanza e per gli operatori economici presenti, garantendo, per quanto possibile:
 - a. la viabilità in almeno in un senso di marcia durante l'intera durata dei lavori;



- b. l'accesso alle abitazioni/attività esistenti;
- c. un adeguato coordinamento tra tutti gli operatori incaricati dell'esecuzione delle opere di riqualificazione/rinnovo delle reti;
- l'opera è stata suddivisa in due stralci redigendo due distinti progetti definitivi/esecutivi, esclusivamente allo scopo di rispettare le modalità stabilite dagli enti finanziatori per la concessione del finanziamento;
- dal punto di vista tecnico, l'opera deve considerarsi unitaria alla luce dell'interconnessione delle lavorazioni previste nei due progetti e, per tale motivo, stante il disposto di cui all'art. 51 D.lgs. 50/16, non risulta tecnicamente possibile né economicamente conveniente, la suddivisione in lotti;
- verrà svolta un'unica procedura di gara che avrà ad oggetto l'esecuzione congiunta dei lavori previsti dai due progetti esecutivi relativi ai n.2 stralci;

A tal fine si rende necessario individuare un unico appaltatore per dare attuazione ai due stralci A) e B), al fine di:

- ottimizzare l'organizzazione dei lavori dei due stralci di lavoro ed avere un unico interlocutore che dovrà coordinarsi con gli Enti gestori delle reti;
- avere la possibilità di operare su aree differenti, in conformità al cronoprogramma dei lavori, senza interruzione alcuna e indistintamente sugli stralci oggetto di gara;
- rispettare i tempi parziali e complessivi di attuazione delle opere dettati dal PNRR.

Dato Atto che, conseguentemente, all'aggiudicazione:

- verranno stipulati due distinti contratti di appalto relativi ai n. 2 stralci suddetti;
- verrà disposta l'esecuzione contestuale dei lavori previsti nei due progetti esecutivi, nel rispetto dei relativi cronoprogramma lavori, ferma restando la necessità di tenere distinta, per ciascun progetto, la contabilità dei lavori, ai fini della corretta rendicontazione all'ente finanziatore;

Tenuto conto che:

- l'incentivo è stato previsto nel quadro economico di progetto dei due stralci di lavoro, ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con finalità contabile e di accantonamento per gli adempimenti connessi alla costituzione del fondo ivi previsto;
- si rimanda, per la percentuale effettiva applicabile al progetto in discorso e per le modalità e i criteri di ripartizione tra i soggetti e per le finalità indicate dall'articolo 113 citato, alla contrattazione decentrata integrativa del personale e al regolamento dall'Amministrazione Comunale;
- ai fini di quanto previsto dall'art 113 comma 2 del D.l.gs. 50/2016, il gruppo di lavoro è stato individuato con:
- stralcio A - atto di nomina n. prot. 357 del 09/01/2023;
- stralcio B - atto di nomina n. prot. 359 del 09/01/2023

Viste le attestazioni del Responsabile unico del procedimento ing. Salvatore Falbo, in merito all'accessibilità delle aree interessate dai lavori, all'assenza di impedimenti sopravvenuti e alla conseguente realizzabilità del progetto in questione, ai sensi dell'art. 31, comma 4, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.2- Attestazione del Responsabile del Procedimento);

Preso atto che le categorie di lavorazioni rilevanti ai fini della partecipazione della gara sono le seguenti:

STRALCIO A



Categoria	Importo lavorazione	Importo oneri sicurezza	TOTALE
OG1	34.066,38	1.237,13	35.303,51
OG3	404.037,02	14.671,71	418.708,73
OS24	11.410,20	414,28	11.824,48
		TOT	465.836,72

STRALCIO B			
Categoria	Importo lavorazione	Importo oneri sicurezza	TOTALE
OG1	224.071,75	4.679,82	228.751,57
OG3	2.763.499,74	57.717,10	2.821.216,84
OS24	185.339,88	3.870,69	189.210,57
		TOTALE	3.239.178,98

STRALCIO A+B			
Categoria	Importo lavorazione	Importo oneri sicurezza	TOTALE
OG1	258.138,13	5.916,95	264.055,08
OG3	3.167.536,76	72.388,81	3.239.925,57
OS24	196.750,08	4.284,97	201.035,05
		TOTALE	3.705.015,70

Ai sensi dell'art. 35 del Dlgs 50/16 e smi, tenuto conto dei valori dei quadri economici dei n. 2 stralci il valore stimato dell'intervento ammonta ad euro 3.705.015,70;

Vista ed approvata contestualmente al presente atto la lista forniture e categorie (All. 1 – Lista forniture e categorie) per i progetti esecutivi suddetti;

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n 76, convertito dalla L. 11-09-2020 n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l’art. 1 relativo alle procedure di affidamento per l’aggiudicazione dei contratti pubblici sottosoglia, da applicarsi in deroga agli artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, concernente le procedure negoziate;

Ritenuto di procedere, per l’affidamento di che trattasi, con procedura ordinaria/aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, considerando tale procedura più efficace ed efficiente in relazione al presente appalto, rispetto alla procedura negoziata di cui all’art. 1 c. 2, D.L. 76/2020, tenuto conto:

- dei principi di cui all’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, secondo i quali l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- del fatto che la procedura negoziata di cui al citato art. 1 D.L. 76/2020 si svolge in due distinte fasi



procedimentali (indagine di mercato con selezione dei concorrenti da invitare alla gara e successivo invito alla gara e suo svolgimento) anziché in un'unica fase come la procedura in questione, il che la rende preferibile riducendo gli adempimenti formali, nell'ottica della maggior speditezza e celerità della procedura di affidamento abbinata alla massima salvaguardia del preminente interesse pubblico alla più ampia partecipazione possibile di operatori economici;

Ritenuto opportuno, pertanto, fare ricorso a procedura aperta in quanto modalità idonea ad ampliare la platea dei concorrenti, nel rispetto comunque del principio di non aggravamento del procedimento ed in conformità con gli obiettivi contenuti nel suddetto D.L. n. 76/2020 "Semplificazioni", con garanzia della necessaria celerità in relazione al rispetto dei termini di conclusione del procedimento di cui all'art. 1 del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.;

Considerato che

- per l'affidamento dei lavori in oggetto si intende quindi adottare il sistema della procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 9 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi generali di pubblicità, concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, previa pubblicazione di apposito bando di gara, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., valutabile in base ad elementi di natura qualitativa e quantitativa nella seguente misura (punteggio massimo 100 punti):
 - offerta tecnica massimo punti 80;
 - offerta economica massimo punti 20;

Visti i criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica, *allegati* al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (*All.2- Criteri di aggiudicazione e modalità di valutazione dell'offerta*);

Considerato che la procedura di gara verrà esperita mediante attivazione della Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine in virtù della vigente convenzione sottoscritta e della deliberazione della Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 83 del 29/06/2016;

Rilevato che, unitamente all'apposita istanza di attivazione, sarà quindi trasmessa alla Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine, la documentazione tecnica necessaria per la gara;

Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi sono rispettati gli obblighi di astensione di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., all'art. 7 D.P.R. 16/04/2013 n. 62;

Dato atto che il C.I.G. per la procedura di gara in oggetto sarà acquisito sul portale A.N.A.C., al momento della determinazione di approvazione degli atti di gara, dalla Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine in qualità di Stazione Appaltante, associando i CUP dei due Stralci oggetto di gara, e che al termine della procedura il Comune di Soliera dovrà acquisire i relativi C.I.G. derivati;

Dato atto che la spesa complessiva di progetto per l'attuazione dell'intervento "MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DECORO URBANO-RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO STORICO (STRALCIO A) – CUP J37H20000400002 è stata prevista nella programmazione triennale dei lavori pubblici **2022/2024** annualità 2022 approvata con delibera di consiglio comunale n. 26 del 28/04/2022 e successive modificazioni ed integrazioni, con codice unico (CUI): L00221720360202200008 e



Dato atto che la spesa complessiva di progetto per l'attuazione dell'intervento "**MIGLIORAMENTO QUALITÀ E DECORO URBANO - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI(STRADE-CICLABILI, AREE VERDE-AREE PUBBLICHE)(STRALCIO B) – CUP J37H21002300001** è stata prevista nella programmazione triennale dei lavori pubblici **2022/2024** annualità 2022 approvata con delibera di consiglio comunale n. 26 del 28/04/2022 e successive modificazioni ed integrazioni, con codice unico (CUI): L00221720360202200007;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 5 del DM 14/18, i suddetti interventi saranno riproposti nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2023-2025, con attuazione nell'annualità 2023.

Preso atto, inoltre che:

- la spesa di € 599.069,33 relativa all'intervento di "**MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DECORO URBANO-RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO STORICO (STRALCIO A)- J37H20000400002**, trova copertura finanziaria come a seguito indicato:
 - per € 582.326,54 a valere su risorse regionale , capitolo 3471/7 – “ riqualificazione strade centro storico” CUP J37H20000400002-, bilancio 2023
 - per € 16.742,79 a valere su risorse di bilancio al capitolo 3486/2 – “ spese per progettazione investimenti (finanziato con avanzo investimenti)” CUP J37H20000400002-, impegno 261/2023
- la spesa di € 4.111.914,36 relativa all'intervento "**MIGLIORAMENTO QUALITÀ E DECORO URBANO - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI(STRADE-CICLABILI, AREE VERDE-AREE PUBBLICHE)(STRALCIO B) – CUP J37H21002300001** trova copertura finanziaria per :
 - € 3.671.840,94 a valere sul PNRR, capitolo 3101.077 “_PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - CUP J37H21002300001 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA - VIA ROMA - bilancio 2023;
 - € 411.191,44 a valere sul PNRR, capitolo 3101.077 “_PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - CUP J37H21002300001 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA - VIA ROMA - bilancio 2023 – impegno 272/2023
 - per € 28.881,98 a valere su risorse di bilancio al capitolo 3486/2 – “ spese per progettazione investimenti (finanziato con avanzo investimenti)” CUP J37H21002300001 -, impegno 260/2023

- la somma di euro 28.881,98 relativa alle spese di progettazione definitiva-esecutiva dell'intervento di "**Miglioramento qualità e decoro urbano - riqualificazione spazi pubblici(strade-ciclabili, aree verde-aree pubbliche)(stralcio B) – CUP J37H21002300001**, ove consentito dalla norma, potrà essere rimborsata a questa amministrazione nell'ambito del finanziamento PNRR- M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - CUP J37H21002300001 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA - VIA ROMA, in fase di rendicontazione della spesa.

- il cronoprogramma della spesa verrà aggiornato successivamente in sede di aggiudicazione delle opere principali dei lavori.



- che ai lavori in oggetto sono stati assegnati i seguenti Codici Unici di Progetto:
 - a) stralcio A) MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DECORO URBANO-RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO STORICO (STRALCIO A) – CUP J37H20000400002
 - b) stralcio B) MIGLIORAMENTO QUALITÀ E DECORO URBANO - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI (STRADE-CICLABILI, AREE VERDE-AREE PUBBLICHE)(STRALCIO B) – CUP J37H21002300001
- ai sensi della legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;

Accertato che il programma dei pagamenti, conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Stabilito che:

- in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;

Richiamata la seguente normativa:

- D. Lgs. 50/2016 ad oggetto “Codice dei Contratti pubblici” e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.L. 76/2020 come convertito con L. 120/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” e successive modificazioni e integrazioni;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- D.L. n. 77 del 31/05/2021 come convertito con L. 108/2021 recante “*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- D.L. n. 4 del 27/01/2022 come convertito con L. 25/2022 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, art. 179 “Accertamento” ed art. 183 “Impegno di spesa”;
- D. Lgs. n. 33/2013: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 37 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” in base al quale occorre assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 50/2016, mediante la



pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29 dello stesso D. lgs. 50/2016;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000,
- il D.lgs 50/16 e smi
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1) di dare atto che:

- l'importo complessivo dei lavori, al lordo della sicurezza, per dare attuazione allo stralcio A) MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DECORO URBANO-RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO STORICO (STRALCIO A) – CUP J37H20000400002 ammonta ad euro 465.836,72 di cui euro 449.513,60 lavori ed euro 16.323,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'importo complessivo dei lavori, al lordo della sicurezza, per dare attuazione al lotto allo stralcio B) "MIGLIORAMENTO QUALITÀ E DECORO URBANO - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI (STRADE-CICLABILI, AREE VERDE-AREE PUBBLICHE) (STRALCIO B) – CUP J37H21002300001, ammonta ad euro 3.239.178,98 di cui 3.172.911,37 per lavori ed euro 66.267,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che verrà svolta un'unica procedura di gara che avrà ad oggetto l'esecuzione congiunta dei lavori previsti dai due progetti esecutivi relativi ai n.2 stralci;
- il valore complessivo dei lavori posti a base di gara ammonta ad euro 3.705.015,70 di cui:
 - euro 3.622.424,97 per lavori;
 - euro 82.590,73 per oneri della sicurezza

2) **di assegnare**, secondo quanto riportato in premessa, i lavori in oggetto per un importo complessivo a base di gara, dato dalla somma dei lavori dei due stralci A) e B), pari ad € 3.705.015,70, oltre IVA, di cui € 3.622.424,97 per lavori ed €82.590,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 9 e 60 del D.Lgs. 50/2016 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione in considerazione dell'importo e delle caratteristiche tecniche dei lavori, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, commi 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi generali di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi come specificati nel relativo allegato al presente atto:

- Offerta tecnica: punti 80;
- Offerta economica: punti 20;

3) **di dare atto, pertanto**, che l'affidamento con la modalità ordinaria della procedura aperta avverrà nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento ed in conformità con gli obiettivi contenuti nel D.L. n. 76/2020 "Semplificazioni", con garanzia della necessaria celerità in relazione al rispetto dei termini di conclusione del procedimento di cui all'art. 1 del D.L. 76/2020;



4) **di approvare** le seguenti categorie di lavorazioni da inserire nel disciplinare di gara:

STRALCIO A			
Categoria	Importo lavorazione	Importo oneri sicurezza	TOTALE
OG1	34.066,38	1.237,13	35.303,51
OG3	404.037,02	14.671,71	418.708,73
OS24	11.410,20	414,28	11.824,48
		TOT	465.836,72

STRALCIO B			
Categoria	Importo lavorazione	Importo oneri sicurezza	TOTALE
OG1	224.071,75	4.679,82	228.751,57
OG3	2.763.499,74	57.717,10	2.821.216,84
OS24	185.339,88	3.870,69	189.210,57
		TOTALE	3.239.178,98

STRALCIO A+B			
Categoria	Importo lavorazione	Importo oneri sicurezza	TOTALE
OG1	258.138,13	5.916,95	264.055,08
OG3	3.167.536,76	72.388,81	3.239.925,57
OS24	196.750,08	4.284,97	201.035,05
		TOTALE	3.705.015,70

5) **di approvare** a titolo di elaborato di gara la “Lista forniture e categorie” per il progetto esecutivo in oggetto, allegata a far parte integrante e sostanziale del presente atto (lista forniture e categorie per l'esecuzione dell'appalto– all.1)

6) **di approvare** il documento concernente i “criteri di valutazione dell’offerta tecnica e le formule di assegnazione dei punteggi dell’offerta tecnica e dell’offerta economica”, allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (Criteri di aggiudicazione e modalità di valutazione dell’offerta - All.2)

7) **di dare atto** che la Stazione appaltante procederà all’individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 1, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e che resta salva la facoltà per la stessa di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

8) **di stabilire** che i contratti con l’Impresa aggiudicataria saranno stipulati in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dall’art.



32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016;

9) **di dare atto** che l'Amministrazione, relativamente allo svolgimento della procedura di affidamento dei lavori, nonché le Parti Contraenti in sede di stipula, sono autorizzate ad apportare, sulla base dell'applicazione delle disposizioni in materia di appalti di cui al D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare dell'entrata in vigore del D.L. 16-07-2020 n. 76 convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, della L. 11-09-2020, n. 120 e del D.L. n. 77 del 31/05/2021 convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, della L. 29-07-2021 n. 108, eventuali variazioni formali e di lieve entità rispetto a quanto contenuto nel Capitolato speciale d'appalto e nello Schema di contratto già approvati, divenute necessarie a seguito delle specifiche risultanze degli esperimenti di gara, ovvero per adeguamento a modifiche della normativa di riferimento e a disposizioni regolamentari ed organizzative di natura interna;

10) **di demandare** la predisposizione e lo svolgimento della gara in oggetto sulla piattaforma telematica SATER alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) dell'Unione delle Terre d'Argine, ai sensi della convenzione per il conferimento all'Unione Terre d'Argine delle funzioni e delle attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture citata in premessa e secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia;

11) **di inoltrare** alla Stazione Unica Appaltante (SUA) dell'Unione Terre d'Argine apposita istanza di attivazione per lo svolgimento della procedura aperta prevista per l'affidamento della gara in oggetto, così come specificato in premessa;

13) **di accertare** la somma 582.421,54 in entrata al capitolo 4095 –“Contributo regionale centro storico”, in virtù del parere di congruità regionale acquisito al prot. n. 5562 del 06/04/2023 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

14) **di accertare** la somma 3.700.722,92 in entrata al capitolo 4101/77 –“PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - CUP J37H21002300001 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA - VIA ROMA”, in virtù dell'atto D'OBBLIGO CONCESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PROGETTO "MIGLIORAMENTO QUALITÀ E DECORO URBANO - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI(STRADE-CICLABILI, AREE VERDE-AREE PUBBLICHE)*VIA ROMA*L'OPERA, CONNESSA ALL'INTERVENTO CUP J37H200040002, PREVEDE LA RIQUALIFICAZIONE DI UN'AMPIA AREA PUBBLICA IN CENTRO CITTADINO, M" - CUP J37H21002300001

15) **di dare atto che:**

- la spesa di € 599.069,33 relativa all'intervento di "MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DECORO URBANO-RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO STORICO (STRALCIO A)- J37H20000400002, trova copertura finanziaria come a seguito indicato:
 - per € 582.326,54 a valere su risorse regionali, capitolo 3471/7 – “riqualificazione strade centro storico” CUP J37H20000400002-, bilancio 2023
 - per € 16.742,79 a valere su risorse di bilancio al capitolo 3486/2 – “spese per



progettazione investimenti (finanziato con avanzo investimenti)” CUP J37H20000400002-, impegno 261/2023

- la spesa di € 4.111.914,36 relativa all'intervento "**MIGLIORAMENTO QUALITÀ E DECORO URBANO - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI(STRADE-CICLABILI, AREE VERDE-AREE PUBBLICHE)(STRALCIO B) – CUP J37H21002300001** trova copertura finanziaria per € 4.111.914,36 a valere sul PNRR, capitolo 3101.077 “_PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - CUP J37H21002300001 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA - VIA ROMA - bilancio 2023;
- € 3.671.840,94 a valere sul PNRR, capitolo 3101.077 “_PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - CUP J37H21002300001 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA - VIA ROMA - bilancio 2023;
- € 411.191,44 a valere sul PNRR, capitolo 3101.077 “_PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - CUP J37H21002300001 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA - VIA ROMA - bilancio 2023 – impegno 272/2023
- per € 28.881,98 a valere su risorse di bilancio al capitolo 3486/2 – “spese per progettazione investimenti (finanziato con avanzo investimenti)” CUP **J37H21002300001** -, impegno 260/2023

16) **di impegnare** la somma di € 3.671.840,94 a valere sul PNRR, capitolo 3101.077 “_PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - CUP J37H21002300001 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA - VIA ROMA - bilancio 2023

17) **di impegnare** la somma di 582.326,54 a valere su risorse regionale , capitolo 3471/7 – “riqualificazione strade centro storico” CUP J37H20000400002-, bilancio 2023

18)di dare atto che:

- potranno, a seguito di richiesta da parte degli interessati, essere eseguiti sopralluoghi sui beni oggetto di intervento;
- si procederà alla pubblicazione dell'avviso di gara per un periodo pari a giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione in GURI.

19) di dare, altresì, atto che:

- l'approvazione dei documenti di gara (bando/disciplinare di gara e relativi eventuali allegati) verrà effettuata con successivo provvedimento a cura della Stazione Unica Appaltante istituita nell'ambito dell'Unione Terre d'Argine, come specificato nelle premesse;
- la pubblicazione e gli altri adempimenti procedurali saranno svolti nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente;
- per l'esecuzione di tutte le procedure necessarie per l'esperimento della gara, per la proposta di aggiudicazione e per l'aggiudicazione è competente la S.U.A. dell'Unione delle Terre d'Argine, cui verrà trasmessa apposita istanza di attivazione in merito;
- la Stazione Unica Appaltante dell'Unione Terre d'Argine acquisirà sul portale A.N.A.C. un apposito C.I.G., collegato ai CUP dei due stralci di lavoro, per l'espletamento della procedura di gara e per i controlli amministrativi sull'aggiudicatario e, successivamente all'aggiudicazione, il Comune di Soliera acquisirà i relativi C.I.G. derivati dal predetto C.I.G. che tratterà i contratti e i flussi finanziari legati allo stesso;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Salvatore Falbo ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;



- si assolve agli obblighi previsti dagli artt. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e 37 del D.Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti e sul Sistema informativo telematico appalti della regione Emilia Romagna (SITAR).

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione 5 Componente 2 investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" - progetto di "MIGLIORAMENTO QUALITÀ E DECORO URBANO - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI (STRADE-CICLABILI, AREE VERDE-AREE PUBBLICHE) (STRALCIO B) - CUP J37H21002300001 e progetto di "MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DECORO URBANO-RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO STORICO (STRALCIO A) - CUP J37H20000400002 e - determinazione a Contrattare

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
582.326,54	2.02.01.09.012	3471007	2023		00313
3.671.840,94	2.02.01.09.999	3101077	2023		00314

Euro	Piano Finanziario	Capitolo - Articolo	Esercizio	Accertamento N.	Descrizione
582.421,54	4.02.01.02.001	4095000 -	2023	00068	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE STRADE CENTRO STORICO (S.CAP. 3471/7)
3.700.722,92	4.02.01.01.001	4101077 -	2023	00069	PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - CUP J37H21002300001 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA - VIA ROMA (CAP U 3101-77)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE.**

20/04/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LOSCHI SIMONA

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa