



Impianti elettrici civili e industriali

Cabine elettriche MT/BT

Illuminazione pubblica

Efficienza energetica

Impianti fotovoltaici

Impianti di sicurezza

Quadri elettrici



Spett.le

COMUNE DI CAMPOGALIANO

Piazza Vittorio Emanuele II 1

41011 – Campogalliano (MO)

C.F./P.IVA

Att.ne

Responsabile del 3° Settore Servizi
al Territorio

Quotazione:

200330 del 22-11-2020

Oggetto:

**ALLACCIO ELETTRICO LUMINARIE
NATALIZIE**

LAVORAZIONE

Codice	Descrizione articolo	Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	Corpo
200330.001	PREDISPOSIZIONE ALLACCI ELETTRICI Esecuzione delle lavorazioni sotto elencate visionate in fase di spralugo effettuato, che verranno eseguite da tecnici Vela con ausilio di propria piattaforma autocarrata. n°1 Posa di 2 cavi di sostegno e relative lumanirie nel luogo indicato nella committenza. n°1 Collegamento elettrico di tutte le luminarie installate dalla committenza ai quadri esistenti predisposti n°1 Posa di allestimento decorativo con luminarie di fornitura della committenza sull' albero e i larici dell'ingresso principale del municipio comprensivo di allaccio elettrico al quadro esistente predisposto. n°1 Fornitura e posa in opera di quadretto elettrico di sezionamento e comando luminarie costituito e collegato come da indicazioni ricevute. n°1 Intervento per accensione e verifica funzionamento di tutte le luminarie alla data indicata dalla committenza. n°1 Spegnimento e scollegamento delle luminarie precedentemente collegate, comprensivo della rimozione e recupero dei due cavi installati in via Roma. n°1 Rilascio di certificato di conformità degli impianti allacciati.	nr	1	€ 2.770,80	€ 2.770,80

Totale LAVORAZIONE**€ 2.770,80**

LAVORAZIONE

€ 2.770,80

Totale € 2.770,80**TOTALE COMPLESSIVO € 2.770,80**Firma per accettazione
(Committente)

CONDIZIONI GENERALI

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1. La società Committente affida a Vela S.r.l. (d'ora in poi "Appaltatore"), che accetta, l'esecuzione delle opere come meglio sopra descritte.

2. MODALITA' DI ESECUZIONE

2.1. I lavori sono appaltati a corpo/a misura (cancellare l'opzione), sicché il prezzo convenuto può variare esclusivamente a seguito di eventi e fatti peculiari.

2.2. Il materiale necessario alla realizzazione delle opere viene fornito dall'Appaltatore salvo che il Committente non provveda a consegnargli materiali propri; in quest'ultimo caso il Committente si assumerà ogni responsabilità per eventuali vizi o difetti dei materiali forniti all'Appaltatrice.

2.3. Se l'esecuzione delle opere presuppone la realizzazione e/o messa a disposizione di idonee strutture metalliche di appoggio e di contenimento sulle quali andrà ad operare l'Appaltatore, queste devono intendersi a cura del Committente.

2.4. Qualora si rendano necessari particolari strutture per il corretto e sicuro svolgimento dei lavori, e le stesse vengano predisposte dallo stesso Appaltatore, quest'ultimo potrà riservarsi di adeguare il corrispettivo all'entità dell'intervento necessitato.

2.5. Sarà onere del Committente garantire all'Appaltatore la continuità della realizzazione delle opere, sicché, in caso di interruzione dei lavori a quest'ultimo non imputabile, l'Appaltatore si riserverà il diritto di addebitare al Committente i costi ed il risarcimento dei danni eventualmente derivanti dal fermo cantiere.

3. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

3.2. Restano a carico dell'Appaltatore: l'organizzazione dell'esecuzione dei lavori, l'impiego dei mezzi di opera, l'attuazione delle opere di segnalazione eventualmente necessarie, oltre alla fornitura dei materiali (qualora non siano forniti dal Committente) ed eventuali ulteriori prestazioni espressamente concordate tra le Parti, nonché la realizzazione delle opere e posa in opera, lo sgombero dei materiali di risulta delle lavorazioni e relativo smaltimento nonché la pulizia finale del cantiere.

3.3. Restano infine a carico dell'Appaltatore l'onere di segnalare al Committente eventuali problematiche che dovessero sorgere durante l'esecuzione dei lavori.

4. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE:

4.1. Rimangono a carico del Committente: la realizzazione di eventuali opere murarie, la fornitura di acqua ed energia elettrica con relativi punti di presa, la predisposizione di area protetta per il deposito dei materiali, la predisposizione di zona di posa libera e livellata, la realizzazione di opere provvisorie inerenti la sicurezza (ponteggi, parapetti, ecc..) eventualmente da definire con il Coordinatore della Sicurezza del Committente, il rilascio di autorizzazione e/o concessione agli enti preposti, la realizzazione del piano di sicurezza e coordinamento, l'IVA di legge; il Committente, inoltre, ha l'onere di garantire le competenze qualificate in capo al Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza.

5. DIREZIONE DEI LAVORI

5.1. La Direzione dei Lavori è affidata ad un soggetto e/o gruppo di soggetti nominati a cura del Committente, come meglio sopra specificato. Il Direttore dei Lavori nominato, ha il dovere ed il compito di dirigere e sorvegliare i medesimi, facoltà che il Committente accetta e alla quale dichiara sin d'ora di non opporsi in futuro. Il compenso del Direttore dei Lavori verrà corrisposto dal Committente.

6. CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

6.1. Fatto salvo quanto previsto dal punto 3.1., il prezzo complessivo dell'opera rimane quello meglio indicato sopra ed i pagamenti verranno eseguiti in corso d'opera in relazione alla quantità dei lavori svolti, quali risulteranno dagli stati d'avanzamento lavori (SAL) predisposti mensilmente ed accettati dal Direttore dei Lavori e/o dal Committente. I SAL dovranno essere approvati dal Committente, in forma scritta, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla loro presentazione. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni i SAL si intenderanno tacitamente approvati dal Committente.

6.2. L'Appaltatore emetterà la fattura relativa al SAL di riferimento dopo l'approvazione, espressa o tacita, del medesimo ed i relativi pagamenti verranno effettuati come meglio sopra indicato.

6.3 Nel caso di ingiustificato ritardo e/o sospensione del pagamento relativo anche ad un singolo SAL, l'Appaltatore sarà legittimato a sospendere l'esecuzione delle opere, le quali riprenderanno ad avvenuto pagamento di quanto in sospeso, fatte salve le tempistiche tecniche necessarie per la riorganizzazione dei lavori. L'Appaltatore sarà inoltre legittimato a richiedere al Committente il risarcimento del danno da fermo cantiere, che verrà quantificato nel SAL successivo alla ripresa dei lavori.

7. SUBAPPALTO

7.1. L'Appaltatore potrà subappaltare a terzi i lavori affidatigli, o parte di essi, con comunicazione scritta al Committente.

8. VERIFICA FINALE

8.1. Ad avvenuta ultimazione delle opere, l'Appaltatore provvederà a trasmettere al Direttore dei Lavori e/o al Committente il Verbale di Fine Lavori. Su richiesta del Committente, da pervenirsi entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla trasmissione del Verbale di Fine Lavori di cui al punto 8.1., verrà eseguita nel contraddittorio delle Parti verifica tecnica delle opere.

8.2. La verifica tecnica dovrà eseguirsi entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta di cui al punto 8.2. da parte del Committente.

8.3. Nel caso in cui il Committente non presenti la richiesta di cui al punto 8.1. entro il termine previsto, l'opera s'intenderà tacitamente accettata senza riserve. L'Appaltatore procederà quindi all'emissione della fattura finale.

8.4. Con la sottoscrizione del Verbale di Fine Lavori l'opera s'intenderà approvata ed accettata dal Committente. Eventuali difetti di piccola entità riscontrati in fase di verifica finale dovranno essere registrati nel verbale, in cui verrà indicato un termine per l'eliminazione degli stessi. L'Appaltatore darà comunicazione scritta al Committente dell'avvenuta eliminazione dei difetti.

9. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

9.1 Qualora sia necessario apportare variazioni al progetto per l'esecuzione a regola d'arte dell'opera, ivi comprese le varianti, prevedibili ed imprevedibili, che si concretano in modifiche, aggiunte o eliminazione di date opere, l'Appaltatore può sempre procedervi, con diritto dello stesso di ricevere un compenso aggiuntivo rispetto a quello originariamente pattuito.

9.2 Le varianti richieste dal Committente dovranno sempre essere comunicate, in forma scritta, entro un tempo ragionevole, in modo da consentire all'Appaltatore di predisporre i mezzi necessari all'esecuzione della suddette varianti, salvo sempre il diritto al compenso aggiuntivo di cui al precedente articoli 9.1. In caso di sopravvenuta impossibilità di esecuzione per causa non imputabile ad alcuna delle Parti, il Committente si impegna sin d'ora a pagare all'Appaltatore il corrispettivo del valore dell'opera fino a quel momento compiuta.

10. TEMPI DI CONSEGNA

10.1 I termini di consegna sopra indicati, decorreranno dalla data di sottoscrizione del presente o, qualora successivo, dal giorno in cui il cantiere sarà reso disponibile dal Committente per la realizzazione delle opere.

10.2 Il termine di consegna potrà subire variazioni in considerazione della chiusura aziendale per festività e ferie, preventivamente comunicate; inoltre, qualora, durante il corso delle opere, si presentassero particolari difficoltà di esecuzione, il Committente, su richiesta dell'Appaltatore, potrà concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori. In ogni caso l'Appaltatore non potrà essere chiamato a rispondere in alcun modo di eventuali ritardi nella realizzazione delle opere che non siano allo stesso imputabili.

11. GARANZIE

11.1 L'Appaltatore garantisce l'opera oggetto del presente contratto. Se non contrariamente indicato, la garanzia ha durata di 12 (dodici) mesi che decorrono dalla data di consegna e sottoscrizione del verbale di fine lavori. Nel periodo di garanzia le forniture difettose, eccetto per colpe o vizi non imputabili all'Appaltatore, potranno essere rese ai prezzi in vigore al tempo di scoperta del difetto.

11.2 Rimangono in ogni caso esclusi dalla garanzia di cui al punto precedente, quei guasti non derivanti dalla natura e/o dalla qualità dell'impianto fornito, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: guasti dovuti alla mancanza o insufficienza d'alimentazione; guasti dovuti alla normale usura; guasti dovuti ad incuria, cattiva manutenzione o uso improprio; guasti dovuti a fattori esterni vista la peculiarità degli stessi (allagamenti, eventi atmosferici, vandalismo, incendi).

11.3 La garanzia inoltre resta sospesa in caso di mancato o non totale pagamento del prezzo convenuto in fase di conferma d'ordine.

11.4 La garanzia decadrà immediatamente nel caso in cui le opere realizzate oggetto del presente contratto, risultassero manomesse, riparate da terzi, non correttamente immagazzinate ovvero non utilizzate conformemente alle condizioni d'uso delle stesse.

12. AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

12.1 Il Committente dichiara e garantisce di avere già richiesto/ottenuto le necessarie autorizzazioni amministrative, con ciò sollevando da qualsivoglia responsabilità l'Appaltatore.

13. RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA

13.1 La Committente e l'Appaltatore sono tenute, ciascuna per la parte di propria competenza, ad osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte dalla normativa relativa alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08), nonché della prevenzione degli infortuni sul lavoro ed igiene.

13.2 L'Appaltatore dichiara di avere adempiuto a tutti gli adempimenti ed obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare garantisce di essere in regola con le normative previste dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

13.3 L'Appaltatore comunica che il responsabile della sicurezza nominato si impegna al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza vigenti e che saranno eventualmente emanate durante lo svolgimento del contratto.

14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

14.1 Il presente contratto si risolverà di diritto qualora:

a) il committente non provveda al pagamento pattuito secondo le modalità di cui all'articolo n. 6, salvo in ogni caso il risarcimento del danno subito dall'Appaltatore;

b) le parti vengano dichiarate fallite o vengano assoggettate ad altra procedura concorsuale.

14.2 in questi casi la risoluzione verrà comunicata con l'invio di lettera raccomandata a/r, con la quale la parte che ne ha facoltà dichiara di volersi valere della clausola risolutiva.

15. FACOLTA' DI RECESSO

15.1 Il Committente e l'Appaltatore hanno facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche una volta iniziata l'esecuzione dell'opera, qualora sussistano gravi e giustificati motivi.

15.2 Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte di una delle parti, il Committente dovrà comunque tenere indenne l'Appaltatore secondo quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE ESCLUSIVO

16.1 La legge applicabile al presente Contratto è quella italiana. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti circa la validità, efficacia, nullità, annullabilità, interpretazione, esecuzione, adempimento ed ogni altra questione comunque connessa al presente contratto sarà competente il Tribunale di Reggio Emilia, con esclusione espressa dei fori alternativi.

Novellara (RE), li

IL COMMITTENTE

L'APPALTATORE

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod.civ. il Committente dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole contenute nel presente contratto e di approvare specificatamente quelle di cui agli articoli: 2. (Modalità di esecuzione), 4. (Oneri a carico del Committente), 5. (Direzione dei lavori), 6. (Corrispettivo e fatturazione), 8. (Verifica finale), 9. (Varianti in corso d'opera), 10. (Tempi di consegna), 11. (Garanzie); 12. (Autorizzazioni amministrative), 14. (Clausola risolutiva espressa), 15. (Facoltà di recesso) e 16. (Legge applicabile e foro competente esclusivo).

IL COMMITTENTE

L'APPALTATORE

.....

.....