

Registro Generale N. 638/2023 del 22/08/2023

## **Determinazione del Dirigente del Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA CITTÀ PATRIMONIO TUTELATO**

**Progetto n. 236/14 Castello dei Pio-Interventi di riparazione con rafforzamento locale a seguito degli eventi sismici 20-29 maggio 2012. Determinazione a contrattare e contestuale affidamento diretto tramite trattativa diretta (TD) sul mercato elettronico di Consip (MePa), servizio custodia e traslochi. Traslochi Loschi di Loschi Luca di Carpi (MO). Impegno di spesa euro 40.870,00 (IVA compresa). CUP C92C14000120006 - CIG Z9A3AF1403 - Variazione di esigibilità.**

**Premesso** che:

- con l'Ordinanza n. 111 del 27.09.2013 il Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario delegato, approvava il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e autorizzava la spesa Piani Annuali 2013-2014;
- con la deliberazione n. 1388 del 30.09.2013 la Giunta Regionale approvava il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni culturali suddetto predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario e i relativi Piani Annuali 2013-2014;
- con l'Ordinanza n. 120 del 11.10.2013 e successive modifiche e integrazioni il Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario delegato, approvava i Piani annuali 2013-2014 di attuazione del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali;
- nel suddetto Programma delle Opere Pubbliche è inserito l'intervento in oggetto con codice 2933 per la riparazione con rafforzamento locale a seguito del sisma 2012 del Castello dei Pio per un importo di euro 2.300.000,00;
- con la determinazione dirigenziale n. 17 del 23.01.2015 si nominava l'Arch. Cesare Sereni quale Responsabile Unico del Procedimento per il Progetto n. 236/2014 di cui alla presente determinazione in sostituzione dell'Arch. Giovanni Gnoli;
- con la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 05.04.2018 ad oggetto "Approvazione progetto esecutivo A7 n. 236/14 "Castello dei Pio di Savoia Interventi di riparazione con rafforzamento locale a seguito degli eventi sismici 2012 1' e 2' lotto", si approvava il progetto esecutivo, finanziato per il primo lotto di euro 2.300.000,00 e per il secondo lotto di euro 614.838,69 con fondi regionali sisma e fondi assicurativi, per una spesa complessiva di euro 2.914.838,69;
- con la determinazione dirigenziale n. 1050 del 31.12.2019 si aggiudicavano opere principali edili di restauro del 1' lotto alla Cooperativa Edile Artigiana soc. coop. di Parma;
- con la determinazione dirigenziale n. 1003 del 24.12.2021 veniva approvata la Perizia di variante e suppletiva con concordamento nuovi prezzi n. 1 e proroga dei lavori edili relativi al "Progetto esecutivo A7 n. 236/14 "Castello dei Pio di Savoia Interventi di riparazione con rafforzamento locale a seguito degli eventi sismici 2012 – l' stralcio";

**Considerato** che per avere la disponibilità, per effettuare i lavori, nei locali adibiti a deposito di opere d'arte e allestimenti museali del Palazzo dei Pio, la ditta Appaltatrice traslocò all'inizio di settembre 2020 parte dei materiali ivi presenti (allestimenti museali) in un deposito messo a disposizione dalla Traslochi Loschi di Carpi affidataria dell'ora servizio di trasloco, dove sono tuttora depositati;

**Richiamata** la relazione, agli atti del Prot. Gen.le n. 35244 del 30.05.2023 (Allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale), a firma del RUP Arch. Cesare Sereni;

**Dato atto:**

- che la ditta appaltatrice delle opere edili ha abbandonato il cantiere dal febbraio 2022, e dal luglio dello stesso

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

- anno veniva dichiarata formalmente fallita;
- che il cantiere ha subito un arreso e allo stato attuale si dovrà procedere con affidamento ad altro operatore economico per il completamento dei lavori lasciati incompiuti;
  - che l'Amministrazione sta procedendo alla redazione di un nuovo progetto di completamento da affidare ad altro operatore economico;
  - che si stima per di affidare i lavori edili di completamento in via d'urgenza nei primi mesi dell'anno 2024, presumibilmente per una durata complessiva di 18 mesi,
  - che presumibilmente per le opere edili strettamente necessarie al fine di liberare i locali adibiti a deposito, ed in particolare l'ex Palestra "La Patria", potrebbero completarsi entro il maggio 2024;
  - che di conseguenza nasce l'esigenza di custodire per un periodo di almeno 12 mesi i materiali ora depositati presso il deposito della Ditta Traslochi Loschi di Via della Ricerca Scientifica a Carpi;

**Dato atto:**

- dell'obbligo degli enti locali all'utilizzo del mercato elettronico messo a disposizione da Consip sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o da altre Centrali di Committenza regionali, nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro, sancito dall'art. 7 del d.l. n. 52/2012, convertito in l. n. 94/2012, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di suddetto obbligo, ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 95, convertito in l. n. 135/2012;
- che alla data della TD non erano attive convenzioni Consip spa (ai sensi dell'art. 26 della l. 23 n. 488/1999) o delle centrali di committenza regionali (Intercent\_ER) (ai sensi dell'art. 1 comma 455 della l. n. 296/2006), relative ai lavori in oggetto;
- che in MePa di Consip era presente un bando denominato "Servizi di trasloco" in grado di fornire il servizio richiesto;

**Rilevato** che per l'importo massimo dei servizi di custodia e trasloco da affidare, oggetto della presente determinazione, viene stimato in euro **33.520,00 + 22% IVA**, inferiore ad euro 139.000,00 quindi si può procedere con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del d.lgs. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. di cui alla L. 108/2021, in deroga agli artt. 36 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come sopra evidenziato;

**Visto:**

- la TD aperta sul MePA di Consip n. 3549160 ad oggetto "Affidamento diretto, mediante trattativa diretta su MePa di Consip, di servizi di trasloco di materiali e allestimenti museali e locazione di deposito, ai sensi del articolo 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 51 comma 1 del D.l. n. 77/2021 convertito nella L. 108/2021 nell'ambito del Progetto n. 236/14 Castello dei Pio interventi di riparazione con rafforzamento locale a seguito degli eventi sismici 20-29 maggio 2012";
- l'offerta acquisita dall'operatore economico Traslochi Loschi di Loschi Luca con sede in Carpi (MO) Via Carlo Marx, 95/B, (P.IVA03495650362), agli atti del Prot. Gen.le n. 31978 del 15.05.2023 che per il servizio richiede un importo di **euro 33.500,00 + IVA 22%**, per un totale complessivo di **euro 40.870,00**;
- la dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'operatore economico ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 sull'assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. acquisita agli atti dell'Ente;
- la regolarità contributiva dell'operatore economico mediante acquisizione del DURC "positivo" prot. INAIL\_36792998 del 12/02/2023 scadente 12/06/2023, e che sono in corso le altre verifiche amministrative;

**Accertato:**

- che la spesa complessiva di **euro 40.870,00 (IVA compresi)** trova copertura finanziaria alla voce di bilancio n. 6510.00.13 "Acquisizione di beni immobili di interesse storico danneggiati dal sisma 2012 Palazzo dei Pio" tra le somme a disposizione del Quadro Economico come seguente:
  - € 35.003,02 su impegno n. 678/2023 con contributi assicurativi sisma;
  - € 5.866,98 su impegno n. 680/2023 con contributo regionale sisma;
- che al Progetto "236/14 Castello dei Pio-Interventi di riparazione con rafforzamento locale a seguito degli eventi sismici 20-29 maggio 2012" oggetto del presente affidamento è stato assegnato il **CUP C92C14000120006**, ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il CIG acquisito, per tracciare i flussi finanziari legati all'affidamento, sul portale dell'Autorità Nazionale

Anti Corruzione è il **CIGZ9A3AF1403**;

- che il contratto sarà formalizzato mediante scrittura privata in modalità elettronica ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e nel rispetto delle procedure dettate dagli acquisti sul Mercato Elettronico, integrato dalla Schema di contratto (**Allegato alla presente**), anche in ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d. lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del d. lgs. n. 118/2011, introdotto dal d. lgs. n. 126/2014;
- che le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della l. 13.08.2010 n. 136 e la mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto;
- che in conformità a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità;ne della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010", ancora in vigore;
- che l'esecuzione del servizio è prevista in parte nell'anno corrente e in parte nel 2024 pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, sarà suddivisa fra le due annualità;

**Preso atto** che come previsto al punto 5.3 dell'allegato 4/2 al d. lgs. n. 118/2011, il Cronoprogramma relativo alla spesa oggetto del presente atto è il seguente:

INVESTIMENTO	2023	2024	TOTALE
Progetto n. 236/14 Castello dei Pio-Interventi di riparazione con rafforzamento locale a seguito degli eventi sismici 20-29 maggio 2012. Servizio di custodia e traslochi	23.448,40	17.421,60	40.870,00

**Verificata** la necessità di modificare gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, in maniera conforme alle tempistiche previste dal crono programma di spesa;

**Visto** l'art. 175 comma 5 quater del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che prevede che "Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) ... (omissis);

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c)... (omissis);

d)... (omissis);

e)... (omissis);

e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta."

• l'articolo 175, comma 3, lettera f), del d.lgs. 267/2000 prevede che "le variazioni di cui al comma 5-quater lettera b)", possano essere effettuate entro il 31 dicembre;

• l'articolo 175, comma 3, lettera d), del d.lgs. 267/2000 prevede che le variazioni "necessarie alla

reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate” possano essere effettuate entro il 31 dicembre;

**Visto, inoltre**, l’art. 19 del vigente Regolamento di contabilità, che attribuisce ai dirigenti/responsabili dei servizi la succitata competenza, di cui all’art. 175, comma 5-quater, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.ii.; Dato atto che si rende necessario procedere alle seguenti variazioni di bilancio 2022-2024, di competenza e di cassa, per adeguare il crono programma della spesa, di cui in dettaglio all’Allegato 1 del presente atto:

**ANNUALITÀ 2023 - Variazioni di competenza :**

- Storno da competenza a fondo pluriennale vincolato di spesa dell’importo di Euro 17.421,60 prevista alla Missione “- Programma 5.1 “Tutela e Valorizzazione dei beni e delle attività culturali – Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2, Macroaggregato 2.2 “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni””, Voce di bilancio n. 6510.00.13 “Acquisizione di beni immobili di interesse storico danneggiati dal sisma 2012 Palazzo dei Pio” relativo al seguente impegno che , sulla base della nuova esigibilità della spesa verrà imputato all’annualità 2024:
- euro 17.421,60 impegno 678/2023;

**ANNUALITÀ 2024 - Variazioni di competenza:**

- Reimputazione dell’importo di Euro 17.421,60 previsto alla Missione “- Programma 5.1 “Tutela e Valorizzazione dei beni e delle attività culturali – Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2, Macroaggregato 2.2 “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni””, Voce di bilancio n. 6510.00.13 “Acquisizione di beni immobili di interesse storico danneggiati dal sisma 2012 Palazzo dei Pio” con conseguente aumento, di pari importo, del fondo pluriennale vincolato di entrata;

**Ritenuto** di apportare le conseguenti variazioni al piano esecutivo di gestione 2023-2025 annualità 2023-2024 di competenza come risulta dall’allegato 2);

**Dato atto** che la presente variazione al bilancio di previsione:

- garantisce un fondo di cassa finale presunto non negativo;
- non altera gli equilibri stabiliti in bilancio come risulta dall’allegato 3);

**Ritenuto** di dare mandato al settore finanziario di provvedere alla comunicazione alla Giunta Comunale delle variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato;

**Precisato** che i documenti sopra elencati sono agli atti del Settore S5 – Opere Pubbliche e Manutenzione della Città del Comune di Carpi;

**Ritenuto inoltre** di esonerare l’affidatario dalla presentazione delle cauzioni, in ossequio a quanto previsto dall’art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di operatore economico di comprovata solidità nonché per l’esiguo importo, e trattandosi di affidamento diretto come ribadito delibera n. 140 del 27.02.2019 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

**Richiamati** i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 21.03.2023 dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS. 118/2011 E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 04.05.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2023/2025;
- la delibera del Consiglio comunale n. 32 del 04.05.2023, di “Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025”, dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 05.05.2023, di “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2023-2025”, dichiarata immediatamente eseguibile;

**Richiamata** la seguente normativa:

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. del 18.08.2000 n. 267, artt. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e 183 "Impegno di spesa";
- D. Lgs n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con DPR 207/2010, per le parti ancora vigenti;
- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal d. l. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Regolamento generale di esecuzione approvato con DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- Decreto Legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- D. Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal d. lgs. 97/2016 avente ad oggetto la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, ai sensi dell'art. 37. co.1 lett. b);
- L. n. 190/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)" art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
- D. L. n. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" che, all'art. 25, prevede l'estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;
- L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge di stabilità 2016) art. 1 comma 502;
- D. Lgs. 50/2016 "Codice degli appalti pubblici", con particolare riferimento al titolo VI, capo III Appalti nel settore dei beni culturali così come aggiornato con il D. Lgs n. 56 del 19.04.2017;
- D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D. Lgs n. 33/2013, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- la Legge n. 120 del 11.09.2020 di conversione, con modificazione, del decreto-legge 16.07.2020n. 75. recate «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e ) e ss.mm.ii. di cui alla L. 108 del 29.07.2021,
- Allegato E) del Regolamento Piani annuali 2013-2014 di attuazione del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali ;

**Richiamati inoltre:**

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, in particolare art. n. 4 "Parere di regolarità contabile" ed art. n. 25 "L'impegno di spesa".
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 22.12.2015 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2021 in particolare art. 59 "Forma del contratto";

Tutto ciò premesso,

**DETERMINA**

**per i motivi in premessa esposti che qui si intendono integralmente riportati:**

- 1. di approvare e procedere** all'affidamento diretto del servizio di custodia e trasloco nell'ambito del Progetto n. 236/14 Castello dei Pio - Interventi di riparazione con rafforzamento locale a seguito degli eventi sismici 20-29 maggio 2012" ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito nella L. 120/2020 e ss.mm.ii. di cui alla L. 108/2021, tramite TD n. 3549160 svolta su MePA di Consip, accogliendo le indicazioni espresse dal RUP Arch. Cesare Sereni nella relazione agli atti del prot. Gen.le n. 35244 del 30.05.2023 (Allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale);
- 2. di aggiudicare** il servizio di cui sopra all'operatore economico Traslochi Loschi di Loschi Luca con sede in Carpi (MO) via Via Carlo Marx, 95/B, (P.IVA 03495650362), per un importo di euro di **euro 33.500,00** + IVA 22%, per un totale complessivo di **euro 40.870,00**, come da sua offerta agli atti del Prot. Gen.le n. 31978 del

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*



15.05.2023 approvando le risultanze della TD n. 3549160 esperita sul MePA di Consip;

**3. di perfezionare** il contratto mediante scrittura privata in modalità elettronica ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e nel rispetto delle procedure dettate dagli acquisti sul Mercato Elettronico, integrato dalla Schema di contratto (Allegato alla presente), anche in ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari;

**4. di sub-impegnare** la somma di **euro 40.870,00** (IVA 22% compresi), finanziata alla voce di bilancio n. 6510.00.13 "Acquisizione di beni immobili di interesse storico danneggiati dal sisma 2012 Palazzo dei Pio" come seguente:

- € 17.581,36 sull'impegno n. 678/2023 con contributo assicurativo sisma, annualità 2023;
- € 5.866,98 sull'impegno n. 680/2023 con contributo regionali sisma annualità 2023;

e la somma di euro 17.421,60 prevista all'imp. 678/2023 con contributo assicurativo sisma e di riscriverla nell'annualità 2024 come risulta dall'Allegato n. 4 del presente atto;

**5. di dare atto** che come previsto al punto 5.3 dell'allegato 4/2 al d. lgs. n. 118/2011, il Cronoprogramma relativo alla spesa dell'affidamento oggetto della presente determinazione è il seguente:

INVESTIMENTO	2023	2024	TOTALE
Progetto n. 236/14 Castello dei Pio-Interventi di riparazione con rafforzamento locale a seguito degli eventi sismici 20-29 maggio 2012. Servizio di custodia e traslochi	23.448,40	17.421,60	40.870,00

**6. di approvare:**

- le variazioni di Bilancio 2023-2025, di competenza per adeguare il cronoprogramma della spesa, di cui in dettaglio all'Allegato 1 del presente atto;
- le conseguenti variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2023-2024 come risulta dall'Allegato 2 del presente atto;

**7. di dare atto** inoltre che la presente variazione al Bilancio di Previsione:

- non altera il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in Bilancio;
- non comporta variazioni ai saldi di finanza pubblica degli Esercizi 2023-2025 come risulta dall'Allegato 3 del presente atto;

**8. di dare atto** che al Progetto n. "236/14 Castello dei Pio-Interventi di riparazione con rafforzamento locale a seguito degli eventi sismici 20-29 maggio 2012" è stato assegnato il **CUP C92C14000120006** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE, e il CIG acquisito per tracciare i flussi finanziari del presente affidamento è il n. **Z9A3AF1403**;

**9. di dare atto, altresì:**

- che l'esecuzione del servizio è prevista in parte nell'anno corrente e in parte nel 2024 pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, suddivisa fra le due annualità come sopra impegnato;
- che si esonera l'aggiudicatario dalla presentazione di cauzione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di operatore economico di comprovata solidità nonché per l'esiguo importo, e trattandosi di affidamento diretto art. 36 comma 2 lettera a) come ribadito delibera n. 140 del 27.02.2019 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- che è stata acquisita agli atti la regolarità contributiva dell'operatore economico mediante acquisizione del DURC "positivo" prof. INAIL\_36792998 del 12/02/2023 scadente 12/06/2023;
- che, in base a quanto previsto dal d. lgs. 09.11.2012n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto

- perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni ancora vigenti contenute nel DPR n. 207/2010;
- che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
  - che si ottempera a quanto disposto dall'art. 1 della l. n. 190/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", in termini di scissione dei pagamenti (split payment), con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
  - che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
  - che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 del 30.04.2013, ad oggetto: "Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione", a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del d. lgs. n. 192/2012;
  - che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente":
    - ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";
    - ai sensi dell'art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione "bandi di gara e contratti";
  - che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Cesare Sereni.

Il Dirigente  
CARBONI NORBERTO

**OGGETTO: Progetto n. 236/14 Castello dei Pio-Interventi di riparazione con rafforzamento locale a seguito degli eventi sismici 20-29 maggio 2012. Determinazione a contrattare e contestuale affidamento diretto tramite trattativa diretta (TD) sul mercato elettronico di Consip (MePa), servizio custodia e traslochi. Traslochi Loschi di Loschi Luca di Carpi (MO). Impegno di spesa euro 40.870,00 (IVA compresa). CUP C92C14000120006 - CIG Z9A3AF1403 - Variazione di esigibilità.**

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
35.003,02	2.02.01.10.008	65100013	2023	Z9A3AF1403	00678.010
5.866,98	2.02.01.10.008	65100013	2023	Z9A3AF1403	00680.004

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:  
**FAVOREVOLE.**

**22/08/2023**

Il Responsabile del Settore Finanziario  
**CASTELLI ANTONIO**

---

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*