

PALAZZO DELLA PIEVE (Ex- Palazzo di Giustizia). Nuova sede uffici del Settore A7

PROGETTO ARREDI



Veduta del Palazzo della Pieve, dal giardino interno, prima del sisma.

C - QUADRO TECNICO ECONOMICO

Carpi, luglio 2016

I Progettisti:

Geom. **Mirco Massari**
.....

Geom. **Davide Ferraro**
.....

Arch. **Giulia Ghini**
.....

Arch. **Cesare Sereni**
.....

Responsabile di Procedimento, di Settore A7

Arch. **Giovanni Gnoli**
.....

Palazzo della Pieve (ex-Onmi ex-Palazzo di Giustizia)
Quadro Economico Fornitura Arredi

	Descrizione		
A	LAVORI		
1	fornitura di arredi	€	61.900,96
	Totale lavori	€	61.900,96
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	I.V.A. sulle forniture principali (22%)	€	13.618,21
2	lavori e forniture in economia (IVA compresa)		
	fornitura portabandiere	€	140,00
	fornitura orologi	€	190,00
	fornitura lampade	€	800,00
	fornitura di teli con stampe	€	305,00
3	imprevisti (segnaletica, veneziane, complementi e accessori per bagni ecc...) (IVA compresa)	€	13.045,83
	Totale somme a disposizione	€	28.099,04
A+B	IMPORTO TOTALE	€	90.000,00