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Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica
S . Direzione e Segreteria
g QARPI | Via Santa Maria in Castello 2b — 41012 CARPI (Modena)
o Tel. 059/649143 fax 059/649152
restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it

Progetto A7 n. 300/17 -“Lavori di adeguamento degli uffici di Borgofortino e San Rocco”
RELAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI

Il presente progetto € finalizzato al completamento delle opere indirizzate alla riorganizzazione
degli uffici dei servizi socio — assistenziali attualmente situati nel fabbricato denominato
“Borgofortino” in viale Carducci n. 34 a Carpi (MO) e a quelli ubicati nel complesso di San Rocco in
via S.Rocco 5 a Carpi (MO).

L’obiettivo € dare una definitiva e funzionale risposta alle esigenze del Settore A5, ridistribuendo il
personale negli spazi a disposizione e rendendo gli ambienti confortevoli e funzionali.

L’importo presunto dei lavori da affidare & stimato in € 15.092,79 (+IVA 22%) alla voce di bilancio
n. 05110.00.03 (ID 7820), con CUP n. C99D17000600004, per complessivi € 20.000,00.

In ragione del loro limitato livello di complessita e importo, comunque inferiore ai 40.000,00 euro, si
intende procedere con un affidamento diretto come consentito dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016.

Tuttavia al fine di garantire la qualita delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicita,
efficacia, tempestivita e correttezza amministrativa, indicati dall’art. 30 comma 1 del D. Lgs.
50/2016 si & eseguita una ricognizione sul mercato contattando operatori economici qualificati scelti
tra quelli che pur avendo gia eseguito per questa Amministrazione lavori analoghi si & ritenuto
opportuno ricontattare perché hanno svolto tali prestazioni nel pieno rispetto dei tempi e costi
pattuiti ed a regola d’arte.

Si € richiesto l'invio di preventivo tramite posta elettronica certificata (PEC) ai soggetti economici di

seguito elencati:

— BETAPIU’ srl, via Cesare Dalla Chiesa n. 293 - 41126 Modena MO C.F. e P.IVA 03445810363,
betapiu@pec-one.it ;

—R.C.A. RESTAURI srl, via dei Barrocciai 16 - 41012 Fossoli di Carpi MO C.F. e P.IVA
03629590369, rcarestaurisri@pec.it ;

Considerato R.C.A. RESTAURI srl. anticipava telefonicamente la sua impossibilita oggettiva a
presentare offerta, e si rendeva necessario effettuare un’ulteriore richiesta di preventivo ad altro
operatore economico, al fine di permettere la comparazione dei prezzi.

A tal proposito a mezzo PEC si inviava richiesta di preventivo all'operatore economico BASCHIERI
srl. Via Oslo n 26 - 41049 Sassuolo (MO) C.F. e P.IVA 02641530361
amministratore@pec.baschieri.com.

Pervenivano al protocollo del settore i seguenti preventivi:

— agli atti del prot. gen.le 64032/2017 da BETAPIU’ srl C.F. e P.IVA 03445810363 che offriva un
ribasso del 3,999% sullimporto a base di offerta;

— agli atti del prot. gen.le 64652/2017 da BASCHIERI srl C.F. e P.IVA 02641530361 che offriva
un ribasso del 2,50% sullimporto a base di offerta.

Pertanto, valutati i preventivi ricevuti, in relazione a quanto sopra esposto, si propone di assegnare
le opere all'operatore economico BETA PIU’ SRL, via Cesare Dalla Chiesa n. 293 - 41126 Modena
MO C.F. e P.IVA 03445810363, che ha offerto un ribasso piu conveniente del - 3,999%,
corrispondente ad € 603,56, rispetto ad un importo a base di offerta di € 15.092,79 (+IVA 22%), per
un importo totale di affidamento di € 14.489,23 (+IVA 22%) per complessivi € 17.676,86.
Carpi, 15/12/2017
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