SCHEMA- COMUNE DI CARPI - Provincia di Modena

CONTRATTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STRUTTURALE DEL

SOLAIO A VOLTA IN MATTONI, POSTO NELLA SALA EX-TEATRO VIGARANI

NELL’AMBITO DEL PROGETTO A7 N. 236/2014 CASTELLO DEI PIO INTERVENTI DI

RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE A SEGUITO DEGLI EVENTI

SISMICI 20-29 MAGGIO 2012. CUP MASTER C92C14000120006 — CIG ZSF3B3BFF8.--------

L’anno 2023, il giorno dell’apposizione firma digitale del mese di Giugno, con la presente scrittura

privata non autenticata, a valersi ad ogni effetto di legge

FRA

Carboni Ing. Norberto, che interviene nel presente atto in qualita di Dirigente del Settore S5 Opere

Pubbliche — manutenzione della Citta, esclusivamente in nome, per conto € nell'interesse del Comune

di Carpi, C.F. 00184280360, a cio autorizzato in virtu dell'art. 107, comma 3 d. Igs. n. 267/2000, ¢ art.

48, comma III dello Statuto Comunale, di seguito, per brevita, “Stazione appaltante”--------------—----

E

Ing. Roberto Luppi, con studio in Vignola, via Ca’ dei Lazzarini n.73, iscritto all’albo degli

Ingegneri della provincia di Modena al n. 1226, di seguito, per brevita, sara denominato

“Appaltatore”; -----------------

PREMESSO CHE

1. che con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 05.04.2018 si approvava il Progetto esecutivo

A7 n. 236/14 Castello dei Pio di Savoia interventi di riparazione con rafforzamento locale a seguito

degli eventi sismici 2012 vistato dal Responsabile del Procedimento Arch. Cesare Sereni, finanziato

per il primo lotto di euro 2.300.000,00 e per il secondo lotto di euro 614.838,69 con fondi regionali

sisma e fondi assicurativi, per una spesa complessiva di euro 2.914.838,69;

2. che con determinazione dirigenziale n. del / /2023 si aggiudicava direttamente 1’incarico

professionale per il collaudo statico di cui all’oggetto all’Ing. Roberto Luppi con sede in Vignola per




un importo di euro 1.953,50 (4% e 22% IVA compresi);

tutto cio premesso ST CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 — PREMESSE Le premesse formano parte integrante del presente contratto, ===------

ARTICOLO 2 — OGGETTO DEL CONTRATTO Il presente contratto ha per oggetto

I’affidamento da parte dell’ Amministrazione all’ Affidatario, che accetta ai patti e condizioni di cui

gli articoli successivi per oggetto dell’incarico di collaudo strutturale dei lavori del solaio a volta in

mattoni bagni pubblici, posto nella sala Ex-Teatro Vigarani;

ARTICOLO 3 - REFERENTE DELL’AMMINISTRAZIONE L’ Amministrazione individua nella

persona dell’ Arch. Cesare Sereni il Responsabile Unico di Procedimento preposto alla sorveglianza e

al controllo delle attivita di progettazione oggetto del presente contratto, che costituira pertanto il

referente unico dell’ Affidatario.

ARTICOLO 4 - REFERENTE DELL’AFFIDATARIO. L’appaltatore Ing. Roberto Luppi agira

nell’ambito dell’incarico in prima persona, anche per quanto riguarda i sopralluoghi ed i rapporti con i

responsabili della realizzazione dell’opera., assicurando la propria partecipazione alle riunioni che il

R.U.P. riterra opportuno convocare al fine di garantire la corretta e completa esecuzione delle attivita

tecniche oggetto del presente contratto. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 31 co. 8, secondo capoverso,

I’ Affidatario non puo avvalersi del subappalto fatta eccezione per quanto previsto dal comma stesso.

Egli potra avvalersi della struttura tecnica, del personale e di tutte le consulenze che riterra opportune

al fine di garantire il migliore e piu qualificato risultato delle prestazioni affidate, senza che cid

modifichi o possa modificare in alcun modo la sua responsabilita, né I’entita del corrispettivo, ====-----

ARTICOLO 5 - PRESTAZIONI E FASI DI ATTIVITA’. L’incarico riguarda prestazioni tecniche

come descritte dal D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 ¢ dal Regolamento di attuazione del Codice Contratti

pubblici approvato con il DPR 05/10/2010 n. 207 per le parti ancora in vigore. Nel corso dell’esecuzione

dei lavori il collaudatore esegue verifiche periodiche mediante visite, sopralluoghi e riscontri,




ogniqualvolta lo ritiene opportuno, quando vengono eseguite particolari o complesse opere specialistiche

e comunque con cadenza almeno mensile, redigendo appositi verbali.

Nel caso specifico del Collaudo strutturale: a) controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia

con materiali regolamentati dal DPR 6 giugno 2001, n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con

materiali diversi; b) ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali in quanto

il collaudatore ¢ nominato in corso d'opera, e dell'opera nel suo complesso, con particolare riguardo

alle parti strutturali piu importanti; ¢) esame dei certificati delle prove sui materiali, precedentemente

stabilite in un preciso piano di indagine, verifica e campionatura dei materiali fornito alla direzione

lavori; d) esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo, previsti al Cap.

11 DM 17 gennaio 2018 e circolare 21 gennaio 2019; e) controllo dei verbali e dei risultati delle

eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei lavori.

11 Collaudatore, nell'ambito delle sue responsabilita, dovra inoltre: f) esaminare il progetto dell'opera,

I'impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, gli schemi di

calcolo e le azioni considerate, g) esaminare le indagini eseguite nelle fasi di progettazione e

costruzione come prescritte dalle NTC di cui DM 17 gennaio 2018 e circolare 21 gennaio 2019, dal

DPR 6 giugno 2001, n. 380 e dalla Legge n. 1086/71; h) esaminare la relazione a strutture ultimate

del Direttore dei lavori, ove richiesta.

Infine, nell'ambito della propria discrezionalita, il Collaudatore potra richiedere: i) di effettuare tutti

quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il convincimento

della sicurezza, della durabilita e della collaudabilita dell'opera, quali in particolare: ======m===mmmm=mamamm

- prove di carico; - prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non distruttivi; -

monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell'opera da proseguire,

eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.

Nella redazione dei verbali e dei Certificati di Collaudo, il Collaudatore € tenuto all’osservanza delle

norme vigenti in materia di lavori pubblici.




ARTICOLO 6 — DOCUMENTI FORNITI AL COLLAUDATORE L’Amministrazione

consegna al collaudatore la documentazione disponibile al momento dell’affidamento incarico e per

ogni consegna di materiale il collaudatore ne attesta il ricevimento. La documentazione necessaria,

all’espletamento delle operazioni finali di collaudo, accompagnata da un apposito elenco in duplice

copia, € consegnata al collaudatore dopo 1’ultimazione lavori e in tale elenco vanno ricomprese le

precedenti consegne documenti. Il collaudatore appone la propria firma in segno di ricevuta su una

delle copie dell’elenco e al termine dell’incarico restituisce all’Ente tutti i documenti indicati

nell’elenco. Il collaudatore € responsabile della corretta tenuta della documentazione consegnata. -----

L’ Amministrazione si impegna inoltre a fornire al collaudatore: a) la copia conforme dei progetti

esecutivi, del capitolato speciale d'appalto nonché delle eventuali varianti approvate; b) copia dei

programmi di esecuzione dei lavori redatti dall'impresa e approvati dal direttore dei lavori; ¢) rapporti

periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri atti che fossero richiesti dall'organo di collaudo; f)

verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualita.

Al Collaudatore saranno comunicate tempestivamente le eventuali variazioni al programma approvato

via posta certificata.

11 Collaudatore sara responsabile della custodia della documentazione in originale ricevuta. ------------

La verifica, mediante rilievi diretti sui luoghi, della documentazione fornita sara curata direttamente

dal Collaudatore.

ARTICOLO 7 NORME PARTICOLARI Il Collaudatore dovra provvedere alla redazione dei

seguenti atti di collaudo che trasmettera al Responsabile del Procedimento: -1. Processi verbali di

visita da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle

visite; - 2. Relazione che espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del responsabile del

procedimento: - se il lavoro sia o no collaudabile; - a quali condizioni e restrizioni si possa,

collaudare; - i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile; - 3. Certificato di collaudo

statico di cui all’art.67 del DPR n. 380/2001; - 4. Certificato del responsabile del procedimento per le




correzioni ordinate dall'organo di collaudo; - 5. Collaudatore restituisce al responsabile del

procedimento tutti i documenti forniti dall’ Amministrazione ai fini dell’espletamento dell’incarico.---

ARTICOLO 8 - PRESTAZIONI PER PROVE Qualora per I’espletamento dei collaudi si rendano

necessarie prove per verificare la perfetta esecuzione a regola d’arte delle opere, queste verranno

effettuate a cura e spesa delle imprese assuntrici dei lavori. In particolare, nell’ambito della propria

discrezionalita, il Collaudatore potra richiedere: -I’effettuazione di prove di carico da eseguirsi

secondo modalita concordate coi Direttori dei Lavori; - saggi diretti sui conglomerati con prelievo di

campioni e controllo delle armature; controlli non distruttivi sulle strutture eseguite ed esistenti; -

documentazione integrativa agli atti progettuali.

ARTICOLO 9 - RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI Il Collaudatore dovra consegnare i

documenti relativi al collaudo in oggetto non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori, salvo

I’avvenuta consegna dei documenti forniti al collaudatore necessari all’espletamento dell’incarico. Gli

elaborati, nella norma, dovranno essere resi, senza costi aggiuntivi per I’Amministrazione, in quanto

comprese nelle spese tecniche per la progettazione, con la forma e caratteristiche seguenti:--------------

relazioni e rapporti su supporto cartaceo conforme;

e testi su supporto magnetico (CD)-WORD PER WINDOWS 2000;

e raccolta e verifica della documentazione;

e verbali di visita, in occasione fasi di lavorazione piu complesse € non ispezionabili ed a fine lavori;-

11 collaudo tecnico amministrativo e strutturale dovra essere in ogni caso completo di quanto richiesto

da leggi e regolamenti vigenti.

ARTICOLO 10 — CLAUSOLA DI RISERVATEZZA L’Affidatario sara tenuto ad osservare

rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze

documenti o altro di cui avra comunicazione o prendera conoscenza nello svolgimento delle

prestazioni. Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi o

divulgati senza autorizzazione.




Resta espressamente inteso che il lavoro oggetto dell’incarico sara sempre considerato di proprieta,

esclusiva del Comune di Carpi, che potra liberamente utilizzarlo ed eventualmente cederlo a terzi,

anche nel caso di esecuzione parziale dell’incarico.

ARTICOLO 11 - COMPENSI II compenso, per le prestazioni oggetto del presente contratto, &

stimato in complessivi euro 1.539,64 (+ 4% + 22% iva) come definito dall’offerta inviata agli atti

del prot. gen.le n. 19988 del 21.03.2023. Tale importo ¢ comprensivo di ogni altro onere accessorio

che il professionista dovra sostenere nell’esecuzione di incarico (trasferte, copie, collaborazioni

tecniche ecc.).

ARTICOLO 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI Il pagamento delle competenze, di cui al

precedente art. 11, avverra in un'unica soluzione a fine lavori, entro 60 giorni dalla presentazione di

regolare fattura. Considerato che il certificato di collaudo si configura quale documento unitario che

attesta la regolare esecuzione dell’intera opera, la sola certificazione conclusiva assume rilevanza anche

ai fini della liquidazione delle competenze.

Con la stipulazione del presente atto I’Affidatario dichiara di assumersi tutti gli obblighi di

tracciabilitd dei flussi finanziari connessi al contratto medesimo, di cui all’art. 3 della legge

13/08/2010 n. 136 e s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione

del contratto secondo quanto stabilito dall’art. 3 comma 9-bis della legge 13/08/2010 n. 136 € s.m.i.

In base a quanto previsto dal D. Lgs. 09/11/2012, n. 192, la decorrenza dei 60 giorni quale termine di

pagamento della fattura sara subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneita;

soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa

vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti 1'esigibilita del pagamento, ivi

compreso 1'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilita. La fattura potra essere accettata

solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformita ovvero di

approvazione della regolare esecuzione, ai sensi della normativa vigente. Con ’entrata in vigore, dal




31 marzo 2015, degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, 1’Affidatario & tenuto

obbligatoriamente all’inserimento nella fattura del CIG (codice identificazione gara) e la fattura verso

il Comune di Carpi dovra essere emesse esclusivamente in forma elettronica. Il Comune di Carpi ha

individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell’Indice

della Pubbliche Amministrazioni (PA) dal Codice Univoco Ufficio UFT5W3. 11 C.U.U. ¢ una

informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta 1’identificativo univoco che consente

al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dalla Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la

fattura elettronica all’Ente destinatario.

ARTICOLO 13 — COPERTURE ASSICURATIVE L’Affidatario dichiara di essere in possesso

della polizza assicurativa per la responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo

svolgimento delle attivita di competenza.

ARTICOLO 14 - ONERI VARI Le parti dichiarano che il presente atto assolve I’imposta sul valore

aggiunto ¢ pertanto richiederanno I’eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d’uso a

norma .dell’art. 5, ¢.2, del D.P.R. n 131/1986. Sono a carico dell’Amministrazione le spese che si

riferiscono a IVA e Inarcassa mentre sono a carico dell’Affidatario le spese per il presente atto: il

presente disciplinare € assoggettato all’imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.------

ARTICOLO 15 - PENALI PER RITARDI L’Affidatario si impegna a svolgere tutte le

prestazioni affidate nei tempi dal presente contratto. In caso di ritardata consegna degli

elaborati corrispondenti alle diverse fasi di attivitd, qualora essa sia dovuta a cause imputabili

esclusivamente all’ Affidatario, I’ Amministrazione avra la facolta di applicare la penale equivalente

all’l per mille dell’importo di contratto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. Quando

I’importo totale della penale applicata dovesse superare il 20% dei corrispettivi dovuti,

I’ Amministrazione potra con giusta causa recedere dal presente contratto senza che 1’Affidatario

inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per rimborso

spese. L’eventuale applicazione della penale avverra tramite detrazione della relativa quota dai




corrispettivi da liquidare. ----------

ARTICOLO 16 - REVOCA DELL’INCARICO O RECESSO DAL CONTRATTO

L’ Amministrazione si riserva la facolta di revocare in qualsiasi momento I’incarico, ovvero di

recedere negli stessi termini, dal presente Contratto, a fronte di ragioni determinate da pubblico

interesse, che si impegna a motivare per iscritto, ai sensi del 1° comma dell’art. 2237 del C.C.,

utilizzando, con le modalita ritenute piu opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento

del recesso. Previa diffida ad adempiere, € inoltre facolta dell’ Amministrazione recedere totalmente o

parzialmente dal presente Contratto qualora si verifichino gravi inadempienze ovvero manifeste

carenze di capacita professionale da parte dell’ Affidatario. In caso di revoca dell’incarico, ovvero di

recesso dal presente Contratto, i corrispettivi spettanti all’Affidatario saranno commisurati

all’effettiva entita delle prestazioni espletate dallo stesso fino al momento della revoca o recesso.

Resta comunque inteso che, in caso di revoca dell’incarico ovvero di recesso dal presente Contratto

da parte dell’Amministrazione, 1’Affidatario avra 1’obbligo di consegnare tutta la documentazione e

gli elaborati prodotti sino a quel momento, anche in forma parziale e/o non definitiva,

all’ Amministrazione stessa che ne diventera proprietaria e potra farne pienamente uso nei limiti € con

le modalita previsti dalle leggi e dalle normative vigenti.

ARTICOLO 17 — RISOLUZIONE Eventuali situazioni che possano determinare una qualsiasi

situazione di conflitto di interesse e incompatibilita nell’espletamento dell’incarico devono essere

tempestivamente comunicate dall’ Affidatario all’Amministrazione. In tali circostanze il contratto

verra risolto ex legge, con diritto dell’ Affidatario al rimborso delle prestazioni fino a quel momento

effettuate.

ARTICOLO 18 - INCOMPATIBILITA’ L’ Affidatario dichiara, per I’espletamento dell’incarico, in

non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui

all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e di avere i requisiti di idoneita previsti dall’art. 83 comma 1 del D. Lgs.

50/16 (requisiti di capacita economico finanziaria e tecnica professionale). L’ Affidatario si impegna a




comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire.

ARTICOLO 19 — TRATTAMENTO DATI PERSONALI Ai sensi degli artt. 13 e 14 del

Regolamento Europeo 2016/679 si seguito GDPR 11 trattamento dei dati personali sara effettuato nei

limiti necessari per le finalita gestionali e amministrative inerenti la presente procedura € non saranno

comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti autorita pubbliche o soggetti privati in

conformita alle disposizioni di legge e regolamentari per le sole finalita del presente contratto. ---------

ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI FINALI Il presente Contratto, al momento della sua

sottoscrizione, ¢ immediatamente impegnativa per I’ Affidatario, mentre per I’Amministrazione lo sara

solamente ad intervenuta esecutivita della specifica determinazione di incarico.

ARTICOLO 21 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Si conviene che le eventuali

controversie riguardanti ’applicazione del presente contratto saranno esaminate con spirito di

amichevole composizione. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo, si conviene sin d’ora

che per ogni controversia il Foro competente sara quello di Modena.

Le parti dichiarano che il presente atto viene sottoscritto in modalita elettronica consistente nella firma;

digitale resa da entrambe le parti contraenti..

Allegato 1) Offerta economica dell’ Appaltatore

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

---------------------- Per I’ Amministrazione ---------------------_Per 1’ Affidatario
----------------------- Carboni Ing. Norberto ----------------—-----Ing. Roberto Luppi
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)




