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DETERMINAZIONE  DI  AGGIUDICAZIONE  RELATIVAMENTE  ALLA  PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASP VALLE DEL BRASIMONE  DEI 
LAVORI DI  RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI  ALCUNE STRADE E PISTE 
CICLOPEDONALI URBANE E PARCHEGGIO IN VIA MOZART – PROG. A3 N. 07/2018

IL DIRIGENTE  DEL SETTORE A3

Premesso che:

� con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.130/2018  di  approvazione  del 
progetto  esecutivo  nr.  7/2018  per  il  rifacimento  della  pavimentazione  di 
alcune strade e piste ciclopedonali urbane e parcheggio in Via Mozart per 
una spesa complessiva di € 747.432,82 di cui € 736.430,91 per lavori e € 
11.001,91 per oneri della sicurezza;

� con Avviso Pubblico Prot.Gen. 33496/2018 del 13.06.2018 – si pubblicizzava 
l’intenzione  di  espletare  sorteggio  pubblico  propedeutico  allo  svolgimento 
della procedura negoziata in oggetto utilizzando un elenco di candidati già 
formato in precedenza a seguito dell’avviso pubblico di indagine di mercato 
Prot.Gen. 31867/2017 modificato con l’esclusione dei soggetti già estratti in 
occasione di un precedente sorteggio verbalizzato al prot. n. 40915/2017;

� con verbale di sorteggio Prot. Int. 34828 del 19.06.2018 è stato effettuato,  
per quanto riguarda l’intervento in oggetto, sorteggio in seduta pubblica di n. 
20  ditte,  tra  le  ditte  risultanti  dall’elenco  di  soggetti  formatosi  in  seguito 
all’indagine di mercato indicata e come da apposita nota relativa al criterio di 
numerazione Prot. int. n. 34408 del 16.06.2018; 

� con Determinazione  a contrattare del Dirigente del Settore A3 del Comune 
di Carpi nr. 489 del 04/07/2018 e la Determinazione  di approvazione atti del  
Dirigente  delegato  della  Centrale  Unica  di  Committenza dell’Unione  delle 
Terre d’Argine n. 518 del 06.07.2018 si stabiliva di affidare i lavori in oggetto 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.  36 c. 2 lett. c) del D. Lgs 
50/2016, con aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo inferiore a 
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale 
sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett.a)  
e c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e si approvavano gli atti di gara; 

Vista  la successiva lettera d’invito a presentare offerta – Prot. gen. N. 37860 del  
06.07.2018;

Visto  il  verbale di Gara del 24.07.2018, dal quale risulta che ad aver presentato 
migliore offerta  è la  Ditta  C.A.S.P.  Valle  del  Brasimone con sede in Lagora di 
Sotto,1  –  40035  CASTIGLIONE  DEI  PEPOLI  (BO)  -  P.I.  00503231201,  prima 
classificata,  avendo  offerto  un  ribasso  unico  percentuale  del  14,320%  per  un 
importo di aggiudicazione di €  641.975,91 oltre IVA, comprensivo degli oneri della 
sicurezza ammontanti ad € 11.001,91 al netto del ribasso offerto del 14,320% pari 
ad € 105.456,91 rispetto ad un importo complessivo a base d’appalto, a misura, di € 
747.432,82 + IVA, di  cui € 736.430,91 per lavori  ed € 11.001,91 per oneri  della 
sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

Visto  il Provvedimento di Ammissione/Esclusione relativo alla procedura in oggetto 



Prot. n. 41430 del 25.07.2018 e l’allegato verbale di apertura plichi, con il quale si 
ammettevano  alla  gara  tutte  le  ditte  concorrenti,  pubblicato  ai  sensi  dell’art.  29 
commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016; 

Vista la Comunicazione di Ammissione/Esclusione dei concorrenti relativa alla gara 
in oggetto, Prot. n. 41455 del 25.07.2018 inviata a mezzo pec, nella stessa data, a 
tutte le ditte concorrenti;

Preso atto che è stata effettuata la verifica della correttezza delle risultanze della 
gara, ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;

Dato atto:
che sono state intraprese le verifiche successive in capo alla ditta aggiudicataria, 
effettuate ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 in merito alla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive presentate;

Dato atto che la responsabilità del procedimento per la realizzazione dei lavori di 
cui all’oggetto è affidata all’Ing. Antonio MORINI del Settore A3 LL.PP.- Infrastrutture 
- Patrimonio;

Dato inoltre atto:
- che la spesa di progetto di € 950.000,00, prevista nel programma triennale degli  

investimenti  2017-2019,  trova  copertura  finanziaria  alla  Voce  di  Bilancio 
7210.00.06;

- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato il codice 
unico di progetto C97H18000260001 ai sensi della Legge n. 144/99 e successive 
deliberazioni  del  CIPE ed inoltre  é stato acquisito  sul  sito  dell’ANAC il  codice 
identificativo della gara (CIG):  75617200C0 come accordo quadro/convenzione, 
relativa alla procedura di  affidamento gestita dalla CUC dell’Unione delle Terre 
d’Argine, acquisito dalla stessa CUC;

Accertato che  il  programma  dei  pagamenti  conseguenti  all'assunzione  degli 
impegni  di  spesa  del  presente  provvedimento,  è  compatibile  con  i  relativi 
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , 
comma  8,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  così  modificato  dall’art.74  del  D.  Lgs.  n. 
118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

-  che  le  parti  contraenti  dichiarano  di  assumersi  tutti  gli  obblighi  relativi  alla 
tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all’art. 
3 della L. 136/2010 e la mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di  
risoluzione del contratto; 

Richiamate:
- la  Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  8  del  01/02/2018  avente  ad  oggetto: 

“Approvazione  della  Nota  di  Aggiornamento  al  Documento  Unico  di 
Programmazione 2018”;

- la Delibera di Consiglio Comunale  n. 12 del 01/02/2018 avente ad oggetto: 
“Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e del piano poliennale degli 
investimenti” e successive integrazioni e modificazioni ;

- la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  26  del  06/02/2018  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2018-2020” e successive 
integrazioni e modificazioni;



Considerato:
- che, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09-11-2012 n. 192, la decorrenza dei  

30  giorni  quale  termine  di  pagamento  delle  fatture  in  riferimento  alla  Ditta 
aggiudicataria  è  subordinata  agli  adempimenti  e  alle  verifiche  concernenti 
l’idoneità  soggettiva  del  contraente  a  riscuotere  somme da parte  della  P.A., 
come prescritte  dalla  normativa vigente,  ed alla  sussistenza in  generale dei 
presupposti  condizionanti  l’esigibilità  del  pagamento,  ivi  compreso 
l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

- che, conseguentemente,  le fatture della Ditta aggiudicataria potranno essere 
accettate  dall’Amministrazione  solo  ad  avvenuto  perfezionamento  delle 
procedure  di  verifica  della  conformità  ovvero  di  approvazione della  regolare 
esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;

Richiamata la seguente normativa vigente:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs.
  del 18-08-2000 n. 267 azioni e responsabilità della dirigenza“ e art. 183 „Impegno 
di spesa“;
-  la  Legge  n.136/2010  avente  ad  oggetto:  „Piano  straordinario  contro  le  mafie, 
nonchè delega al Governo in tema di normativa antimafia“ così come modificata dal  
D.L. n. 187/2010 avente ad oggetto: “Misure urgenti in materia di sicurezza“, con 
particolare riferimento all’art. 3 „Tracciabilità dei flussi finanziari“ e art. 6 „Sanzioni“;
- D. Lgs. n. 50/2016.
- DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore;
- D.Lgs n. 81/2008, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
-  il  D.Lgs. n.  33 del 14 marzo 2013 avente ad oggetto.”Riordino della disciplina 
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni  da 
parte  delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  in  particolare  l’art.23  “Obblighi  di 
pubblicazione concernente i provvedimenti amministrativi”.
-  Regolamento  comunale  di  contabilità  approvato  con  delibera  del  Consiglio 
comunale di Carpi n. 165 del 14/12/2017;
- Regolamento dei contratti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
148 del 22.12.2015;
 
Tutto ciò premesso:          

DETERMINA

1. di prendere atto ed approvare  , il contenuto dell’allegato Verbale di gara 
citato in premessa e la graduatoria ivi indicata;

2. di prendere atto ed approvare   la proposta di aggiudicazione   della gara 
in oggetto nei confronti della ditta offerente che ha presentato offerta con un 
ribasso del 14,320% sull’importo complessivo di Euro 747.432,82 (oneri della 
sicurezza inclusi per Euro 11.001,91) oltre IVA, secondo le risultanze del 
verbale sopra citato;

3. di prendere atto che   il Codice Identificativo di Gara derivato, acquisisto dal 
Comune  di  Carpi  relativamente  all’aggiudicazione  ed  alle  fasi  ad  essa 
conseguenti della presente procedura è : 7611330C34

4. di  aggiudicare  in  via  definitiva  ,  stante  l’avvenuto  espletamento  delle 
verifiche di cui agli  artt.  32 c. 5 e 33 c.1 D. Lgs. n. 50/2016 citate nelle 



premesse,  i “LAVORI  DI  RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI 
ALCUNE STRADE E PISTE CICLOPEDONALI URBANE E PARCHEGGIO 
IN VIA MOZART” – PROG. A3 n. 07/2018 alla  Ditta  C.A.S.P. Valle del 
Brasimone con sede in Lagora di  Sotto,  1 – 40035 CASTIGLIONE DEI 
PEPOLI  (BO)  ,  P.I.  00503231201,  prima  classificata,  avendo  offerto  un 
ribasso unico percentuale del 14,320%, (pari ad € 105.456,91) sull’importo 
a base  di gara di € 736.430,91  più € 11.001,91 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, per un importo di aggiudicazione di € 641.975,91 più 
IVA 22% (Euro 141.234,70), così per complessivi € 783.210,61 come da sua 
offerta agli atti del Prot. di arrivo al n. 40635 del 20.07.2018;

5. di dare atto   che è demandata al  Responsabile Unico del  Procedimento 
ogni valutazione in merito alla necessità di procedere alla consegna in via 
d’urgenza  dei  lavori  in  oggetto  in  pendenza  del  termine  dilatorio  per  la 
stipula del contratto di cui al del D. Lgs 50/2016;

6. di   formalizzare    il relativo contratto di appalto in oggetto in forma pubblica 
amministrativa a cura del competente ufficio del Settore A3 Lavori Pubblici 
Infrastrutture Patrimonio, ai sensi dell’art. 32 c. 14 D. Lgs. 50/2016;

7. di dare atto:  
- che le Parti Contraenti in sede di stipula, sono autorizzate ad 

apportare,  anche  a  seguito  dell’applicazione  delle  nuove 
disposizioni  in  materia  di  appalti  di  cui  al  D.  Lgs.  50/2016, 
eventuali variazioni formali e di lieve entità rispetto a quanto 
contenuto nel Capitolato speciale d’appalto e nello schema di 
contratto  già  approvati,  divenute  necessarie  a  seguito  delle 
specifiche  risultanze  degli  esperimenti  di  gara,  ovvero  per 
adeguamento a modifiche della normativa di  riferimento e a 
disposizioni regolamentari ed organizzative di natura interna;

- che a seguito della suddetta aggiudicazione il nuovo Quadro 
Economico rideterminato risulta essere il seguente:

Importo Euro
A) IMPORTO LAVORI  A BASE DI GARA
1. Lavori         
Importo Lavori 630.974,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 11.001,91
Totale opere a base d’appalto       641.975,91                
B)SOMME A DISP.  DELL’AMMINISTRAZIONE, .

1. Per imprevisti su lavori 13.043,07
2. pubblicità, spese accessorie 500,00
3. Incarichi professionali, collaudi, ecc. 16.000,00
4. Prove di Laboratorio 1.000,00
5. Spese tecniche interne 14.728,62
6.  Oneri previdenziali 4% su  B.3                            640,00 
7.  IVA su spese tecniche B.3 3.660,80
8. IVA su prove di laboratorio B.4 220,00
9. IVA su imprevisti  B.1 2.869,47
10.Iva su pubblicità B.2 110,00



11.IVA su totale contratto A 141.234,70
                                                                        
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 194.006,66

NUOVO IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 835.982,57

-  che,  a  seguito  della  rideterminazione  del  quadro  economico,  il  nuovo 
cronoprogramma della spesa dell’opera, risulta essere il seguente:

2018 2019 Totale

235.982,57 600.000,00 835.982,57

7. di  rilevare  ,   in  seguito  alla  riformulazione  del  quadro  economico, 
un’economia € 114.017,43 , alla Voce di Bilancio 7210.00.06 (ID 520), sulla 
prenotazione  di  impegno  n.  1308/2018,  prenotato  con  determina  a 
contrattare n. 489/2018;  

8. di subimpegnare   la somma complessiva di  € 783.210,61 (compresa IVA 
22% per  €  141.234,70),   relativa  all’aggiudicazione  dei  lavori  alla  ditta 
C.A.S.P., alla voce di bilancio 7210.00.06 come segue: 

€ 103.482,57 sull’imp. 1308/2018 , con relativa esigibilità 2018;
€ 79.728,04 sull’imp. 1349/2018, con relativa esigibilità 2018
€ 600.000,00 sull’imp. 155/2019, con relativa esigibilità 2019;

9. di subimpegnare   inoltre la somma di  € 14.782,62 per “spese tecniche 
interne”,  alla voce di bilancio 7210.00.06 sull’impegno 1349/2018;

10.  di stabilire  :
- che l’assegnazione di cui al presente atto sarà sottoposta alla normativa 
ex  art.  3  legge  13  agosto  2010  n.  136,  come  modificato  dal  D.L.  12 
novembre  2010  n.  187,  e  che  il  Settore  A3  è  responsabile  sia  delle 
informazioni  ai  fornitori  che  dell'apposizione  del  CIG  nelle  relative 
liquidazioni di spesa, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
 -  che,  in  base  a  quanto  previsto  dal  D.  Lgs.  09-11-2012  n.  192,  la 
decorrenza  dei  termini  di  pagamento  delle  fatture  è  subordinata  agli 
adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente 
a riscuotere somme da parte della P.A.,  come prescritte dalla normativa 
vigente,  ed  alla  sussistenza  in  generale  dei  presupposti  condizionanti 
l’esigibilità  del  pagamento,  ivi  compreso  l’assolvimento  degli  obblighi  in 
materia di tracciabilità;
-  che,  conseguentemente,  le  fatture  potranno  essere  accettate 
dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di 
verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, 
ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;



11. di prevedere che:
- l’autorità a cui è possibile ricorrere contro quanto disposto dal presente 
provvedimento è il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, Strada 
Maggiore n. 80, 40125 BOLOGNA;
-  il  termine  entro  il   quale  ricorrere  decorre  dal  ricevimento    della 
comunicazione di aggiudicazione definitiva ed è pari a 30 giorni;

12.  di  assolvere agli  obblighi  previsti  dall'articolo  29  comma 1 del  D.Lgs. 
n.50/2016 e dall'articolo 23 del D.lgs 33/2013 mediante  la pubblicazione sul 
sito internet dell'Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 
“Bandi di gara e contratti”, della presente determinazione e dei dati richiesti 
in  formato tabellare aperto,  secondo quanto riportato nell’allegata Check 
list.
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d e t e r min azion e  n°   659  DEL 11/09/2018 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 1 1/09/20 1 8

Il  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a
Ant o n i o  Ca s t e l l i



Il Dirige n t e  di S e t to r e   N o r b e r to  Ca r bo ni h a  so t tosc ri t to  l’a t to  a d  og g e t to  “ 
DETER MI NAZIO NE DI AGGIU DICAZIO NE RELATIVAME NTE ALLA 
PROCED URA N EGOZIATA PER L AFFIDA ME NTO ALLA DITTA CAS P  VALLE 
DEL B RA SI MO N E  DEI LAVORI DI  RIFACI ME NTO DELLA 
PAVIME NTAZIO NE DI  ALCU NE STRADE E PI STE CICLOPEDO NALI 
U R BA NE E PARCHEGGIO I N  VIA M OZART  PROG. A 3  N.  0 7 / 2 0 1 8  ” ,  n °  2 2 6  
d el  r e gi s t ro  di S e t to r e  in d a t a   0 3/09/201 8

N o r b er t o  Carb o n i



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Ca r pi  cons e c u tiva m e n t e  d al  gio r no   al  gio r no  .


