



**Progetto A4 n. 211/13 “Miglioramento sismico del Tempio monumentale di San Nicolò”.**  
**Attività tecniche di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori.**

**RELAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO**

Richiamati i seguenti atti:

- la delibera di Giunta Comunale n. 54 del 02.04.2014 con cui si approvava il Progetto Preliminare A4 n. 211/13 “Interventi di miglioramento sismico del Tempio Monumentale di San Nicolò” a firma dei tecnici progettisti Ing. Dervis Sonda e Ing. Gherardo Trombetti per la parte strutturale e architettonica ed inoltre vistato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli, per una spesa complessiva di euro 2.800.000,00;
- la delibera di Giunta Comunale n. 08 del 23.01.2017 con cui si approvava il Progetto di fattibilità tecnica ed economica A7 n. 211/13 “Interventi di miglioramento sismico del Tempio Monumentale di San Nicolò” a firma dei tecnici progettisti Ing. Gherardo Trombetti e Ing. Federico Dall’Oglio ed inoltre firmato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli, per una spesa complessiva di euro 2.800.000,00 finanziato con fondi regionali per euro 1.300.000,00 e con fondi assicurativi per euro 1.500.000,00.

Dato atto che con la determinazione dirigenziale n. 803 del 09.10.2017 si nominava l’Arch. Diego Tartari quale Responsabile Unico di Procedimento in relazione al presente procedimento;

L’importo massimo presunto della prestazione è stimato in € **38.144,43 (+ 4% + 22% IVA)** alla voce di bilancio n. **6610.00.09**, Cod. Reg. n. **2944**, ID **6230**.

In ragione del loro limitato livello di complessità ed importo, comunque inferiore ai 40.000,00 euro, si intende procedere con un affidamento diretto come consentito dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.

Tuttavia al fine di garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza amministrativa, indicati dall’art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 si è eseguita una ricognizione sul mercato contattando due operatori economici qualificati scelti tra quelli che non hanno mai svolto prestazioni analoghe per questa Amministrazione.

Quindi si è richiesto l’invio di preventivo ai soggetti economici di seguito elencati:

1. Ing. Salvatore Vargiu, via G. Amendola, 9 – 08020 Posada (NU) C.F. VRGSVT73L08F979E  
P.IVA 02412751204 [salvatore.vargiu@ingpec.eu](mailto:salvatore.vargiu@ingpec.eu);

2. Ing. Francesco Pio Vernaci, via P. A. Orlandi, 6 – 40139 Bologna (BO) C.F. VRNFNC67T05H926M P.IVA 02937531206 [francescopio.vernaci@ingpec.eu](mailto:francescopio.vernaci@ingpec.eu);

Entro il 05/03/2018 si ricevevano i seguenti preventivi:

1. Ing. Francesco Pio Vernaci, via P. A. Orlandi, 6 – 40139 Bologna (BO) C.F. VRNFNC67T05H926M P.IVA 02937531206 prot. gen.le n. 13248 del 05/03/2018 – offerta per la prestazione uno sconto del 2,5% corrispondente ad € 953,61 escluso IVA e Cassa
2. Ing. Salvatore Vargiu, via G. Amendola, 9 – 08020 Posada (NU) C.F. VRGSVT73L08F979E P.IVA 02412751204 prot. gen.le n. 13371 del 05/03/2018 – offerta per la prestazione uno sconto del 1% corrispondente ad € 381,44 escluso IVA e Cassa

Pertanto in relazione a quanto sopra esposto, si ritiene il preventivo presentato dall'Ing. Francesco Pio Vernaci, via P. A. Orlandi, 6 – 40139 Bologna (BO) C.F. VRNFNC67T05H926M P.IVA 02937531206, che ha richiesto un compenso scontato di **€ 37.190,82 (+ 4% cassa + IVA 22%)** per complessivi **€ 47.187,71** favorevole per l'Amministrazione comunale.

Si propone l'affidamento del servizio al suddetto professionista con esecuzione della progettazione fissata entro 30 giorni dalla stipula del contratto d'incarico.

Carpi, 23/03/2018

Il Responsabile Unico del Procedimento

Diego Tartari Architetto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diego Tartari', is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI CARPI' around the perimeter and a central emblem.