



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 25 del 05/02/2020

Registro del Settore
N. 6 del 05/02/2020

Oggetto: **Determinazione di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma dei seguenti impianti termici di edifici sportivi comunali: 1) Centrale termica al Centro sportivo di Soliera (CUP J39H19000370004 CIG ZD62A49971); 2) Generatori aria calda campi da tennis (CUP J39H19000380004 CIG Z642A49B12); 3) Impianto termico ex tennis coperto (CUP J39H19000390004 CIG Z7B2A49A68);**

Oggetto: Determinazione di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma dei seguenti impianti termici di edifici sportivi comunali: 1) Centrale termica al Centro sportivo di Soliera (CUP J39H19000370004 - CIG ZD62A49971) ; 2) Generatori aria calda campi da tennis (CUP J39H19000380004 - CIG Z642A49B12) ; 3) Impianto termico ex tennis coperto (CUP J39H19000390004 - CIG Z7B2A49A68);

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Richiamati i seguenti atti:

delibera del Consiglio comunale n. 63 del 18/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) anno 2019, nonché i successivi aggiornamenti;

delibera del Consiglio comunale n. 64 del 18/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021, nonché le successive variazioni;

delibera della Giunta Comunale n. 150 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019/2021, nonché le successive variazioni;

Dato atto che:

con Delibera della Giunta Comunale n. 101 del 17/10/2019 è stato approvato il progetto preliminare-definitivo-esecutivo (unico livello) dei lavori di manutenzione straordinaria dei seguenti impianti termici di edifici sportivi comunali:

1“Lavori relativi alla manutenzione straordinaria della centrale termica al Centro sportivo di Soliera, per l'importo di Quadro Economico di Euro 22.192,61 (CUP J39H19000370004)”,

2“Lavori relativi alla manutenzione straordinaria e dei generatori d'aria calda di uno dei campi da tennis per l'importo di Quadro Economico di Euro 18.726,82 (CUP J39H19000380004)”,

3“Lavori relativi alla manutenzione straordinaria dell'impianto termico alla Palestra ex tennis coperto, per l'importo di Quadro Economico di Euro 7.250,14 (CUP J39H19000390004)”,

4“Lavori relativi alla manutenzione straordinaria e messa a norma degli impianti allo Stadio Stefanini, per l'importo di Quadro Economico di Euro 15.843,59 (CUP J39H19000400004)”,

redatto dall'Ing. Sergio Violetta socio della società IS Ingegneria e servizi srls, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. 878/A, per gli importi dei quadri economici sopra indicati;

con successiva Delibera della Giunta Comunale n. 105 del 14/11/2019 è stata approvata la rimodulazione dei quadri economici già approvati con la citata Delibera di Giunta n. 101 del 17/10/2019 riguardanti i suddetti interventi, come segue:

1“Lavori relativi alla manutenzione straordinaria della centrale termica al Centro sportivo di Soliera, l'importo di Quadro Economico è stato rimodulato da Euro 22.192,61 a Euro 21.826,89 (CUP J39H19000370004)”,

2“Lavori relativi alla manutenzione straordinaria dei generatori d'aria calda di uno dei campi da tennis, l'importo di Quadro Economico è stato rimodulato da Euro 18.726,82 a Euro 18.361,09 (CUP J39H19000380004)”,

3“Lavori relativi alla manutenzione straordinaria dell'impianto termico alla Palestra ex tennis coperto, l'importo di Quadro Economico è stato rimodulato da Euro 7.250,14 a Euro 6.884,41 (CUP J39H19000390004)”,

4“Lavori relativi alla manutenzione straordinaria e messa a norma degli impianti allo Stadio Stefanini, l'importo di Quadro Economico è stato rimodulato da Euro 15.843,59 a Euro 15.442,44 (CUP J39H19000400004)”;

la spesa relativa ai suddetti interventi, pari a complessivi Euro 62.514,83 risulta finanziata con mezzi di bilancio e trova imputazione al Cap. 3406 ad oggetto “Manutenzione straordinaria centri sportivi” e al Capitolo 3486 ad oggetto “Spese per progettazioni ed incarichi professionali”;

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA AL CENTRO SPORTIVO DI SOLIERA				
A	IMPORTO DEI LAVORI:	Importo a base di gara	Importo aggiudicato	Differenza
A.1.1	Generatore di calore centro sportivo cap.3406	€ 15.485,42		
	totale A.1 - Importo dei lavori	€ 15.485,42		
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00		
B.2	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00		
B.3	imprevisti e accantonamenti cap.3406	€ 200,00		
B.4	Incentivo cap.3406	€ 309,71		
B.5	Spese tecniche relative a: rilievo geometrico e del degrado, indagini sui materiali con carotaggi e pacometro; progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione, emissione certificato regolare esecuzione cap. 3486	€ 1.845,92		
B.6	Spese tecniche variante cap. 3486	€ 30,63		
B.7	Economie dovute al ribasso d'asta			
	totale somme a disposizione	€ 2.386,26		
C	CALCOLO IVA			
C.1	IVA SU A (22%) cap.3406	€ 3.406,79		
C.2	IVA SU B.3 (22%) cap.3406	€ 44,00		
C.4	IVA E CASSA SU B.5(4%+22%) cap. 3486	€ 496,18		
C.5	IVA E CASSA SU B.6 (4%+22%) cap. 3486	€ 8,23		

C.6	IVA su B.17(10%)			
		totale iva	€ 3.955,21	
		TOTALE INTERVENTO	€ 21.826,89	

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERATORI ARIA CALDA CAMPI DA TENNIS				
A	IMPORTO DEI LAVORI:	Importo a base di gara	Importo aggiudicato	Differenza
A.1.1	Generatore di calore centro sportivo cap. 3406	€ 13.106,36		
	totale A.1 - Importo dei lavori	€ 13.106,36		
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00		
B.2	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00		
B.3	imprevisti e accantonamenti cap.3406	€ 200,00		
B.4	Incentivo cap. 3406	€ 262,13		
B.5	Spese tecniche relative a: rilievo geometrico e del degrado, indagini sui materiali con carotaggi e pacometro; progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione, emissione certificato regolare esecuzione cap. 3486	€ 1.439,39		
B.6	Spese tecniche variante cap. 3486	€ 30,66		
B.7	Economie dovute al ribasso d'asta			
	totale somme a disposizione	€ 1.932,18		
C	CALCOLO IVA			

C.1	IVA SU A (22%) cap. 3406	€ 2.883,40		
C.2	IVA SU B.3 (22%) cap. 3406	€ 44,00		
C.4	IVA E CASSA SU B.5 (4%+22%) cap. 3486	€ 386,91		
C.5	IVA E CASSA SU B.6 (4%+22%) cap. 3486	€ 8,24		
C.6	IVA su B.7 (10%)			
	totale iva	€ 3.322,55		
	<u>TOTALE INTERVENTO</u>	€ 18.361,09		

**QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO PER LA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO 'EX TENNIS COPERTO'**

A	IMPORTO DEI LAVORI:	Importo a base di gara	Importo aggiudicato	Differenza
A.1.1	Generatore di calore centro sportivo ex-tennis cap.3406	€ 4.694,24		
	totale A.1 - Importo dei lavori	€ 4.694,24		
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00		
B.2	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00		
B.3	imprevisti e accantonamenti cap.3406	€ 200,00		
B.4	Incentivo cap.3406	€ 93,88		
B.5	Spese tecniche relative a: rilievo geometrico e del degrado, indagini sui materiali con carotaggi e pacometro; progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione, emissione certificato regolare esecuzione cap. 3486	€ 615,30		

B.6	Spese tecniche variante cap. 3486	€ 30,63		
B.7	Economie dovute al ribasso d'asta			
	totale somme a disposizione	€ 939,81		
C	CALCOLO IVA			
C.1	IVA SU A (22%) cap.3406	€ 1.032,73		
C.2	IVA SU B.3 (22%) cap.3406	€ 44,00		
C.4	IVA E CASSA SU B.5 (4%+22%) cap. 3486	€ 165,39		
C.5	IVA E CASSA SU B.6 (4%+22%) cap. 3486	€ 8,23		
C.6	IVA su B.7 (10%)			
	totale iva	€ 1.250,36		
	<u>TOTALE INTERVENTO</u>	€ 6.884,41		

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA A NORMA IMPIANTO STADIO STEFANINI				
A	IMPORTO DEI LAVORI:	Importo a base di gara	Importo aggiudicato	Differenza
A.1.1	Messa a norma impianti elettrici e termici cap. 3406	€ 7.828,33		
	totale A.1 - Importo dei lavori	€ 7.828,33		
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00		
B.2	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00		
B.3	imprevisti e accantonamenti cap. 3406	€ 200,00		
B.4	Incentivo cap. 3406	€ 156,57		

B.5	Spese tecniche relative a: rilievo geometrico e del degrado, indagini sui materiali con carotaggi e pacometro; progettazione preliminare-definitiva-esecutiva cap. 3486	€ 3.395,00		
B.6	direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione, emissione certificato regolare esecuzione cap. 3486	€ 902,33		
B.7	Spese tecniche variante cap. 3486	€ 30,63		
B.8	Economie dovute al ribasso d'asta			
	totale somme a disposizione	€ 4.684,53		
C	CALCOLO IVA			
C.1	IVA SU A (22%) cap. 3406	€ 1.722,23		
C.2	IVA SU B.3 (22%) cap. 3406	€ 44,00		
C.4	IVA E CASSA SU B.5 (4%+22%) cap. 3486	€ 912,58		
C.5	IVA E CASSA SU B.7 (4%+22%) cap. 3486	€ 8,23		
C.6	IVA E CASSA SU B.6 (4%+22%) cap. 3486	€ 242,55		
	IVA su B.8 (22%)			
	totale iva	€ 2.929,59		
	TOTALE INTERVENTO	€ 15.442,44		

con la medesima deliberazione è stato demandando al responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio ogni adempimento inerente alle procedure amministrative concernenti la scelta del contraente cui affidare l'esecuzione dei lavori ed è stato individuando quale Responsabile del Procedimento l'arch. Alessandro Bettio del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio del Comune di Soliera;

con determina a contrarre n. 375 del 27/12/2019 si è dato avvio al procedimento per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), trattandosi di appalti singolarmente di valore inferiore a 40 (quaranta) mila Euro, ricorrendo, per l'individuazione del contraente, ad un'indagine esplorativa da effettuarsi tramite consultazione di listini e richiesta di specifici preventivi ad operatori economici qualificati, come previsto dall'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti gli affidamenti sotto soglia; ovvero attingendo al sistema telematico messo a disposizione dal MEPA di acquistinrete.it o al sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Emilia Romagna (SATER), ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; dell'appalto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria degli impianti termici di edifici sportivi comunali, sopra richiamati

Considerato che

l'importo dei lavori da porre a base di gara dell'intervento "Lavori relativi alla

manutenzione straordinaria della centrale termica al Centro sportivo di Soliera (QE di Euro 21.826,89 - CUP J39H19000370004)” è pari ad Euro 15.485,42 oltre IVA;

l'importo dei lavori da porre a base di gara dell'intervento “Lavori relativi alla manutenzione straordinaria dei generatori d'aria calda di uno dei campi da tennis (QE di Euro 18.361,09 - CUP J39H19000380004)”, è pari ad Euro 13.106,36 oltre IVA;

l'importo dei lavori da porre a base di gara dell'intervento “Lavori relativi alla manutenzione straordinaria dell'impianto termico alla Palestra ex tennis coperto (QE di Euro 6.884,41 - CUP J39H19000390004)”, è pari ad Euro 4.694,24 oltre IVA;

l'importo dei lavori da porre a base di gara dell'intervento “Lavori relativi alla manutenzione straordinaria e messa a norma degli impianti allo Stadio Stefanini (QE di Euro 15.442,44 - CUP J39H19000400004)”, è pari ad Euro 7.828,33 oltre IVA;

Richiamata la seguente normativa:

l'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (TUEL) inerente alla determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa e le relative procedure e la conseguente necessità di indicare: a) il fine che il contratto intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni pubbliche e le ragioni che ne sono alla base;

il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 ad oggetto Codice dei contratti pubblici;

il DL n. 32 del 18/04/2019 cosiddetto “sbloccacantieri” recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*, convertito con modificazioni nella L. n. 55 del 14/06/2019, con il quale sono state apportate modifiche al Codice dei contratti pubblici;

Visti in particolare i seguenti articoli del “Codice”:

l'art. 59 ad oggetto "Scelta delle procedure" che indica le procedure che le stazioni appaltanti devono utilizzare per la scelta del contraente nell'aggiudicazione di appalti pubblici nei settori ordinari;

l'art. 32 ad oggetto "Fasi delle procedure di affidamento", comma 2 contenente la disposizione, a carico delle stazioni appaltanti e prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, circa l'obbligo di prevedere specifica determinazione a trattare, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

l'art. 36 ad oggetto "Contratti sotto soglia", comma 2 lettera a), lettera che non è stata modificata dal citato DL n. 32 del 18/04/2019 e relativa Legge di conversione n. 55 del 14/06/2019, il quale prevede per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato atto che per effettuare le procedure di affidamento di servizi di valore

inferiore a 40 mila Euro e di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000,00 non è richiesta la qualificazione della stazione appaltante prevista dall'art. 38 del D.Lgs. 50/2016 e, comunque, il Comune di Soliera, non essendo ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dal suddetto articolo e fino alla data della sua entrata in vigore, soddisfa i requisiti di qualificazione al momento richiesti, ai sensi dell'art. 216 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, in quanto risulta iscritto all'AUSA con codice n. 0000154914, come da attestato rilasciato dall'ANAC in data 07/01/2019, ultimo aggiornamento;

Ritenuto di avvalersi di una procedura sotto soglia mediante affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016, per i soli primi tre interventi ovvero:

- 1) **Centrale termica al Centro sportivo di Soliera (CUP J39H19000370004 - CIG ZD62A49971) ;**
- 2) **Generatori aria calda campi da tennis (CUP J39H19000380004 - CIG Z642A49B12) ;**
- 3) **Impianto termico ex tennis coperto (CUP J39H19000390004 - CIG Z7B2A49A68);**

dando seguito alla consultazione dei due operatori economici che seguono:

Boni Franco & Zini Gianfranco S.R.L.	Via C. Della Chiesa	M O	00337810 360
Luppi S.R.L.	Via dei Torrazzi	M O	03000550 362

Dato atto che:

Alla ditta **Boni Franco & Zini Gianfranco S.R.L.:**

in data 02/01/2020, con lettera invito prot.22, è stata avviata la procedura per l'affidamento diretto dei Lavori relativi alla manutenzione straordinaria della centrale termica al Centro sportivo di Soliera (QE di Euro 21.826,89 - CUP J39H19000370004)", pari ad Euro 15.485,42 oltre IVA; mediante richiesta di offerta a corpo, formalizzata tramite pec a due ditte, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo;

in data 02/01/2020, con lettera invito prot.25, è stata avviata la procedura per l'affidamento diretto dei Lavori relativi alla manutenzione straordinaria dei generatori d'aria calda di uno dei campi da tennis (QE di Euro 18.361,09 - CUP J39H19000380004)", pari ad Euro 13.106,36 oltre IVA mediante richiesta di offerta a corpo, formalizzata tramite pec a due ditte, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo;

in data 02/01/2020, con lettera invito prot.28, è stata avviata la procedura per l'affidamento diretto dei Lavori relativi alla manutenzione straordinaria dell'impianto termico alla Palestra ex tennis coperto (QE di Euro 6.884,41 - CUP J39H19000390004)", pari ad Euro 4.694,24 oltre IVA mediante richiesta di offerta a corpo, formalizzata tramite pec a due ditte, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo;

Alla ditta **Luppi S.R.L.:**

in data 02/01/2020, con lettera invito prot.19, è stata avviata la procedura per l'affidamento diretto dei Lavori relativi alla manutenzione straordinaria della centrale termica al Centro sportivo di Soliera (QE di Euro 21.826,89 - CUP J39H19000370004)” pari ad Euro 15.485,42 oltre IVA; mediante richiesta di offerta a corpo, formalizzata tramite pec a due ditte, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo;

in data 02/01/2020, con lettera invito prot.23, è stata avviata la procedura per l'affidamento diretto dei Lavori relativi alla manutenzione straordinaria dei generatori d'aria calda di uno dei campi da tennis (QE di Euro 18.361,09 - CUP J39H19000380004)”, pari ad Euro 13.106,36 oltre IVA mediante richiesta di offerta a corpo, formalizzata tramite pec a due ditte, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo;

in data 02/01/2020, con lettera invito prot.27, è stata avviata la procedura per l'affidamento diretto dei Lavori relativi alla manutenzione straordinaria dell'impianto termico alla Palestra ex tennis coperto (QE di Euro 6.884,41 - CUP J39H19000390004)”, pari ad Euro 4.694,24 oltre IVA mediante richiesta di offerta a corpo, formalizzata tramite pec a due ditte, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo;

tutte le modalità di affidamento sono state previste nella citata lettera invito e relativi allegati:

Allegato A - Dichiarazione sostitutiva

Allegato A bis - Ulteriori Dichiarazioni

Allegato B - Modulo offerta

Allegato C - Schema di contratto

Allegato D – Elenco e relativi elaborati progetto

Allegato E - DGUE

entro il termine ultimo di scadenza del 10/01/2020 alle ore 11:00, stabilito per la presentazione dell'offerta, ha inviato la documentazione richiesta la seguente ditta:

Boni Franco & Zini Gianfranco S.R.L.	Via C. Della Chiesa	M O	201-204-208- del 08/01/2020
--------------------------------------	---------------------	--------	-----------------------------------

dopo aver riscontrato la regolarità dei documenti e la completezza delle dichiarazioni rese dalle imprese si è proceduto alla valutazione dell'offerta economica come di seguito viene riportato:

Ditta	N. prot. e data	Prezzo offerto
Boni Franco & Zini Gianfranco S.R.L.	201 del 08/01/2020	4.586,27
Boni Franco & Zini Gianfranco S.R.L.	204 del 08/01/2020	12.804,91
Boni Franco & Zini Gianfranco S.R.L.	208 del 08/01/2020	15.129,26

Appurata la congruità del prezzo praticato, in quanto l'impresa è in grado di realizzare l'intervento rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

Preso atto che la ditta " Boni Franco & Zini Gianfranco S.R.L." ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalle vigenti disposizioni, di idoneità e capacità tecnico-professionale in ragione dell'oggetto e dell'importo dei lavori da affidare;

Dato atto che

sono in corso le verifiche per l'accertamento dei requisiti generali autocertificati in sede di presentazione offerta relativamente all'aggiudicatario;

l'impresa in sede di offerta ha comunicato di non voler servirsi del subappalto;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione delle risultanze della procedura di affidamento diretto dei lavori in oggetto e pertanto aggiudicare i lavori a favore della ditta "**Boni Franco & Zini Gianfranco S.R.L.**" per l'importo di:

Euro 15.129,26 Lavori relativi alla manutenzione straordinaria della centrale termica al Centro sportivo di Soliera, **oltre IVA 22%** (pari ad Euro 3.328,44) e così per complessivi **Euro 18.457,70**;

Euro 12.804,91 Lavori relativi alla manutenzione straordinaria dei generatori d'aria calda di uno dei campi da tennis, **oltre IVA 22%** (pari ad Euro 2.817,08) e così per complessivi **Euro 15.621,99**

Euro 4.586,27 Lavori relativi alla manutenzione straordinaria dell'impianto termico alla Palestra ex tennis coperto, **oltre IVA 22%** (pari ad Euro 1.008,98) e così per complessivi **Euro 5.595,25**

Atteso che, sulla base della procedura di affidamento effettuata e del ribasso praticato dalla ditta affidataria, occorre procedere alla rimodulazione dei quadri economici dei lavori in oggetto, come segue:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA AL CENTRO SPORTIVO DI SOLIERA				
A	IMPORTO DEI LAVORI:	Importo a base di gara	Importo aggiudicato	Differenza
A.1.1	Generatore di calore centro sportivo cap.3406	€ 15.485,42	€ 15.129,26	
	totale A.1 - Importo dei lavori	€ 15.485,42	€ 15.129,26	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	€ 0,00	
B.2	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	
B.3	imprevisti e accantonamenti cap.3406	€ 200,00	€ 200,00	
B.4	Incentivo cap.3406	€ 309,71	€ 309,71	
B.5	Spese tecniche relative a: rilievo geometrico e del degrado, indagini sui materiali con carotaggi e pacometro; progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione, emissione certificato regolare esecuzione cap. 3486	€ 1.845,92	€ 1.845,92	
B.6	Spese tecniche variante cap. 3486	€ 30,63	€ 30,63	

B.7	Economie dovute al ribasso d'asta		€ 356,16	
	totale somme a disposizione	€ 2.386,26	€ 2.742,42	
C	CALCOLO IVA			
C.1	IVA SU A (22%) cap.3406	€ 3.406,79	€ 3.328,44	
C.2	IVA SU B.3 (22%) cap.3406	€ 44,00	€ 44,00	
C.4	IVA E CASSA SU B.5(4%+22%) cap. 3486	€ 496,18	€ 496,18	
C.5	IVA E CASSA SU B.6 (4%+22%) cap. 3486	€ 8,23	€ 8,23	
C.6	IVA su B.7(10%)		€ 78,36	
	totale iva	€ 3.955,21	€ 3.955,21	
	TOTALE INTERVENTO	€ 21.826,89	€ 21.826,89	

**QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO PER LA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERATORI ARIA CALDA CAMPI DA TENNIS**

A	IMPORTO DEI LAVORI:	Importo a base di gara	Importo aggiudicato	Differenza
A.1.1	Generatore di calore centro sportivo cap. 3406	€ 13.106,36	€ 12.804,91	
	totale A.1 - Importo dei lavori	€ 13.106,36	€ 12.804,91	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	€ 0,00	
B.2	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	
B.3	imprevisti e accantonamenti cap.3406	€ 200,00	€ 200,00	
B.4	Incentivo cap. 3406	€ 262,13	€ 262,13	

B.5	Spese tecniche relative a: rilievo geometrico e del degrado, indagini sui materiali con carotaggi e pacometro; progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione, emissione certificato regolare esecuzione cap. 3486	€ 1.439,39	€ 1.439,39	
B.6	Spese tecniche variante cap. 3486	€ 30,66	€ 30,66	
B.7	Economie dovute al ribasso d'asta		€ 301,45	
	totale somme a disposizione	€ 1.932,18	€ 2.233,63	
C	CALCOLO IVA			
C.1	IVA SU A (22%) cap. 3406	€ 2.883,40	€ 2.817,08	
C.2	IVA SU B.3 (22%) cap. 3406	€ 44,00	€ 44,00	
C.4	IVA E CASSA SU B.5 (4%+22%) cap. 3486	€ 386,91	€ 386,91	
C.5	IVA E CASSA SU B.6 (4%+22%) cap. 3486	€ 8,24	€ 8,24	
C.6	IVA su B.7 (10%)		€ 66,32	
	<i>totale iva</i>	€ 3.322,55	€ 3.322,55	
	<u>TOTALE INTERVENTO</u>	€ 18.361,09	€ 18.361,09	

**QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO PER LA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO 'EX TENNIS COPERTO'**

A	IMPORTO DEI LAVORI:	Importo a base di gara	Importo aggiudicato	Differenza
A.1.1	Generatore di calore centro sportivo ex-tennis cap.3406	€ 4.694,24	€ 4.586,27	
	<i>totale A.1 - Importo dei lavori</i>	€ 4.694,24	€ 4.586,27	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			

B.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	€ 0,00	
B.2	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	
B.3	imprevisti e accantonamenti cap.3406	€ 200,00	€ 200,00	
B.4	Incentivo cap.3406	€ 93,88	€ 93,88	
B.5	Spese tecniche relative a: rilievo geometrico e del degrado, indagini sui materiali con carotaggi e pacometro; progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione, emissione certificato regolare esecuzione cap. 3486	€ 615,30	€ 615,30	
B.6	Spese tecniche variante cap. 3486	€ 30,63	€ 30,63	
B.7	Economie dovute al ribasso d'asta		€ 107,97	
	totale somme a disposizione	€ 939,81	€ 1.047,78	
C	CALCOLO IVA			
C.1	IVA SU A (22%) cap.3406	€ 1.032,73	€ 1.008,98	
C.2	IVA SU B.3 (22%) cap.3406	€ 44,00	€ 44,00	
C.4	IVA E CASSA SU B.5 (4%+22%) cap. 3486	€ 165,39	€ 165,39	
C.5	IVA E CASSA SU B.6 (4%+22%) cap. 3486	€ 8,23	€ 8,23	
C.6	IVA su B.7 (10%)		€ 23,75	
	totale iva	€ 1.250,36	€ 1.250,36	
	<u>TOTALE INTERVENTO</u>	€ 6.884,41	€ 6.884,41	

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e ss mm ed ii, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che, ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità su rete internet;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, come modificato dal citato DL n. 32 del 18/04/2019 e relativa Legge di conversione n. 55 del 14/06/2019, con particolare riferimento agli articoli già citati in precedenza;;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art. 23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

Vista la Legge n. 136/2010;

Visto l'art. 183 co. 9 D.Lgs. 267/2000;
Visto l'art. 4, co. 2 D.Lgs. 165/2001;
Visto l'art. 42 , co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;
Visto l'art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:

come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);

il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

di ritenere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di stabilire che l'aggiudicatario dovrà eseguire i lavori in conformità all'offerta presentata ed in osservanza a quanto stabilito dalla lettera invito e dal Capitolato Speciale D'appalto, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, benché non materialmente allegati;

di approvare integralmente le risultanze della procedura di affidamento diretto dei lavori in oggetto esperita ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi, con il quale si procede alla proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore **Boni Franco & Zini Gianfranco S.R.L.**, avente sede legale in Modena (C.A.P. 41126), Via cesare della Chiesa n.76/78 - C.F. e P.IVA n.00337810360, che ha presentato le seguenti offerte:

per i Lavori relativi alla manutenzione straordinaria della centrale termica al Centro sportivo di Soliera, offerta acquisita agli atti con Prot.n. 208 del 08/01/2020, di **Euro 15.129,26 oltre IVA 22%** (pari ad Euro 3.328,44) e così per complessivi **Euro 18.457,70**, corrispondente ad un ribasso percentuale del 2,3% sull'importo posto a base di offerta (pari ad Euro 15.485,42);

per i Lavori relativi alla manutenzione straordinaria dell'impianto termico alla Palestra ex tennis coperto, offerta acquisita agli atti con Prot.n. 201 del 08/01/2020, di **Euro 4.586,27 oltre IVA 22%** (pari ad Euro 1.008,98) e così per complessivi **Euro 5.595,25**, corrispondente ad un ribasso percentuale del 2,3% sull'importo posto a base di offerta (pari ad Euro 4.694,24);

per i Lavori relativi alla manutenzione straordinaria dei generatori d'aria calda di uno dei campi da tennis, offerta acquisita agli atti con Prot.n. 204 del 08/01/2020, di **Euro 12.804,91 oltre IVA 22%** (pari ad Euro 2.817,08) e

così per complessivi Euro **15.621,99**, corrispondente ad un ribasso percentuale del 2,3% sull'importo posto a base di offerta (pari ad Euro 13.106,36);

di affidare pertanto, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate, seguendo la procedura prevista dagli articoli 36 comma 2 lettera a) e 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, i Lavori di **manutenzione straordinaria e messa a norma dei seguenti impianti termici di edifici sportivi comunali: 1) Centrale termica al Centro sportivo di Soliera (CUP J39H19000370004 - CIG ZD62A49971); 2) Generatori aria calda campi da tennis (CUP J39H19000380004 - CIG Z642A49B12); 3) Impianto termico ex tennis coperto (CUP J39H19000390004 - CIG Z7B2A49A68)**;, alla ditta **Boni Franco & Zini Gianfranco S.R.L.**, avente sede legale in Modena (C.A.P. 41126), Via cesare della Chiesa n.76/78 - C.F. e P.IVA n.00337810360 per i seguenti importi:

per i Lavori relativi alla manutenzione straordinaria della centrale termica al Centro sportivo di Soliera, **Euro 15.129,26 oltre IVA 22%** (pari ad Euro 3.328,44) e così per complessivi **Euro 18.457,70**,

per i Lavori relativi alla manutenzione straordinaria dei generatori d'aria calda di uno dei campi da tennis, di Euro **12.804,91 oltre IVA 22%** (pari ad Euro 2.817,08) e così per complessivi Euro **15.621,99**;

per i Lavori relativi alla manutenzione straordinaria dell'impianto termico alla Palestra ex tennis coperto, **Euro 4.586,27 oltre IVA 22%** (pari ad Euro 1.008,98) e così per complessivi **Euro 5.595,25**;

di confermare la spesa complessiva dell'intervento, di cui al quadro economico di progetto - pari a complessivi **Euro 52.563,70** che trova copertura finanziaria nel Bilancio 2019 con mezzi di bilancio, per Euro 10.557,04 (di cui Euro 4.783,83 già liquidati ai progettisti iva e oneri previdenziali compresi) con imputazione al Capitolo 3486 ad oggetto "*Spese per progettazioni ed incarichi professionali*", e per Euro 42.006,66 con imputazione al Capitolo 3406 ad oggetto "*Manutenzione straordinaria centri sportivi*" e, in particolare:

l'importo di **Euro 10.557,04** - oneri previdenziali e IVA compresi - per le competenze tecniche spettanti alla società IS INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.S, suddivisi per gli interventi come indicato nei quadri economici sotto riportati (CIG ZE826E5426), è stato impegnato con le Determinazioni n. 82/2019, n. 204/2019 e n. 252/2019, per competenze tecniche a favore della società IS Ingegneria e servizi srls, impegno n. 343/2019 sul Cap. 3486, (di cui Euro 4.783,83 già liquidati ai progettisti - iva e oneri previdenziali compresi);

l'importo di **Euro 18.892,21** - iva compresa - i *Lavori relativi alla manutenzione straordinaria della centrale termica al Centro sportivo di Soliera*, è stato impegnato con la Determina a contrarre n. 375 del 27/12/2019 con riferimento all'importo lavori posto a base di gara, compresi l'iva, impegno n. 674-1/2019 sul Cap. 3406;

l'importo di **Euro 309,71** - per incentivi alle funzioni tecniche relative ai *Lavori relativi alla manutenzione straordinaria della centrale termica al Centro sportivo di Soliera* ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - è stato impegnato con la Determina a contrarre n. 375 del 27/12/2019, impegno n.

674-2/2019 sul Cap. 3406;

l'importo di **Euro 244** - per somme a disposizione per imprevisti/arrotondamenti nel quadro economico di progetto relative ai *Lavori relativi alla manutenzione straordinaria della centrale termica al Centro sportivo di Soliera* - è stato impegnato con la Determina a contrarre n. 375 del 27/12/2019, impegno n. 674-3/2019 sul Cap. 3406;

l'importo di **Euro 15.989,76** - iva compresa - i *Lavori relativi alla manutenzione straordinaria dei generatori d'aria calda di uno dei campi da tennis*, è stato impegnato con la Determina a contrarre n. 375 del 27/12/2019 con riferimento all'importo lavori posto a base di gara, compresi l'iva, impegno n. 675-1/2019 sul Cap. 3406;

l'importo di **Euro 262,13** - per incentivi alle funzioni tecniche relative ai *Lavori relativi alla manutenzione straordinaria dei generatori d'aria calda di uno dei campi da tennis* ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - è stato impegnato con la Determina a contrarre n. 375 del 27/12/2019, impegno n. 675-2/2019 sul Cap. 3406;

l'importo di **Euro 244** - per somme a disposizione per imprevisti/arrotondamenti nel quadro economico di progetto relative ai *Lavori relativi alla manutenzione straordinaria dei generatori d'aria calda di uno dei campi da tennis* - è stato impegnato con la Determina a contrarre n. 375 del 27/12/2019, impegno n. 675-3/2019 sul Cap. 3406;

l'importo di **Euro 5.726,97** - iva compresa - i *Lavori relativi alla manutenzione straordinaria dell'impianto termico alla Palestra ex tennis coperto*, è stato impegnato con la Determina a contrarre n. 375 del 27/12/2019 con riferimento all'importo lavori posto a base di gara, compresi l'iva, impegno n. 676-1/2019 sul Cap. 3406;

l'importo di **Euro 93,88** - per incentivi alle funzioni tecniche relative ai *Lavori relativi alla manutenzione straordinaria dell'impianto termico alla Palestra ex tennis coperto* ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - è stato impegnato con la Determina a contrarre n. 375 del 27/12/2019, impegno n. 676-2/2019 sul Cap. 3406;

l'importo di **Euro 244** - per somme a disposizione per imprevisti/arrotondamenti nel quadro economico di progetto relative ai *Lavori relativi alla manutenzione straordinaria dell'impianto termico alla Palestra ex tennis coperto* - è stato impegnato con la Determina a contrarre n. 375 del 27/12/2019, impegno n. 676-3/2019 sul Cap. 3406;

Di liquidare, dietro presentazione di regolare fattura, ai sensi dell'art.42 del vigente regolamento di contabilità, gli importi dovuti alla ditta **Boni Franco & Zini Gianfranco S.R.L.**, avente sede legale in Modena (C.A.P. 41126), Via cesare della Chiesa n.76/78 - C.F. e P.IVA n.00337810360, affidataria dell'incarico;

di rideterminare, a seguito del presente affidamento, i quadri economici dei Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma dei seguenti impianti termici di edifici sportivi comunali: 1) Centrale termica al Centro sportivo di Soliera (CUP J39H19000370004 - CIG ZD62A49971); 2) Generatori aria calda

campi da tennis (CUP J39H19000380004 - CIG Z642A49B12); 3) Impianto termico ex tennis coperto (CUP J39H19000390004 - CIG Z7B2A49A68) come da Allegato

Considerato che:

- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;

- è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

- ai progetti sono stati attribuiti i seguenti codici CUP (Codice Unico Progetto):

1. Centrale termica al Centro sportivo di Soliera (CUP J39H19000370004) ;
2. Generatori aria calda campi da tennis (CUP J39H19000380004) ;
3. Impianto termico ex tennis coperto (CUP J39H19000390004)

- il codice CIG assegnato ai relativi lavori sono i seguenti:

1. Centrale termica al Centro sportivo di Soliera (CIG ZD62A49971) ;
2. Generatori aria calda campi da tennis (CIG Z642A49B12) ;
3. Impianto termico ex tennis coperto (CIG Z7B2A49A68)

di dare atto che:

- l'impresa ha dichiarato la propria regolarità contributiva e l'insussistenza nei propri confronti dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, al momento della presentazione dell'offerta;

- sono in corso nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs 50/2016, le necessarie verifiche previste dall'art. 71 del DPR n. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, pertanto il presente affidamento diventerà efficace dopo l'esito favorevole delle suddette verifiche e in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese, il concorrente decadrà dall'affidamento, quindi, anche la stipula del contratto sarà subordinata all'esito positivo delle medesime;

- ai sensi delle Linee Guida n.4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* da ultime aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti avverrà la risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta oltre all'incameramento della cauzione definitiva;

- la stipula del contratto sarà quello della scrittura privata conclusa mediante sottoscrizione dell'allegato schema di contratto in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016, trattandosi di un affidamento di importo inferiore a 40.000;

- il tempo massimo per l'esecuzione dei lavori, è fissato in:

giorni 10 (dieci) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori dei "Lavori relativi alla manutenzione straordinaria della centrale termica al Centro sportivo di Soliera"

giorni 7 (sette) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori dei “Lavori relativi alla manutenzione straordinaria dei generatori d’aria calda di uno dei campi da tennis”

giorni 7 (sette) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori dei “Lavori relativi alla manutenzione straordinaria dell’impianto termico alla Palestra ex tennis coperto”

- per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo sarà applicata una penale pecuniaria pari ad euro 40,00/giorno, ai sensi dell’art.18 del Capitolato Speciale di Appalto;

- tutti i pagamenti, saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora tale documento attesti l’irregolarità contributiva nei confronti dell’appaltatore l’Amministrazione appaltante sospenderà i pagamenti allora dovuti a tempo indeterminato, fino a quando non sarà regolarizzata la posizione contributiva, senza che l’appaltatore possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi.

- tutti i pagamenti verranno effettuati sul/i conti correnti dedicato/i alle commesse pubbliche, indicati dall’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010;

- l’amministrazione avrà facoltà di rescindere l’affidamento ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016;

- l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3 comma 9-bis della legge n. 136 del 13/08/2010;

- per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia;

Di stabilire che l’aggiudicatario dovrà provvedere a presentare allo scrivente ufficio, ai sensi dell’art.103 c.1, del Codice dei contratti, una *garanzia definitiva* a scelta dell’operatore economico sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10,00% (dieci virgola zero) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10,00% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono aumentati del 10,00%. Per questa gara specifica, viene aggiudicata l’offerta per un ribasso percentuale del 2,3% per ciascun intervento, pertanto la **garanzia definitiva risulta pari ad:**

per i Lavori relativi alla manutenzione straordinaria della centrale termica al Centro sportivo di Soliera, **Euro 1.512,93**

per i Lavori relativi alla manutenzione straordinaria dell’impianto termico alla Palestra ex tennis coperto, **Euro 458,63**

per i Lavori relativi alla manutenzione straordinaria dei generatori d’aria calda di uno dei campi da tennis, di **Euro 1.280,49**

salvo i casi di riduzione previsti dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs.50/2016;

Di dare atto

- che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell’art.

31 del D.Lgs. 50/2016, è il Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio Arch. Alessandro Bettio;

- che l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

- che si assolve agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", "Bandi di gara e contratti", "Atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici", "Affidamenti diretti".

Il Responsabile di Settore ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l'atto ad oggetto
“ **Determinazione di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.
a) del D.Lgs. 50/2016, dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a
norma dei seguenti impianti termici di edifici sportivi comunali: 1)
Centrale termica al Centro sportivo di Soliera (CUP J39H19000370004 CIG
ZD62A49971); 2) Generatori aria calda campi da tennis (CUP
J39H19000380004 CIG Z642A49B12); 3) Impianto termico ex tennis
coperto (CUP J39H19000390004 CIG Z7B2A49A68); ”, n° 6 del registro di
Settore in data 05/02/2020**

ALESSANDRO BETTIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 11/02/2020 al giorno 26/02/2020.