



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE  
**GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**  
---  
**SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 209 del 24/07/2015**

Registro del Settore  
N. 96 del 24/07/2015

**Oggetto:** **Aggiudicazione definitiva dei "Lavori per il consolidamento, restauro e riparazione dei danni del castello Campori sito in Piazza Fratelli Sassi n. 2 a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012" all'impresa Scianti S.p.A. (CUP: J38I13001420004 - CIG: 6157610C82).**

Oggetto: Aggiudicazione definitiva dei “Lavori per il consolidamento, restauro e riparazione dei danni del castello Campori sito in Piazza Fratelli Sassi n. 2 a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012” all'impresa Scianti S.p.A. (CUP: J38I13001420004 - CIG: 6157610C82).

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

### **Richiamate:**

- la delibera di Giunta comunale n. 14 del 26/02/2015 con la quale il Comune di Soliera, in qualità di Ente Attuatore, ha approvato il progetto esecutivo dei “Lavori per il consolidamento, restauro e riparazione dei danni del castello Campori sito in Piazza Fratelli Sassi n. 2 a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012”, redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti costituito tra lo "Studio Tecnico Associato - Ing. Grilli e Partners - Marchingegno - laboratorio di ingegneria e architettura", nella persona dell'Ing. Matteo Grilli, capogruppo mandatario e dall'Arch. Sonia Pieri, in qualità di mandante, di importo complessivo pari ad **Euro 891.809,20** IVA compresa, finanziato come segue:
  - **a)** per Euro 300.000,00 con donazioni introitate dalla Regione Emilia Romagna ed assegnate al Comune di Soliera nel corso del 2012 e vincolate a detto intervento come da Ordinanza del Commissario Delegato alla Ricostruzione n° 37 del 21/03/2013,
  - **b)** per Euro 391.809,20 con assegnazioni di risorse a valere sul Programma per le opere pubbliche regionali, vincolate a detto intervento, come da Ordinanza del Commissario Delegato alla Ricostruzione n° 120 del 11/10/2013 e successivi aggiornamenti, e Decreto di assegnazione finanziamento n. 527 del 23/03/2015 del Commisario Delegato, acquisito agli con prot. n. 4584 del 25/03/2015;
  - **c)** per Euro 200.000,00 con quota parte del rimborso assicurativo per i danni causati dal sisma ricevuto dal Comune di Soliera, così come stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 29/11/2013,

importi che trovano imputazione al Cap. 3052 ad oggetto “Ristrutturazione Castello Campori a seguito sisma 2012” del Bilancio 2015;

- la propria determinazione n. 75 del 05/03/2015 con la quale è stato disposto di appaltare i lavori con procedura negoziata senza previa pubblicazione di specifico bando di gara, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dall'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, conformemente al combinato disposto di cui agli articoli 204 comma 1, 57 comma 6, 122 c. 7 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m. e in applicazione a quanto disposto dall'art. 15 commi 3 e 11 del Regolamento Allegato “E” all'Ordinanza regionale 73/2014, secondo le modalità stabilite negli atti di gara;
- la propria determinazione n. 185 del 30/06/2015 relativa all'aggiudicazione provvisoria all'**Impresa Costruzioni Scianti Dott. Ing. Valerio Scianti Geom. Giuseppe fu Camillo S.p.A.** per l'importo contrattuale, fatta salva l'approvazione

dell'aggiudicazione definitiva, di Euro 585.433,92 per lavori (al netto del ribasso proposto del 7,777% sull'importo lavori soggetto a ribasso previsto nella lettera invito e nel disciplinare di gara, pari ad Euro 634.802,51) oltre ad Euro 38.365,85 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, in totale Euro 623.799,77 oltre ad Euro 62.379,98 per IVA di legge (10%) e così per complessivi **Euro 686.179,75** (IVA compresa);

**Dato atto** che, relativamente alla suddetta impresa:

- sono stati verificati i requisiti di ordine speciale previsti dal D.P.R. 207/2010;

- si è proceduto, con esito favorevole, alla verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000, mediante il sistema Avpass;

- è stata effettuata la consultazione in via telematica della White List istituita presso la Prefettura di Modena ai fini della verifica antimafia per la stipulazione del contratto d'appalto, pertanto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 come integrato dalla L. 06/11/2012 n. 190, artt. 52 e 52-bis modificati dal D.L. 24/06/2014 n. 90 e relativa L. di conversione n. 114 del 11/08/2014, non occorre procedere alla richiesta dell'informazione antimafia, in quanto l'iscrizione nella White List tiene luogo dell'informazione antimafia liberatoria;

**Vista** la lettera trasmessa via PEC, acquisita agli atti con prot. 11251 del 21/07/2015, con la quale l'Impresa Scianti S.p.A. ha comunicato quanto segue:

- di aver depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Modena, in data 04/05/2015, ricorso/domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161 comma 6 della Legge Fallimentare (R.D. 16/03/1942 n. 267 e ss mm ed ii), al fine di produrre un piano recante proposta di prosecuzione dell'attività dell'impresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186-bis della L.F.;
- in data 06/05/2015, il Tribunale di Modena, con riferimento al procedimento per concordato preventivo promosso dall'Impresa Scianti S.p.A., di cui al numero di R.G. 21/2015, ha assegnato con decreto alla medesima il termine del 20/07/2015 per la presentazione del piano, della proposta e della documentazione di cui all'art. 161 commi 1 e 2 della L.F.;
- in data 07/07/2015, il Tribunale di Modena, con parere favorevole del Commissario Giudiziale nominato, ha prorogato fino al 20/09/2015 il termine per il deposito della domanda completa di concordato;

**Richiamato** l'art. 38 comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, ai sensi del quale *"Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:*

*a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di*

*tali situazioni";*

**Vista** la Determinazione Anac n. 5 del 08/04/2015 che fornisce criteri interpretativi in ordine agli effetti del concordato preventivo ex art. 161, comma 6 della L.F. sulla disciplina degli appalti pubblici, affermando in sintesi che la domanda di concordato preventivo "in bianco" o con riserva espressa di produrre l'ulteriore documentazione, compreso il piano di continuità aziendale, entro il termine stabilito dal giudice di cui all'art. 161 comma 6 della L.F, non preclude la partecipazione alle gare e non comporta la decadenza dell'attestazione di qualificazione né la risoluzione dei contratti in corso di esecuzione, se si riscontrano effetti "prenotativi" del concordato preventivo "con continuità aziendale", *"al fine di evitare che le imprese in crisi si vedano preclusa la possibilità della continuità aziendale proprio nel momento in cui preannunciano la presentazione del relativo piano di prosecuzione dell'attività di impresa"*, superando quindi in parte quanto affermato dalla precedente Determinazione Anac n. 3 del 23/04/2014 che riteneva tale fattispecie non idonea a consentire la continuità aziendale, stante l'assenza di un piano;

**Considerato** che, sulla base della recente giurisprudenza e delle determinazioni Anac, la domanda di concordato preventivo in bianco, come quella depositata dall'Impresa Scianti S.p.A. al Tribunale di Modena, viene sostanzialmente equiparata all'istituto del concordato preventivo con continuità aziendale;

**Ritenuto** che il requisito previsto dal sopra citato art. 38 comma lett. a) non sia venuto meno in capo all'Impresa Scianti S.p.A. e pertanto, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss mm ed ii, si può procedere nei suoi confronti all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto;

**Dato atto** che si provvederà a trasmettere al Commissario Giudiziale, Dott.ssa Rosanna Pignagnoli, nominata dal Tribunale di Modena con Decreto in data 06/05/2015, il presente atto di aggiudicazione definitiva e ogni altro atto successivo e conseguente;

**Dato atto** che la stipulazione del contratto d'appalto è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione del Tribunale di Modena;

**Tenuto conto** che l'impresa aggiudicataria ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare parte delle opere;

**Richiamato** l'art. 192 del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il D.Lgs. n° 163/2006 e ss. mm. ed ii.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010

Visto l'art. 4, co. 2 D.Lgs. 165/2001;

Visto l'art.183 co. 9 D.Lgs. 267/2000;  
Visto l'art. 42, co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;  
Visto l'art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;

**Vista** la deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 30/12/2014 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2015, a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2015 da parte del Consiglio Comunale, con atto n. 124 in data 18/12/2014 e successive variazioni;

**Dato atto** che la spesa derivante dal presente atto trova imputazione al Cap. 3052 del PEG 2015, denominato "Ristrutturazione Castello Campori a seguito sisma 2012" ed è finanziata in parte con fondi regionali e in parte con risorse di Bilancio, come indicato in premessa;

**Considerato** che:

- come disposto dall'art.151, co. 4 del D.L.gs. 18/08/2000, n°267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n°1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

## **D E T E R M I N A**

**di ritenere** le premesse parte integrante della presente determinazione;

**di aggiudicare definitivamente**, ai sensi dell'art. 11 co. 5 del D.Lgs. 163/2006, i *"Lavori per il consolidamento, restauro e riparazione dei danni del castello Campori sito in Piazza Fratelli Sassi n. 2 a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012"* all'**Impresa Costruzioni Scianti Dott. Ing. Valerio Scianti Geom. Giuseppe fu Camillo S.p.A.** avente sede in via Don Milani n° 28, 41122 Modena (MO), C.F. e P.Iva n° 00179020367, per l'importo netto contrattuale di Euro 585.433,92 per lavori (al netto del ribasso proposto del 7,777% sull'importo lavori soggetto a ribasso previsto nella lettera invito e nel disciplinare di gara, pari ad Euro 634.802,51) oltre ad Euro 38.365,85 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, in totale Euro 623.799,77 oltre ad Euro 62.379,98 per IVA di legge (10%) e così per complessivi **Euro 686.179,75** (IVA compresa),

dando atto che sono state effettuate con esito positivo nei confronti della suddetta impresa, mediante il sistema AVCPASS, le verifiche, ai sensi dell'art. 11 co. 8 del D.Lgs 163/2006, circa il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 38 del medesimo decreto, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, compresa la verifica antimafia, come previsto dall'art. 71 del DPR n° 445/2000, pertanto la presente aggiudicazione è efficace;

**di trasmettere** al Commissario Giudiziale, Dott.ssa Rosanna Pignagnoli, nominata dal Tribunale di Modena con Decreto in data 06/05/2015 nel procedimento per concordato preventivo iscritto al n. R.G. 21/2015, il presente atto di aggiudicazione definitiva e ogni altro atto successivo e conseguente;

**di subordinare** la stipulazione del contratto d'appalto all'acquisizione dell'autorizzazione del Tribunale di Modena, in pendenza della decisione in merito all'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale;

**di impegnare** in via definitiva la spesa di **Euro 686.179,75** (IVA 10% compresa) a favore dell'impresa aggiudicataria, con imputazione al Cap. 3052 denominato "Ristrutturazione Castello Campori a seguito sisma 2012", come segue:

- Euro 300.000,00 imp. 495/15 del PEG 2015;
- Euro 49.625,00 imp. 496/15 del PEG 2015;
- Euro 258.372,45 imp. 34/16 del Bilancio Pluriennale 2015-2017, esercizio 2016;
- Euro 78.182,30 imp. 31/16 del Bilancio Pluriennale 2015-2017, esercizio 2016;

**di confermare** i seguenti impegni di spesa assunti con la determinazione n. 185/2015:

- **Euro 4.039,00** per i compensi di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., con imputazione al Cap. 3052 del Bilancio Pluriennale 2015-2017, esercizio 2016, imp. 31/16;
- **Euro 375,00** per pagamento del contributo a favore dell'ANAC con imputazione al Cap. 3052 del PEG 2015, imp. 496/15;

**di confermare** il quadro economico dei lavori, come da ultimo approvato con Det. n. 185 del 30/06/2015 e allegato anche alla presente quale parte integrante e sostanziale;

**di stabilire**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, quanto segue:

- il fine che l'Amministrazione comunale intende conseguire è di rendere nuovamente agibile il piano primo dell'edificio danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- l'oggetto del contratto è l'esecuzione di tutti i lavori, servizi e forniture necessari per la realizzazione del consolidamento, restauro e riparazione dei danni del castello Campori, così come meglio specificato negli elaborati tecnici progettuali;

- per la scelta del contraente si è fatto ricorso alla procedura negoziata, come indicato in premessa, con invito rivolto ad almeno 15 imprese, ai sensi della vigente normativa;

- la forma del contratto, che sarà stipulato a misura, sarà la scrittura privata a firma del Responsabile di Settore, autenticata dal Segretario Comunale;

- essendo i lavori contabilizzati a misura, il prezzo convenuto potrà variare secondo la quantità effettiva della prestazione;

- l'aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva prima della stipula del contratto

(art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto), nonché provvedere alla costituzione delle altre garanzie e coperture assicurative, nei modi previsti dalla legge e dal Capitolato Speciale d'Appalto; nel caso di consegna anticipata dei lavori, ai sensi dell'art. 153 del DPR 207/2010, in deroga all'art. 2 lettera a) dello Schema Tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva", l'efficacia della garanzia dovrà decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori;

- il tempo per effettuare i lavori è di 270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori come ribassati a seguito dell'offerta proposta in sede di gara dall'aggiudicatario;

- l'aggiudicatario dovrà fornire, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione della presente aggiudicazione definitiva, prima della stipula del contratto, **il nominativo del produttore e la marca delle linee vita** che intenderà installare affinché il progettista possa elaborare il progetto esecutivo;

- l'aggiudicatario, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione della presente aggiudicazione definitiva, prima della stipula del contratto, dovrà adeguare gli elaborati del progetto posto a base di gara (compreso Piano di Sicurezza), in conformità alla propria offerta tecnica, compreso l'aggiornamento del crono programma dei lavori e quindi, dovrà presentare :

- **il piano della qualità di costruzione ed installazione,**
- **il piano di gestione ambientale del cantiere,**
- **il progetto di allestimento decorativo** che dovrà realizzare entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori;

- il progetto così adeguato dall'aggiudicatario dovrà essere verificato dal progettista incaricato dall'Amministrazione e validato formalmente dal RUP; qualora l'adeguamento progettuale risultasse non sufficiente a consentire la validazione da parte del RUP, oppure nel caso in cui non venisse rispettato tale termine, e quindi non diventi possibile approvare il progetto esecutivo che recepisce tutte le proposte dell'aggiudicatario in sede di gara, la stazione appaltante agirà in autotutela e non perverrà alla stipula del contratto escutendo inoltre la cauzione provvisoria prestata dall'aggiudicatario in sede di gara;

- le penali sono stabilite agli artt. 18 e 18-bis del capitolato speciale d'appalto e nel disciplinare di gara;

- ai sensi dell'articolo 26-ter del D.L. 21/06/2013 n. 69, convertito con modificazioni nella L. 09/08/2013 n. 98, come modificato dal D.L. 31/12/2014 n. 192 ("decreto mille proroghe") convertito con modificazioni nella L. 27/02/2015 n. 11, sarà dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia (art 26 del Capitolato Speciale d'Appalto);

- gli stati di avanzamento lavori saranno emessi, secondo quanto stabilito agli artt. 27 e 28 del Capitolato Speciale d'Appalto, al raggiungimento di un importo non inferiore al 35% dell'importo contrattuale e il relativo pagamento sarà vincolato alle tempistiche di liquidazione del finanziamento da parte della Regione Emilia Romagna, secondo quanto stabilito dal Regolamento Allegato E all'Ordinanza 73/2014, dall'Ordinanza 37 del 21/03/2013 punto 8 del dispositivo e dall'Ordinanza n. 82 del 23/11/2012, punto 8 Allegato 1;

- l'Amministrazione avrà facoltà di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno agli obblighi assunti, ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti;

- per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia;

#### **DÀ ATTO** che:

- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato come segue:

- per Euro 350.000,00 nell'esercizio 2015;
- per Euro 340.593,75 nell'esercizio 2016;

- è stata verificata, di concerto con il responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

- il codice unico di progetto relativo all'investimento pubblico è il seguente, **CUP: J38I13001420004** e il codice identificativo gara attribuito dall'ANAC è il seguente, **CIG: 6157610C82**;

- l'aggiudicatario ha comunicato di voler subappaltare parte dei lavori, pertanto relativamente ad essi resterà vincolato, unitamente ai subappaltatori, agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di subappalto;

- con propria determinazione n. 263 del 28/10/2013 è stato istituito l'ufficio di direzione lavori e nominato il responsabile della sicurezza in fase di esecuzione, mediante conferimento di incarico, al R.T.P costituito tra lo "Studio Tecnico Associato - Ing. Grilli e Partners - Marchingegno - laboratorio di ingegneria e architettura", nella persona dell'Ing. Matteo Grilli, capogruppo mandatario, avente sede in Cagliari (PU) e Bologna (BO), e dall'Arch. Sonia Pieri, in qualità di mandante, avente sede in Cagliari (PU), incarico successivamente integrato con Det. n. 210 del 05/08/2014 e Det. n. 64 del 26/02/2015;

- ad avvenuta esecutività, il presente atto sarà comunicato all'aggiudicatario e alle altre imprese partecipanti, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e ss mm ed ii e quindi, trascorsi i tempi stabiliti dalla normativa vigente, si provvederà alla stipula del relativo contratto, ai sensi dell'art. 11 comma 9 e seguenti del medesimo decreto, previa

acquisizione dell'autorizzazione del Tribunale di Modena;

- si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nonché dalla L. 6/11/2012, n° 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'ANAC;

- responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90, è l'Arch. Elisa Tommasini.

L'Istruttore  
Barbara Re

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva dei "Lavori per il consolidamento, restauro e riparazione dei danni del castello Campori sito in Piazza Fratelli Sassi n. 2 a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012" all'impresa Scianti S.p.A. (CUP: J38I13001420004 - CIG: 6157610C82).

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
2	2015	49625	3052		0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2015	U 496			2113
	<b>Descrizione</b>		Ristrutturazione Castello Campori a seguito sisma 2012		
	<b>Codice Creditore</b>				
	<b>CIG</b>	6157610C82	<b>CUP</b>	J38I13001420004	
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>				

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
1	2015	300000	3052		0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2015	U 495			2113
	<b>Descrizione</b>		Ristrutturazione Castello Campori a seguito sisma 2012		
	<b>Codice Creditore</b>				
	<b>CIG</b>	6157610C82	<b>CUP</b>	J38I13001420004	
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>				

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
3	2015	258372.45	3052		0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2016	U 34			2113
	<b>Descrizione</b>		Ristrutturazione Castello Campori a seguito sisma 2012		
	<b>Codice Creditore</b>				
	<b>CIG</b>	6157610C82	<b>CUP</b>	J38I13001420004	
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>				

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
4	2015	78182.3	3052	0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>
	2016	U		2113
	<b>Descrizione</b>		Impresa Costruzioni Scianti Dott. Ing. Valerio Scianti Geom. Giuseppe fu Camillo S.p.A.	
	<b>Codice Creditore</b>			
	<b>CIG</b>	6157610C82	<b>CUP</b>	J38I13001420004
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>	
	<b>Note</b>			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
5	2015	4039	3052	0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>
	2016	U	31	2113
	<b>Descrizione</b>		Ristrutturazione Castello Campori a seguito sisma 2012	
	<b>Codice Creditore</b>			
	<b>CIG</b>		<b>CUP</b>	J38I13001420004
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>	
	<b>Note</b>			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
6	2015	375	3052	0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>
	2015	U	496	2113
	<b>Descrizione</b>		Ristrutturazione Castello Campori a seguito sisma 2012	
	<b>Codice Creditore</b>			
	<b>CIG</b>	6157610C82	<b>CUP</b>	J38I13001420004
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>	
	<b>Note</b>			

**Note del Responsabile del Settore Ragioneria:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si

attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 209 DEL 24/07/2015 (REGISTRO GENERALE).

*Soliera, 24/07/2015*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Aggiudicazione definitiva dei "Lavori per il consolidamento, restauro e riparazione dei danni del castello Campori sito in Piazza Fratelli Sassi n. 2 a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012" all'impresa Scianti S.p.A. (CUP: J38I13001420004 - CIG: 6157610C82).** ”, n° 96 del registro di Settore in data 24/07/2015

**ELISA TOMMASINI**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 27/07/2015 al giorno 11/08/2015.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.