
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI D  I:

CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E RIPARAZIONE DEI DANNI DEL CASTELLO CAMPORI SITO IN PIAZZA FRATELLI SASSI N° 2, A

SEGUITO DEL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

CUP: J38I13001420004 - CIG: 6157610C82

Offerta economicamente più vantaggiosa

RIEPILOGO PUNTEGGI OFFERTA TECNICA

Concorrenti esaminati ammessi alla gara :

1. Scianti spa - Modena

2. Società Cattolica Reggio Emilia

3. Impresa Bottoli - Mantova
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA COMMISSIONE DI GARA SVOLTASI IN DATA 03/04/2015

Valutazione complessiva della commissione sul Concorrente: SCIANTI SPA

CRITERIO 1
TOTALE PUNTI

CRITERIO 2
TOTALE PUNTI

CRITERIO 3
TOTALE PUNTI

CRITERIO 4
TOTALE PUNTI

TOTALE
PUNTEGGIO
FINALE NON

RIPARAMETRA
TO

Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio

15,67 17,67 11,67 13,33 59,17

Giudizio complessivo 
dei commissari sul 
criterio 1
Approfondite  le  tematiche
proposte  dal  criterio,  in
particolare  per  quanto
riguarda  l’analisi  delle
interferenze. Apprezzabile
la  proposta  sui  ponteggi
appesi,  anche  se  non  è
sicura  la  fattibilità  che
andrà  valutata  con  la
Soprintendenza.
Meritevole  l’analisi  delle
tematiche  di  impatto
ambientale,  anche  se
alcuni  argomenti  (rumore
in  particolare)  non  si
ritengono  essere  risolti  in
modo coerente.

Giudizio complessivo 
dei commissari sul 
criterio 2
Il  criterio  è  stato  trattato
con  un  buon
approfondimento  delle
tematiche,  soprattutto  per
quanto  riguarda  i
riferimenti  ala  scelta  dei
subappaltatori  e  alle
clausole  contrattuali
inserite  nei  contratti.  Si
rimanda in diversi punti al
sistema  di  controlli
standard  imposto  dal
sistema  di  qualità
aziendale  e  non  viene
fatta  alcuna  proposta  in
merito  al  campinamento
dei  materiali,  che  risulta
significativo  in  questa
tipologia  di  appalto,  viste

Giudizio complessivo 
dei commissari sul 
criterio 3
Apprezzata in generale la
scelta  di  creare  un’opera
d’arte  durante  la
manifestazione  musicale,
anche se questa andrà ad
occupare  solo  la  torre
dell’orologio  e  le
recinzioni.  Perplessità  in
merito  all’esecuzione  di
un’opera  contemporanea
su  di  un  fabbricato
vincolato.

Giudizio complessivo 
dei commissari sul 
criterio 4
Analisi positiva e completa
delle  giustificazioni
relative  alla  riduzione  dei
tempi  di  esecuzione.
Decisamente  poco
comprensibile  ai
commissari
l’interpretazione  del
Precedence  diagrammino
method  che  rimane  di
fatto non applicato al caso
concreto  in  esame,  al
meno per  quanto  è stato
possibile intuire.
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le  numerose  richieste
della Soprintendenza.

I  Commissari

E. Tommasini ___________________________

P Vincenzi ___________________________

A. Bettio ___________________________
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA COMMISSIONE DI GARA SVOLTASI IN DATA 03/04/2015

Valutazione complessiva della commissione sul Concorrente: SOCIETA’ CATTOLICA REGGIO EMILIA

CRITERIO 1
TOTALE PUNTI

CRITERIO 2
TOTALE PUNTI

CRITERIO 3
TOTALE PUNTI

CRITERIO 4
TOTALE PUNTI

TOTALE
PUNTEGGIO

NON
RIPARAMETRA

TO

Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio

16,67 20,00 17,67 15,33 69,67
Giudizio complessivo dei 
commissari sul criterio 1
La  trattazione  delle
tematiche  ambientali
risulta  affrontata  in
maniera  compiuta  e
approfondita.  Si apprezza
notevolmente  la
trattazione  relativa  alla
riduzione  del  rumore  e
delle  polveri,  ma
soprattutto  dello
smaltimento  dei  rifiuti  di
cantiere,  considerando
l'importanza  dei  fattori  in
ambito  urbano.  Meno
approfondita l’analisi delle
interferenze  esterne  del
cantiere,  ma  comunque
positiva.

Giudizio complessivo dei 
commissari sul criterio 2
Il tema del criterio è stato
molto  ben  sviluppato,
dimostrando  una
conoscenza  reale  delle
metodologie.
E'  stato  particolarmente
apprezzato  l’approccio
tecnologico  alla  gestione
del cantiere; pianificazione
dell'organigramma  che
risulta ben redatto e calato
nella  commessa.  Risulta
molto  ben  sviluppata  la
parte relativa ai  materiali;
positivo  ma  più
standardizzato il paragrafo
relativo ai sub-fornitori.
.

Giudizio complessivo dei 
commissari sul criterio 3
Il  progetto di  allestimento
è  stato  apprezzato  in
modo particolare, non solo
perchè ben sviluppato ed
organico, ma anche per lo
sforzo  di  individuare  una
soluzione  che  possa
essere  apprezzata  dalle
varie  componenti  della
cittadinanza:  bambini,
anziani, adulti, giovani.
E'  risultato  molto  gradito
l'allestimento  delle
recinzioni,  peraltro
realizzate  in  legno;  molto
gradito  anche
l'allestimento  dei  teli  di
facciata  con  le  proiezioni
notturne,  che  possono
essere  apprezzate

Giudizio complessivo dei 
commissari sul criterio 4
La  riduzione  temporale
risulta  adeguata  e  ben
motivata  dalla
presentazione  di  un
dettagliato  piano  della
manodopera  e  delle
lavorazioni.
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dall'utenza  giovane
considerando  anche  le
manifestazioni  estive  che
si  sovrapporranno  allo
svolgimento del cantiere.

I  Commissari

E. Tommasini ___________________________

P Vincenzi ___________________________

A. Bettio ___________________________
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA COMMISSIONE DI GARA SVOLTASI IN DATA 03/04/2015

Valutazione complessiva della commissione sul Concorrente: BOTTOLI-MANTOVA

CRITERIO 1
TOTALE PUNTI

CRITERIO 2
TOTALE PUNTI

CRITERIO 3
TOTALE PUNTI

CRITERIO 4
TOTALE PUNTI

TOTALE
PUNTEGGIO

NON
RIPARAMETRA

TO

Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio

12 10,67 8,33 8,67 39,67

Giudizio complessivo dei 
commissari sul criterio 1

Decisamente  scarso  il
tema  delle  interferenze
con l’ambiente circostante
al  cantiere,  di  cui  viene
approfondito solo l’aspetto
inerente la viabilità. Molto
più interessante le matrici
ambientali  proposte  per
l’analisi  delle  componenti
che  impattano
sull’ambiente  circostante.
Interessante  il  sistema di
abbattimento polveri  negli
ambienti  interni  del
castello.  

Giudizio complessivo dei 
commissari sul criterio 2
La trattazione in generale
risulta piuttosto scarna ed
essenziale,  risultando
apprezzabili  in  particolare
le sole schede relative al
piano dei  controlli  e della
gestione  delle  non
conformità  che  sono
quelle  effettivamente  in
uso.
Sia  l'organigramma  che
l'enumerazione  delle
risorse  umane  sono
essenziali,  e  non  si
rinvengono  descrizioni
sufficientemente
approfondite sulla scelta e
gestione dei sub-fornitori e
sull'accettazione  dei
materiali

Giudizio complessivo dei 
commissari sul criterio 3
Si  apprezza  la volontà di
intervenire  sia  sulle
recinzioni  sia  sui  teli  del
ponteggio, tuttavia si tratta
di  una  proposta
decisamente  standard,
priva  di  una  particolare
personalizzazione.

Giudizio complessivo dei 
commissari sul criterio 4
Assolutamente  non
sufficiente  la  motivazione
che  induce  la  ditta  ad
limitare  i  tempi  di  durata
del  cantiere,  in  quanto
come unica motivazione è
stata  addotta  la
sovrapposizione delle fasi
di lavoro.
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I  Commissari

E. Tommasini ___________________________

P Vincenzi ___________________________

A. Bettio ___________________________

TABELLA PUNTEGGI RIPARAMETRATI SECONDO IL METODO AGGREGATIVO COMPENSATORE

PUNTEGGIO FINALE CRITERI 1-2-3-4

A-Som-

ma pun-

teggi to-

tale cri-

teri da 1

a 4

B-Coeff som-

ma criteri da 1

a  4

Somma A+B

  

  

SCIANTI SPA 58,33 0,84 59,17

SOC. CATTOLICA 

REGGIO EMILIA
69,67 1,00 70,67

IMPRESA BOTTOLI 39,67 0,57 40,24
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