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Prot. n° 3882 del 12/03/2015

Ai professionisti in indirizzo

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO RIGUARDANTE:

A) REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA’ PER LA MESSA A NORMA DEL
CENTRO  CIVICO  DI  SOZZIGALLI  PER  IL  MIGLIORAMENTO  SISMICO  DEL
FABBRICATO, L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E L’OTTENIMENTO DEL
CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI

B) REDAZIONE  DI  UNO STUDIO DI  FATTIBILITA'  PER  LA CREAZIONE  DI  UN
NUOVO SISTEMA DI VIABILITA’ CICLOPEDONALE  TRA IL CENTRO URBANO
E LE FRAZIONI

C) REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA RIQUALIFICAZIONE
URBANA DI VIA 1° MAGGIO

D) ACCATASTAMENTO  DI  STRUTTURE  PREFABBRICATE  IN  VIA  STRADELLO
MORELLO CIV 261  E 370,   ADIBITE A SPOGLIATOI  CAMPO  DA CALCIO E
MERCATINO DEL RIUTILIZZO

CODICE CIG: ZBE139B185

1. OGGETTO DELL’INDAGINE DI MERCATO
Con la presente si richiede la migliore offerta al ribasso rispetto al prezzo posto a base dell’indagine

di mercato per l’affidamento di un incarico professionale riguardante quattro distinti oggetti:

A) REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA’ PER LA MESSA A NORMA DEL
CENTRO  CIVICO  DI  SOZZIGALLI  PER  IL  MIGLIORAMENTO  SISMICO  DEL
FABBRICATO,  L’EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  E  L’OTTENIMENTO  DEL
CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI

L’amministrazione comunale intende mettere a norma il centro civico di Sozzigalli, sito in Via Carpi-

Ravarino 1986, fabbricato  rurale  realizzato  in  muratura  che  nel  corso  del  tempo è  stato  via  via

adeguato dall’amministrazione  alle varie esigenze della frazione. Attualmente accoglie un bar e uno

studio medico al piano terra, una sala polivalente con cucina al piano primo e lo spazio giovani ed un

deposito  all’ultimo  piano.  Il  fabbricato  non  è  un  edificio  strategico,  ma  è  volontà

dell’amminsitrazione mantenerlo aperto al pubblico per le varie attività.La centrale termica è esterna

ed è oggetto anch’essa dello studio di fattibilità. Il tecnico incaricato dovrà eseguire  la valutazione

della sicurezza sismica del fabbricato, valutando in quale modo si possa incrementare la capacità

strutturale di resistere al sisma.

B) REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA CREAZIONE DI UN
NUOVO SISTEMA DI VIABILITA’ CICLOPEDONALE  TRA IL CENTRO URBANO E
LE FRAZIONI

L’Amministrazione Comunale intende dar corso ad uno studio di fattibilità per la creazione di un

sistema integrato di piste ciclopedonali che colleghino il centro urbano di Soliera con le frazioni
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Limidi, Sozzigalli e la località Secchia.; in particolare risulta fondamentale integrare i tratti di

piste esistenti con i nuovi tratti e migliorare il sistema di collegamenti tra le ciclabili costruite. La

base  da  cui  partire  è  il  piano  delle  ciclabili  e  delle  alberate  elaborato  dai  tecnici

dell’amminstrazione  che  viene  messo  a  disposizione.  I  nuovi  tratti  di  piste  ciclopedonali

dovranno  preferibilemente  attraversare  zone  del  territorio  con  un  interesse  paesaggistico,

sfruttando  in  prima  istanza  le  strade  vicinali  attualmente  non  più  manutenute  (di  cui

l’amminsitraizone  ha  un  elenco  dettagliato)  e  successivamente  attraversare  anche  terreni  di

proprietà privata che saranno eventualmente oggetto di esproprio o di diversi accordi.  La finitura

superificiale dei nuovi tratti sarà prefribilmente in ghiaia o in terra battuta, ma con un sottofondo

compatto che garantisca scarsi oneri di manutenzione. Sarà inoltre necessario studiare un sistema

di segnaletica e comunicazione che dia indicazioni sull’orientamento dei percorsi, sulla distanza,

sui beni paesaggistici  e architettonici da valorizzare. Tale segnaletica dovrà essere posizionata

nei punti nevralgici del sistema.

C) REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA RIQUALIFICAZIONE
URBANA DI VIA 1° MAGGIO

Via Primo Maggio è l’arteria viaria principale che collega la zona industriale e il centro del paese.

Lungo  la  strada  si  trovano  anche  numerose  residenze,  ma  attualmente  non  esistono  né

marciapiedi né piste ciclabili che permettano un attraversamento della strada in sicurezza. Inoltre

altro problema è l’eccessiva velocità con cui le auto attraversano la strada pertanto è necessario

trovare  dei  sistemi  di  rallentamento.  L’amministrazione,  anche  sulla  base  delle  indicazioni

contenute nel Piano urbano del traffico, richiede di prevedere una serie di stralci funzionali che

permettano la realizzazione di marciapiedi, ciclabili, attraversamenti pedonali rialzati con sistema

di segnalazione luminosa, ecc.

D) ACCATASTAMENTO DI STRUTTURE PREFABBRICATE IN VIA STRADELLO
MORELLO  CIV  261  E  370,   ADIBITE  A  SPOGLIATOI  CAMPO  DA  CALCIO  E
MERCATINO DEL RIUTILIZZO

Il Comune di Soliera è proprietario di alcune strutture site in Via Stradello Morello attualmente non

ancora accatastate. Tali struttore sono di tipo prefabbricato in lamiera e sono destinate ad accogliere

gli spogliatoi di un campo di allenamento di calcio e il mercatino del riutilizzo (complesso che, nel

corso degli anni si è ampliato unendo diversi  prefabbricati).  L’amministrazione ha la necessità di

regolarizzare le strutture da un punto di vista catastale tramite il rilievo delle stesse, la redazione edl

tipo mappale e l’accastamento.

***

2. OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE

Gli obiettivi  che persegue l’Amministrazione con tale intervento sono: mettere a norma il centro

civico di Sozzigalli per lo svolgimento di tutte le attività che l’amministrazione intende svolgervi;

mettere in sicurezza i cittadini residenti lungo via 1° Maggio; creare un sistema integrato di piste

ciclopedonali nell’intero territorio; adempiere agli obblighi di legge accatastando i fabbricati di cui al

punto D) dell’incarico.

3. INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
Si riportano di seguito i dati forniti dall’Amministrazione al fine della formulazione dell’offerta.

Importo complessivo a base dell’indagine di mercato: € 15.600,00  oltre oneri ed IVA, così suddivisi:
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A) REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA’ PER LA MESSA A NORMA DEL
CENTRO  CIVICO  DI  SOZZIGALLI  PER  IL  MIGLIORAMENTO  SISMICO DEL
FABBRICATO,  L’EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  E  L’OTTENIMENTO  DEL
CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI

 

                                   € 5.500,00 oltre oneri ed IVA 

B) REDAZIONE DI  UNO STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA CREAZIONE DI UN
NUOVO SISTEMA DI VIABILITA’ CICLOPEDONALE  TRA IL CENTRO URBANO E
LE FRAZIONI

€ 4.600,00 oltre oneri ed IVA

C) REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA RIQUALIFICAZIONE
URBANA DI VIA 1° MAGGIO

                                   € 4.000,00 oltre oneri ed IVA

D) ACCATASTAMENTO DI STRUTTURE PREFABBRICATE IN VIA STRADELLO
MORELLO  CIV  261  E  370,   ADIBITE  A  SPOGLIATOI  CAMPO  DA  CALCIO  E
MERCATINO DEL RIUTILIZZO

                                   € 1.500,00 oltre oneri ed IVA
Si precisa che nell’importo sono comprese le spese catastali che il tecnico dovrà sostenere per conto del

Comune di Soliera e che l’Amministrazione  è esentata dal pagamento dei tributi speciali all’Agenzia del

Territorio, ai sensi della Legge del 15/05/1954 n° 228 (Esenzione a favore delle Regioni, Provincie, Comuni ed

Enti di beneficenza, dai diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951 n° 575 e successive disposizioni

legislative di proroga,(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 122 del 29/05/195).

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:  I professionisti  invitati  dovranno

inviare il plico contenente la loro offerta e l’unita documentazione al Comune di Soliera - ufficio

Lavori Pubblici, per posta raccomandata o recapito autorizzato o a mano, entro e non oltre le  ore
11:30 del giorno 20/03/2015,  termine perentorio. Al riguardo farà fede la data e l'ora apposta sul

plico dall'ufficio Protocollo del Comune. L'orario di apertura dell'ufficio Protocollo Comunale (Via

Garibaldi  n°  48  -  41019  Soliera  MO)  è  il  seguente:  LUNEDI'-MERCOLEDI'-GIOVEDI'-

VENERDI'-SABATO: dalle 8:15 alle 12:45. MARTEDI':  dalle 8:15 alle 12:45 e dalle 14:30 alle

17:30.

Il recapito del plico nei termini stabiliti e la sua integrità rimangono a rischio del mittente.
L’apertura delle offerte avverrà il giorno 20/03/2015 ore 12:30.

Il plico che verrà inviato per partecipare alla gara dovrà:

essere sigillato con ogni mezzo e controfirmato sui lembi di chiusura recare all’esterno la dicitura: “NON APRIRE.

Indagine di mercato PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO riguardante: a)REDAZIONE DI UNO STUDIO

DI  FATTIBILITA’  PER  LA  MESSA  A  NORMA  DEL  CENTRO  CIVICO  DI  SOZZIGALLI  PER  IL

MIGLIORAMENTO  SISMICO  DEL  FABBRICATO,  L’EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  E

L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO  PREVENZIONE  INCENDI  b)  REDAZIONE  DI  UNO  STUDIO  DI

FATTIBILITA' PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI VIABILITA’ CICLOPEDONALE  TRA IL

CENTRO  URBANO  E  LE  FRAZIONI  C)  REDAZIONE  DI  UNO  STUDIO  DI  FATTIBILITA'  PER  LA

RIQUALIFICAZIONE  URBANA  DI  VIA  1°  MAGGIO  D)  ACCATASTAMENTO  DI  STRUTTURE

PREFABBRICATE IN VIA STRADELLO MORELLO CIV 261 E 370,  ADIBITE A SPOGLIATOI CAMPO DA

CALCIO E  MERCATINO DEL RIUTILIZZO

Il plico dovrà anche riportare il nominativo del professionista e data di scadenza dell'indagine di

mercato.
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Tale plico dovrà contenere:
A)OFFERTA  ECONOMICA,  in  competente  bollo,  quale  istanza  di  partecipazione,  espressa

sull'apposito  modulo offerta,  allegato alla presente,  mediante l'indicazione del prezzo proposto in

cifre  e in lettere,  e relativo corrispondente ribasso percentuale,  al  netto di  IVA e oneri  di  legge,

timbrata  e  sottoscritta  con  firma leggibile  e  per  esteso  dal  professionista  in  caso  di  concorrente

singolo, da tutti i componenti interessati all’esecuzione delle prestazioni in caso di studio associato,

dal capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti formalmente costituito, o

congiuntamente da tutti i legali rappresentanti in caso di raggruppamento da costituirsi, dal legale

rappresentante in caso di  società di professionisti o di ingegneria. L'offerta presentata non può essere

ritirata né modificata o sostituita con altre, neppure in sede di gara. Non sono ammesse le offerte

condizionate o quelle espresse in modo indeterminato.

L’offerta dovrà essere inserita nel plico in separata busta,  “OFFERTA ECONOMICA”, nella quale

non dovranno essere inseriti altri documenti, debitamente chiusa e sigillata con ogni mezzo idoneo a

garantire  l’integrità  del  contenuto e controfirmata sui  lembi  di  chiusura (da intendersi  quelli  che

dovranno essere materialmente chiusi da parte del concorrente), riportando in frontespizio nome del

concorrente e offerta economica.

B)DICHIARAZIONE (*) sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, da rendere in carta semplice con

allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in

materia  di  semplificazione  amministrativa,  come  da  fac-simile  allegato  al  presente  invito,  da

compilare in ogni  parte,  nessuna esclusa,  e sottoscritta dal professionista o legale rappresentante,

pena l'esclusione dalla gara.
Nota importante:  Con riferimento all’art.  38 comma 2-bis  nonché all’art.  46 comma 1-ter  del   D.  Lgs.

163/2006, come introdotti dall’ art. 39 commi 1 e 2, del D.L. 24-6-2014 n. 90,  convertito nella L. 114/2014 si

precisa quanto segue:

L'Amministrazione valuterà le mancanze, incompletezze e irregolarità essenziali o non essenziali degli

elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, richieste ai concorrenti per la presente gara, sia in base

alla legge, sia in base a quanto stabilito dalla determina ANAC n. 1 del 8/01/2015.

Ai sensi dell'art. 38 comma 2bis per la mancanza l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle

dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo articolo, verrà  applicata  una sanzione pecuniaria al

concorrente in misura non interiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara il

cui versamento verrà garantito dalla cauzione provvisoria. L'Amministrazione stabilisce che per le irregolarità

di cui sopra la sanzione pecuniaria è pari all'uno per mille cioè Euro 15,60.

Si  precisa  infine  che  nei  casi  di  irregolarità  non  essenziali,  ovvero  di  mancanza  o  incompletezza  di

dichiarazioni o documenti non indispensabili, la Stazione Appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né

applica alcuna sanzione.

Rimangono, altresì, non regolarizzabili secondo la procedura descritta non essendo classificabili né come di-

chiarazioni né come elementi e costituendo conseguentemente motivo di esclusione dalla gara le omissioni e

violazioni ai sensi del citato art. 46 del D.Lgs. 163/2006.

5. DESCRIZIONE DEGLI ELABORATI OGGETTO DELL’INCARICO

Gli elaborati da produrre saranno a titolo indicativo e non esaustivo i seguenti:

A) REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA’ PER LA MESSA A NORMA DEL
CENTRO  CIVICO  DI  SOZZIGALLI  PER  IL  MIGLIORAMENTO  SISMICO  DEL
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FABBRICATO,  L’EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  E  L’OTTENIMENTO  DEL
CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI

Per la redazione dello studio di  fattibilità,  l’amministrazione mette  a disposizione i  seguenti  elaborati

grafici in formato dwg/doc:

− ADEGUAMENTO DELLA CUCINA ED INSTALLAZIONE DI ASCENSORE IN EDIFICIO

COMUNALE SITO IN VIA CARPI RAVARINO N. 1986 – anno 2008

− PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCALA ESTERNA DI SICUREZZA PER IL

CENTRO CIVICO DI SOZZIGALLI – ANNO 2010

− RELAZIONE GEOLOGICA DELLA VICINA SCUOLA BATTISTI REALIZZATA NEL 2012

A SEGUITO DEL SISMA

− MATERIALE  CARTACEO  RELATIVO  A  PICCOLI  INTERVENTI  DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISALENTI AGLI ANNI OTTANTA

Si precisa che:

− L’amministrazione intende dar corso alla messa a norma seguendo stralci attuativi

che il progettista dovrà individuare (ad esempio, stralcio 1: messa a norma sismica; stralcio 2:

messa a norma efficientamento energetico; stralcio 3: messa a norma prevenzione incendi) ,

per cui sarà necessario suddividere gli elaborati sia grafici sia amministrativi in modo tale che

sia possibile identificare i diversi stralci. In particolare è necessario, per ogni stralcio, elabora-

re un quadro economico dedicato.

− L’amministrazione metterà a disposizione un laboratorio tecnologico per l’esecu-

zione di un numero minimo di prove sulle strutture del fabbricato. Il numero e la tipologia di

prove saranno  indicate dal progettista incaricato compatibilmente con le risorse a disposizio-

ne dell’amministrazione.

− Il tecnico dovrà effettuare la valutazione di sicurezza sismica del fabbricato.

Lo studio di fattibilità andrà redatto ai sensi dell’Art. 14 del DPR 207/2010 oltre ad altri elaborati ri-

chiesti dal Responsabile del Procedimento di seguito elencati:

A1 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

a) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico finanziarie dei lavori da realizzare, de-

scrizione dell’intervento da realizzare, soluzione prescelta in relazione ai bisogni da soddisfare, anali-

si di fattibilità generale dell’intervento, disponibilità delle aree e situazione dei pubblici servizi, tem-

pistica di esecuzione dei lavori, accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere dei servizi ed im-

pianti esistenti, eventuali circostanze che non risultassero dai disegni, aspetti funzionali ed interrela-

zionali dei diversi elementi del progetto, calcoli sommari giustificativi della spesa e profilo architet-

tonico, aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto, calcoli sommari giusti-

ficativi della spesa, sintesi delle forme e delle fonti di finanziamento;

b) l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata;

c) la verifica della possibilità di realizzazione mediante i contratti di partenariato pubblico/privato di

cui all'articolo 3, comma 15-ter, del codice;

d) l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-eco-

nomiche, amministrative;

e) la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibi-

lità paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei colle-

gamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei

vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interes-
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sati dall'intervento, nonché l'individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale

e i valori culturali e paesaggistici. 

A2- RELAZIONE TECNICA:
Individuazione della categoria di lavori di cui si compone l’opera e  relativi importi ai sensi del DPR

207/2010 sulla base di costi standard del mercato, Quadro economico. 
Trattandosi di intervento da realizzarsi per stralci è necessario individuare un quadro econo-
mico per ogni stralcio. Il quadro economico dovrà essere elaborato sulla base di computi metri-
ci di massima (comprensivi di una stima dei costi della sicurezza), organizzati per macrocatego-
rie (OG, OS, ecc.) che dovranno far parte degli elaborati di progetto.

A3- ELABORATI GRAFICI:

1. Tavola di stato di fatto strutturale con individuazione delle eventuali criticità del fabbricato;

2. Tavola di stato di fatto impiantistica con individuazione delle criticità;

3. Tavola di progetto strutturale con evidenziati gli eventuali stralci dell’intervento;

4. Tavola  di  progetto  impiantistico  per  efficientamento  energetico  e  per  adeguamento

prevenzione incendi, evidenziando gli eventuali stralci strutturali degli interventi;

5. Tavola con alcuni particolari indicativi sia degli aspetti strutturali che impiantistici.

Ogni indagine utile al progetto dovrà essere compresa nei suddetti importi, compreso, rilievi o altro.

B) REDAZIONE DI  UNO STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA CREAZIONE DI UN
NUOVO SISTEMA DI VIABILITA’ CICLOPEDONALE  TRA IL CENTRO URBANO E
LE FRAZIONI

Per la redazione edllo studio di  fattibilità,  l’amministrazione mette  a disposizione i  seguenti  elaborati

grafici in formato dwg/doc:

− Piano delle alberate e delle piste ciclabili;

− Progetti delle varie piste ciclabili realizzate negli ultimi anni (via Pace, via Mazzini, via carpi-

Ravarino, Via Stradello Morello)

− Piano Urbano del traffico.

− Carta tecnica regionale.

L’amministrazione mette anche a  disposizione una postazione tramite  la  quale il  progettista  potrà

collegarsi al catasto con il programma Cat2Com, per la verifica delle proprietà da espropriare.

Si precisa che:

−  L’amministrazione intende dar corso alla realizzazione del sistema di piste ciclo-

pedonali per stralci, quindi il tecnico incaricato dovrà individuare gli stralci attuativi degli in-

terventi secondo gli accordi che verranno presi con il Comune.

Lo studio di fattibilità andrà redatto ai sensi dell’Art. 14 del DPR 207/2010 oltre ad altri elaborati ri-

chiesti dal Responsabile del Procedimento di seguito elencati:

B1 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

a) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico finanziarie dei lavori da realizzare, de-

scrizione dell’intervento da realizzare, soluzione prescelta in relazione ai bisogni da soddisfare, anali-

si di fattibilità generale dell’intervento, disponibilità delle aree e situazione dei pubblici servizi, tem-

pistica di esecuzione dei lavori, accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere dei servizi ed im-
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pianti esistenti, eventuali circostanze che non risultassero dai disegni, aspetti funzionali ed interrela-

zionali dei diversi elementi del progetto, calcoli sommari giustificativi della spesa e profilo architet-

tonico, aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto, calcoli sommari giusti-

ficativi della spesa, sintesi delle forme e delle fonti di finanziamento. Si precisa che, qualora fosse
necessario espropriare aree è necessario produrre un documento preliminare al piano particel-
lare di esproprio in cui vengono indicati il numero degli espropriati per ogni nuovo tratto di ci-
clabile e i costi indicativi per gli espropri (da concordare con l’amministrazione); tali costi sa-
ranno poi da riportare nel quadro economico di progetto.
b) l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata;

c) la verifica della possibilità di realizzazione mediante i contratti di partenariato pubblico/privato di

cui all'articolo 3, comma 15-ter, del codice;

d) l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-eco-

nomiche, amministrative;

e) la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibi-

lità paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei colle-

gamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei

vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interes-

sati dall'intervento, nonché l'individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale

e i valori culturali e paesaggistici;

f) cronoprogramma dei lavori suddiviso per stralci attuativi.

B2- RELAZIONE TECNICA:
Individuazione della categoria di lavori di cui si compone l’opera e  relativi importi ai sensi del DPR

207/2010 sulla base di costi standard del mercato, Quadro economico. 
Trattandosi di intervento da realizzarsi per stralci è necessario individuare un quadro econo-
mico per ogni stralcio. 
B3- ELABORATI GRAFICI:

− Tavola di stato di fatto basata sul CTR e sul piano delle ciclabili e alberate;

− Tavola di stato di progetto con individuazione dei vari stralci attuativi con l’individuazione delle

aree paesaggistiche di rilievo;

− Tavola di progetto con particolari  (ad esempio sezione del pacchetto delle ciclabili,  tipologia

della recinzione/guard rail di separazione con la strada, ecc.);

− Tavola  di  progetto  con individuazione della  cartellonistica/segnaletica  e  dettaglio  del  tipo di

cartelloni;

Ogni indagine utile al progetto dovrà essere compresa nei suddetti importi, compreso, rilievi o altro.

C)  REDAZIONE  DI  UNO  STUDIO  DI  FATTIBILITA'  PER  LA  RIQUALIFICAZIONE
URBANA DI VIA 1° MAGGIO

Per la redazione dello studio di fattibilità, l’amminsitrazione mette a disposizione i seguenti elaborati grafici in

formato dwg/doc:

− Piano Urbano del traffico.

− Carta tecnica regionale.

Si precisa che:

− L’amministrazione intende dar corso alla riqualificazione di via 1° maggio per stralci funzio-

nali attuativi, quindi è necessario individuare un quadro economico per ogni stralcio Il qua-
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dro economico dovrà essere elaborato sulla base di computi metrici di massima (com-
prensivi di una stima dei costi  della sicurezza),  organizzati  per macrocategorie (OG,
OS, ecc.) che dovranno far parte degli elaborati di progetto.

− Sarà a carico dell’aggiudicatario eseguire un rilievo plano altimetrico di massima della stra-

da, individuando il ciglio stradale, le banchine, alberature, pali di pubblica illuminazione, se-

mafori, attraversamenti pedonali, ecc.

Lo studio di fattibilità andrà redatto ai sensi dell’Art. 14 del DPR 207/2010 oltre ad altri elaborati ri-

chiesti dal Responsabile del Procedimento di seguito elencati:

C1 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

a) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico finanziarie dei lavori da realizzare, de-

scrizione dell’intervento da realizzare, soluzione prescelta in relazione ai bisogni da soddisfare, anali-

si di fattibilità generale dell’intervento, disponibilità delle aree e situazione dei pubblici servizi, tem-

pistica di esecuzione dei lavori, accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere dei servizi ed im-

pianti esistenti, eventuali circostanze che non risultassero dai disegni, aspetti funzionali ed interrela-

zionali dei diversi elementi del progetto, calcoli sommari giustificativi della spesa e profilo architet-

tonico, aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto, calcoli sommari giusti-

ficativi della spesa, sintesi delle forme e delle fonti di finanziamento. b) l'analisi delle possibili alter-

native rispetto alla soluzione realizzativa individuata;

c) la verifica della possibilità di realizzazione mediante i contratti di partenariato pubblico/privato di

cui all'articolo 3, comma 15-ter, del codice;

d) l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-eco-

nomiche, amministrative;

e) la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibi-

lità paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei colle-

gamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei

vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interes-

sati dall'intervento, nonché l'individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale

e i valori culturali e paesaggistici. 

f) cronoprogramma dei lavori suddiviso per stralci attuativi.

C2- RELAZIONE TECNICA:
Individuazione della categoria di lavori di cui si compone l’opera e  relativi importi ai sensi del DPR

207/2010 sulla base di costi standard del mercato, Quadro economico. 
Trattandosi di intervento da realizzarsi per stralci è necessario individuare un quadro econo-
mico per ogni stralcio. Il quadro economico dovrà essere elaborato sulla base di computi metri-
ci di massima, organizzati per macrocategorie (OG, OS, ecc.) che dovranno far parte degli ela-
borati di progetto.

C3- ELABORATI GRAFICI:

− Tavola di stato di fatto basata sul rilievo effettuato dall’aggiudicatario;

− Tavola  di  stato  di  progetto  con  individuazione  dei  vari  stralci  attuativi  che  riguardano  la

riqualificazione della strada;

− Tavola di  progetto  con particolari  (ad esempio sezione del  pacchetto  dei marciapiedi  e delle

ciclabili, tipologia degli attraversamenti rialzati, ecc.);

− Tavola di individuazione della segnaletica orizzontale e verticale;
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Ogni indagine utile al progetto dovrà essere compresa nei suddetti importi, compreso, rilievi o altro.

D)  ACCATASTAMENTO  DI  STRUTTURE  PREFABBRICATE  IN  VIA  STRADELLO
MORELLO  CIV  261  E  370,   ADIBITE  A  SPOGLIATOI  CAMPO  DA  CALCIO  E
MERCATINO DEL RIUTILIZZO

Per la redazione dello studio di fattibilità, l’amminsitrazione mette a disposizione i seguenti elaborati grafici in

formato dwg/doc:

− Planimetrie dei prefabbricati;

− Carta tecnica regionale se necessaria.

D1- DOCUMENTI DA CONSEGNARE:

Sono a carico dell’aggiudicatario eventuali rilievi necessari per l’accatastamento dei prefabbricati

e  ogni  altra  indagine  utile.  L’aggiudicatario  dovrà  redigere  il  tipo  mappale,  e  ogni  altro

documento utile affinché si giunga all’accatastamento dei fabbricati. L’incarico non si considera

concluso fino a che non vengono consegnati tutti i file  in doc/excell/pdf degli elaborati presentati

all’Agenzia del Territorio, nonché gli eventuali ulteriori rilievi effettuati.

***

Gli elaborati messi a disposizione dell’amministrazione sono consultabili gratuitamente in versione pdf

collegandosi al link http://www.terredargine.it/~scpsolie/ al quale si può accedere tramite 

username: scpsolie e

password: hb37s123 

cartella “incarichi vari”.

6. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico è immediatamente  impegnativo  per il  tecnico  a far data dalla  comunicazione di
avvenuta  aggiudicazione  provvisoria  da  parte  dell’Amministrazione e  si  dovrà  basare  sulle

indicazioni fornite dall'Amministrazione.

 Le caratteristiche generali delle prestazioni richieste e dei relativi pagamenti e le fasi di attività sono

quelle indicate nella presente lettera invito i cui contenuti faranno parte integrante e sostanziale della

determina di  aggiudicazione  che andrà sottoscritta dall’aggiudicatario  a valere come accettazione

dell’incarico.  Il professionista incaricato si impegna ad apportare agli elaborati consegnati tutte le

modifiche e/o integrazioni richieste dal Comune di Soliera,  dal  Responsabile del procedimento o

dalle autorità competenti, sino ad ottenere il risultato necessario. Il Comune di Soliera si riserva la

facoltà  di  revocare in qualsiasi  momento l’incarico,  ovvero di  recedere  o sospendere negli  stessi

termini, dal  presente contratto, a fronte di ragioni determinate da pubblico interesse, che si impegna

a  motivare  per  iscritto.  Al  professionista  incaricato  sarà  in  tal  caso  dovuto  un  compenso

proporzionale  al  lavoro  già  eseguito,  previa  consegna  al  Comune  di  Soliera  della  relativa

documentazione, nonché il rimborso delle spese sostenute e documentate per la quota di prestazione

non ancora effettuata. Anche in caso di sospensione dell’incarico da parte del Comune di Soliera, il

professionista incaricato ha diritto ad ottenere la corresponsione dell’onorario e delle spese per il

lavoro effettuato  fino alla  data della  sospensione,  se svolto in  conformità al  presente contratto  e

tecnicamente corretto.

Tutti  gli  Elaborati  Tecnici  saranno  redatti  secondo  le  norme  del  Regolamento  di  cui  al  D.P.R.

207/2010 e successive modificazione e di tutte le altre leggi e disposizioni vigenti in materia di lavori

9



Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Servizio Lavori Pubblici

 

pubblici; tutto il materiale a disposizione dell’Amministrazione verrà consegnato al tecnico;   eventuali  

ulteriori  indagini  o  rilievi  che  si  dovessero  rendere  necessarie  per  approfondirne  la  conoscenza

saranno a carico dell’aggiudicatario. La fase di attività per la redazione degli elaborati di progetto,

infine,  si  considererà  conclusa  solo  con  la  consegna  da  parte  del  tecnico  incaricato  di  tutti  gli

elaborati progettuali in 3 (tre) esemplari cartacei, firmati in originale e 1 (uno) in formato digitale con

estensione dwg Autocad 2000-2005 per i file vettoriali e .doc/.txt per i file non vettoriali, comprese i

file  prodotti  da  eventuali  varianti  in  corso  d’opera  (ai  sensi  dell’art.  132  del  D.Lgs  163/06).

L’incarico non si considererà concluso, e pertanto non verranno liquidate le relative fatture, senza la

consegna preliminare degli elaborati dwg, doc, pdf.

7. SUBAPPALTO

Il  tecnico  incaricato  non   può  avvalersi  del  subappalto,  fatta  eccezione,  nel  limite  del  30%

dell'importo di contratto, per le attività consentite dall' art. 91 comma 3 del D.Lgs.  12/04/2006 n°

163, tra le quali:

• indagine geologico-geotecniche e sismiche;

• sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettamenti;

• predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio

• redazione grafica di elaborati progettuali

Il  tecnico  incaricato  è  tenuto  a  richiedere  preventivamente  al  Comune  di  Soliera,  secondo  la

disciplina di cui all’art. 118 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163, espressa autorizzazione al subappalto nei

confronti dei soggetti di cui intende avvalersi, i quali potranno figurare come firmatari degli atti, per

le specifiche qualifiche e competenze. 

L’autorizzazione  sarà  rilasciata  solo  per  le  prestazioni  per  le  quali  all’atto  dell’offerta  sia  stata

manifestata l’intenzione di procedere mediante subappalto.

Anche in caso di subappalto autorizzato, resta comunque impregiudicata la responsabilità del tecnico

incaricato, sia nei confronti del Comune di Soliera che di altri soggetti.

Per i pagamenti effettuati dal tecnico incaricato ai subappaltatori, entro 20 giorni dalla data di ciascun

pagamento effettuato dal Comune di Soliera al tecnico incaricato, dovrà essere trasmessa copia delle

fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute

di  garanzia  effettuate.  Qualora  entro  il  suddetto  termine  non  siano  trasmesse

le fatture quietanziate del subappaltatore, sarà sospeso il successivo pagamento a favore del tecnico

incaricato.

Fermo restando che il tecnico incaricato deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli

stessi  prezzi  unitari  risultanti  dal  presente  contratto,  con  ribasso  non  superiore  al

20%, il ricorso al subappalto non potrà in alcun modo comportare incremento del compenso spettante

al tecnico incaricato sulla base dei criteri contrattualmente previsti.

8.TEMPI DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO,  PENALITA'  E PAGAMENTI
Le tempistiche previste hanno corso dalla data di sottoscrizione della determina di aggiudicazione ed

in particolare:

A) REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA’ PER LA MESSA A NORMA DEL
CENTRO  CIVICO  DI  SOZZIGALLI  PER  IL  MIGLIORAMENTO  SISMICO  DEL
FABBRICATO,  L’EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  E  L’OTTENIMENTO  DEL
CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI

Consegna  prevista entro 40 giorni dall’aggiudicazione provvisoria dell’incarico, con una penale di €

50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, salvo eventuali cause di forza maggiore  che

10



Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Servizio Lavori Pubblici

 

non consentono l’espletamento dell’incarico e non dipendenti dal professionista incaricato. Tali cause

dovranno essere comunicate alla stazione appaltante in sede di richiesta di proroga dei tempi per

l’espletamento del servizio. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dall’emissione della fattura,

ma comunque solo dopo la consegna degli elaborati, sia in formato cartaceo che informatico, e previa

verifica della regolarità previdenziale.

B)  REDAZIONE  DI  UNO  STUDIO  DI  FATTIBILITA'  PER  LA  CREAZIONE  DI  UN
NUOVO SISTEMA DI VIABILITA’ CICLOPEDONALE  TRA IL CENTRO URBANO E LE
FRAZIONI

Consegna  prevista entro 60 giorni dall’aggiudicazione provvisoria dell’incarico, con una penale di €

50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, salvo eventuali cause di forza maggiore  che

non consentono l’espletamento dell’incarico e non dipendenti dal professionista incaricato. Tali cause

dovranno essere comunicate alla stazione appaltante in sede di richiesta di proroga dei tempi per

l’espletamento del servizio. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dall’emissione della fattura,

ma comunque solo dopo la consegna degli elaborati, sia in formato cartaceo che informatico, e previa

verifica della regolarità previdenziale.

C)  REDAZIONE  DI  UNO  STUDIO  DI  FATTIBILITA'  PER  LA  RIQUALIFICAZIONE
URBANA DI VIA 1° MAGGIO

Consegna  prevista entro 90 giorni dall’aggiudicazione provvisoria dell’incarico, con una penale di €

50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, salvo eventuali cause di forza maggiore  che

non consentono l’espletamento dell’incarico e non dipendenti dal professionista incaricato. Tali cause

dovranno essere comunicate alla stazione appaltante in sede di richiesta di proroga dei tempi per

l’espletamento del servizio. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dall’emissione della fattura,

ma comunque solo dopo la consegna degli elaborati, sia in formato cartaceo che informatico, e previa

verifica della regolarità previdenziale.

D)  ACCATASTAMENTO  DI  STRUTTURE  PREFABBRICATE  IN  VIA  STRADELLO
MORELLO  CIV  261  E  370,   ADIBITE  A  SPOGLIATOI  CAMPO  DA  CALCIO  E
MERCATINO DEL RIUTILIZZO

Consegna  prevista entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria dell’incarico, con una penale di €

50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, salvo eventuali cause di forza maggiore  che

non consentono l’espletamento dell’incarico e non dipendenti dal professionista incaricato. Tali cause

dovranno essere comunicate alla stazione appaltante in sede di richiesta di proroga dei tempi per

l’espletamento del servizio. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dall’emissione della fattura,

ma comunque solo dopo la consegna da parte del tecnico incaricato di tutti gli elaborati prodotti per

l’Agenzia del Territorio sia in formato cartaceo che informatico, e previa verifica della regolarità

previdenziale e l’ avvenuto accatastamento dei fabbricati 

9.NORME GENERALI
E' facoltà dell'Amministrazione effettuare la valutazione sulla congruità delle offerte, ai sensi dell'art.

86 del D.Lgs. n° 163/2006 o procedere con l’esclusione automatica delle offerte, ai sensi degli artt.

86/87/88 del Dlgs 163/06 e ss.mm.ii. Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. potranno

essere richiesti chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e dichiarazioni presentati. Ai sensi

dell'art.  46,  comma  1-bis,  D.Lgs.  163/2006  n°  163  e  ss.mm.  la  stazione  appaltante  esclude  i

concorrenti nei seguenti casi:
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•  mancato  adempimento  alle  prescrizioni  previste  dal  D.Lgs.  n°  163/2006 e  ss.mm.  e  dal  DPR

5/10/2010 n° 207 e da altre disposizioni di legge vigenti;

• incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;

• per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;

Nel  caso  di  migliori  offerte  uguali,  si  procederà  all'aggiudicazione  ai  sensi  del  disposto  di  cui

all’articolo 77 del R.D. n° 827 del 23 maggio 1924.

L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  non  effettuare  l'aggiudicazione  nel  caso  venga  meno

l'interesse pubblico al medesimo o qualora nessuna delle offerte sia ritenuta conveniente, ovvero di

procedere  all’aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  purché  valida  e  ritenuta

vantaggiosa.  La  mancanza  anche  di  un  solo  documento  di  gara  sarà  motivo  di  esclusione  del

concorrente. Con la presentazione dell'offerta il concorrente accetta tutte le condizioni e modalità di

valutazione delle offerte previste nella presente lettera invito.

L'aggiudicazione della presente gara deve intendersi immediatamente vincolante per l'aggiudicatario,

mentre per l'amministrazione lo diviene ad avvenuta esecutività dell'atto di aggiudicazione definitiva.

L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 gg. naturali e consecutivi dalla data di scadenza

del termine di presentazione delle offerte.

L’incarico,  pur  nell’ambito  della  complessità  generale  che  ha  comportato  la  richiesta  delle

professionalità previste nell'invito alla gara, è riconosciuto, ai fini della determinazione dell’onorario,

di normale complessità, senza specifiche difficoltà, con elaborati in numero non superiore al normale.

L’incarico viene conferito e accettato concordemente senza carattere di urgenza,  anche qualora si

proceda all’avvio anticipato della prestazione nelle more della stipula del contratto; pertanto, stante

l’assenza di tali prestazioni speciali, non si prevede alcun incremento.

Altresì, la presenza di competenze plurime e lo svolgimento di incarico collegiale non comporterà

alcun incremento dell’onorario come calcolato nel caso di professionista singolo.

Tutte  le attività  necessarie,  anche per  l’acquisizione dei  pareri  e  nulla osta  sono comprese  negli

onorari come previsti nel presente articolo.

L’onorario  comprende quanto dovuto al professionista incaricato per l’assolvimento dell’incarico,

incluse le spese di studio strettamente necessarie ad esso e il tempo per le pratiche amministrative

presso uffici pubblici e la partecipazione a convegni e riunioni informative indette dal Comune di

Soliera.

All’onorario, è stato applicato il ribasso di aggiudicazione, presentato in sede di gara.

La redazione delle pratiche catastali,  per l’agibilità finale, e tutte le altre indagini necessarie sono

comprese nel servizio.

Si  precisa  che  l’importo  della  parcella  risultante  dall’offerta  presentata  è  da  intendersi  fisso  ed

onnicomprensivo.

Le competenze saranno assoggettate al Contributo Previdenziale e Assistenziale e all’I.V.A. nelle

misure di legge, entrambe poste a carico del Comune di Soliera.

10.  PROPRIETÀ’ DEL PROGETTO. Fatto salvo quanto previsto dagli Artt. 2575 e seguenti del

Codice  Civile  e  della  legge  22/5/1941 n.633,  il  progetto  e  tutti  i  relativi  elaborati  resteranno  di

proprietà del Comune di Soliera il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione

ed introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed integrazioni che

riterrà  opportune,  con  l’unico  obbligo  di  consultare  preventivamente  il  referente  Arch.  Elisa

Tommasini.

Nel caso in cui l’Amministrazione apportasse modifiche ed integrazioni al progetto ed ai relativi

elaborati approvati, il Professionista non potrà sollevare eccezioni di sorta, sempre che tali modifiche

ed integrazioni non comportino cambiamenti sostanziali del progetto stesso o che ledano gravemente

gli eventuali diritti d’autore sanciti dal Codice Civile in materia di prestazione d’opera intellettuale.
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Il Professionista incaricato si impegna ad apportare agli elaborati consegnati tutte le modifiche e/o

integrazioni richieste  dal  Comune di  Soliera,  dal  Responsabile  del  procedimento o dalle  autorità

competenti, sino ad ottenere il risultato necessario.

La  richiesta  di  tali  modifiche  o  integrazioni  potrà  comportare  un  prolungamento  del  termine  di

consegna degli elaborati indicato nell’art. 5.1, da concordare tra le parti.

In caso di errori o omissioni progettuali di cui all’art. 132 comma 1 lettera e del D.Lgs.  163/06 i

titolari dell’incarico saranno responsabili per i danni subiti dalla stazione appaltante.

Il professionista incaricato, in caso di accertati errori ed omissioni nella redazione del progetto, ha

l’obbligo di progettare nuovamente i lavori senza alcun costo od onere aggiuntivo per il Comune di

Soliera.Si richiamano i divieti di cui all’art. 90, comma 8, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.

11.COMUNICAZIONE ESITO AFFIDAMENTO
Gli  esiti  dell’indagine  di  mercato  saranno  pubblicati  sul  sito  internet  del  Comune:

www.comune.soliera.mo.it – Amministrazione trasparente – Sezione bandi di gara e contratti. Le ulteriori

comunicazioni saranno effettuate secondo le disposizioni dell'art.  79 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.

mm. ed ii.;

Per ogni informazione o richiesta rivolgersi a: 

PUNTO A) + D) Arch. Elisa Tommasini  e.tommasini@comune.soliera.mo.it tel. 059/568518 e P.I.

Sauro Taddei  s.taddei@comune.soliera.mo.it   -    tel. 059/568523

PUNTO B)+C) Geom. Antonio Moreo  a.moreo@comune.soliera.mo.it – 059/568561 

Sarà possibile effettuare sopralluoghi sulle aree contattando i tecnici di riferimento.

12. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 
 Ai  sensi  dell’articolo  3,  commi  1  e  8,  della  legge  n.  136  del  2010,  l'incaricato,  nonché  i

subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti

dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7

(sette)  giorni  dalla  stipula  del  contratto  oppure  entro  7  (sette)  giorni  dalla  loro  accensione  se

successiva,  comunicando altresì  negli  stessi  termini le generalità  e il  codice fiscale delle persone

delegate ad operare sui predetti conti. L'incaricato  assume tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti

dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi

al presente incarico. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto

ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010.
N.B. Fatturazione elettronica -  comunicazione del  Codice Univoco Ufficio di  ricezione delle Fatture
Elettroniche del Comune di Soliera e adempimenti legati allo split payment: Il Decreto Ministeriale n. 55

del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della

fatturazione  elettronica  nei  rapporti  economici  con  la  Pubblica  Amministrazione  ai  sensi  della  Legge

244/2007, art.1, commi da 209 a 214. In ottemperanza a tale disposizione, a decorrere dal 31 Marzo 2015 non

potranno più essere emesse fatture verso il Comune di  Soliera che non siano in forma elettronica. Per le

finalità di cui sopra, il Comune di Soliera ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture

elettroniche,  identificato  nell’Indice  delle  Pubbliche  Amministrazioni  (IPA)  dal  Codice  Univoco  Ufficio

UFZ18U.

Il  Codice  Univoco  Ufficio  è  una  informazione  obbligatoria  della  fattura  elettronica  e  rappresenta

l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di

recapitare correttamente la fattura elettronica all’Ente destinatario. 
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Oltre al Codice Univoco Ufficio, è necessario altresì di indicare nella fattura anche le seguenti informazioni: 

CIG : Codice Identificativo di Gara (dato obbligatorio); 

CUP: Codice Unitario Progetto se presente.

Sul  sito  www.indicepa.gov.it  sono  pubblicate  le  “Specifiche  operative  per  l’identificazione  degli  uffici

destinatari di fattura elettronica”.

Sul  sito  www.fatturapa.gov.it  è  disponibile  la  documentazione  sulla  predisposizione  e  trasmissione  della

fattura elettronica al Sistema di Interscambio. 

Si ricorda inoltre che tutte le fatture emesse nei confronti del Comune di Soliera a partire dal 1/1/2015 (ad

eccezione di quelle emesse da professionisti) continueranno ad esporre l’IVA e dovranno riportare la dicitura

“scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72”. Per queste fatture il Comune di Soliera

effettuerà  il  pagamento  del  solo  imponibile  nei  confronti  degli  operatori  economici,  mentre  l’Iva  verrà

trattenuta al fine di effettuarne il versamento direttamente all’erario. 

13.  CODICE DI  COMPORTAMENTO.  Ai sensi DPR n°  62  del  16/04/2013,  gli  obblighi  di

condotta previsti dal codice dicomportamento dei dipendenti, approvato con Deliberazione di G.C. n°

5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, atti

generali (link:http://trasparenza.comune.soliera.mo.it/index.php/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-

generali) saranno estesi, per quanto compatibili, anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo

di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzino opere/lavori in favore dell'Ente.

14. DECRETO LEGISLATIVO n° 196/2003 (NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY)
Ai sensi  dell’art.  13,  primo comma,  del  D.Lgs.  30-6-2003 n°  196, i  dati  personali  forniti  per  la

partecipazione alla presente gara  saranno utilizzati  esclusivamente per finalità  di  formalizzazione

delle  procedure  di  gara  e  contrattuali.  Il  conferimento  di  tali  dati  è  obbligatorio  ai  fini  della

valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime informazioni

potranno  essere  comunicate  unicamente  ad  altri  Enti  Pubblici  previsti  dalla  normativa  vigente

(Prefettura, Ufficio del Registro, Corte dei Conti). L’interessato può avvalersi dei diritti di cui all’art.

7 del citato D.Lgs. n° 196/2003, per quanto applicabile al presente procedimento.

ALLEGATI DA COMPILARE E ALLEGARE ALL’OFFERTA: 
A. MODULO OFFERTA 
B. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Cordiali Saluti

Soliera, li 12/03/2015

Responsabile Settore 

Gestione e Sviluppo del Patrimonio

                                                         F.to Arch. Elisa Tommasini
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